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B.1 Souhrnná technická zpráva 

B.1.2 Průzkumy a podklady 

Stavba nevyžaduje provádět zvláštní geologické ani jiné průzkumy. V rámci předprojektové přípra-
vy byla provedena pochůzka daných staničních úseků Pro zpracování projektové dokumentace bylo 
použito těchto mapových podkladů: 
- digitální katastrální mapa ČUZK pracoviště Liberec 
- listy JŽM zakoupené u SŽDC Správa žel. geodézie Praha 
-přípravná dokumentace NTD group a.s., 10/2011 

B.1.3 Ochranná pásma 

V rámci stavby musí být ve smyslu zákona respektována ochranná pásma vodovodů, kanalizace, 
plynovodů , rozvodů el. energie a telekomunikací tak jak je stanoveno v dokladové části a ve smyslu 
zák.č. 266/94. K přeložkám stávajících inženýrských sítí v rámci stavby nedojde, ani nebudou vyvo-
lány další investice. 

B.1.4 Koncepce stavby 

B.1.4.1 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území 
Vzhledem k charakteru stavby nebude stávající stav dotčen. 

B.1.4.2 Stručný popis navrženého technického řešení 
 
EOV v žst. Hodkovice nad Mohelkou 

Je stanicí trati 030 Hradec Králové-Liberec. jednokolejná trať je provozována nezávislou trakcí, 
traťová rychlost 100km/h s místním omezením na 70km/h, zábrzdná vzdálenost 700m. Provozování 
drážní dopravy je dle předpisu D2. Trať je vybavena traťovým radiovým systémem (TRS): Síť radi-
odispečerská vlaková (SVR ASCOM). 

Staniční zabezpečovací zařízení je reléové 3.kategorie s izolací kolejiště, 3F elektromotorickými 
přestavníky a světelnými hlavními a seřaďovacími návěstidly. Obsluha a indikace je z kolejového 
pultu v dopravní kanceláři. 

EOV bude ve stanici namontován na výhybky č.1,2,9,10. Na obou zhlaví bude zřízen řídící roz-
vaděč se srážkovým čidlem. Předpokládaná celková zátěž 24kW.  

 
Č. výhybky Č. koleje km poloha tvar výhybky 

1 1 137,071 OBL S49 1:12-500 dř 
2 1 137,249 J S49 1:12-500 dř 
9 1 137,886 J S49 1:9-300 dř 
10 1 137,928 OBL S49 1:12-500 dř 
    

 

Stavba bude umístěna na parcelách č.-2164 (výpravní budova), p.č.2166 (prostor kolejiště žst.), k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou 640344, vlastníkem obou parcel jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15. 
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EOV v žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou 

Je stanicí trati 030 Hradec Králové-Liberec. jednokolejná trať je provozována nezávislou trakcí, 
traťová rychlost 100km/h s místním omezením na 70km/h, zábrzdná vzdálenost 700m. Provozování 
drážní dopravy je dle předpisu D2. Trať je vybavena traťovým radiovým systémem (TRS): Síť radi-
odispečerská vlaková (SVR ASCOM). 

Staniční zabezpečovací zařízení je reléové typu TEST, s izolací kolejiště, 3F elektromotorickými 
přestavníky a světelnými hlavními a seřaďovacími návěstidly. Obsluha a indikace je z kolejového 
pultu v dopravní kanceláři. 

EOV bude ve stanici namontován na výhybky č.2,4,7. Na obou zhlaví bude zřízen řídící rozvaděč 
se srážkovým čidlem. Předpokládaná celková zátěž 18kW.  

 
Č. výhybky Č. koleje km poloha tvar výhybky 

2 1 143,265 J S49 1:9-300 dř 
4 2 143,339 J S49 1:9-300 dř 
7 1 143,573 J S49 1:9-300 dř 
    

 

Stavba bude umístěna na parcelách č.-212 (výpravní budova), p.č.306/1, 306/3 (prostor kolejiště 
žst.), k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou 744344, vlastníkem všech parcel jsou České dráhy a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15. 

EOV v žst. Mníšek u Liberce 

Je stanicí tratě 037 Liberec – st.hranice PKP (Zawidow). Trať je jednokolejná, provozována nezá-
vislou trakcí. Traťová rychlost je 80km/h, zábrzdná vzdálenost je 700m. Provozování drážní dopra-
vy je dle předpisu D2. Trať je vybavena traťovým radiovým systémem (TRS): Síť radiodispečerská 
vlaková (SVR ASCOM). 

Staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické s reléovými prvky, návěstidla jsou světelná, 
výhybky 1 a 6 jsou vybaveny 3F elektromotorickými přestavníky, ostatní výhybky jsou stavěny po-
mocí drátovodů. Zařízení se ovládá ústředně z dopravní kanceláře, ovládací a indikační prvky jsou 
na kolejové desce u DK a v přístřešku před dopravní kanceláří. 

EOV bude ve stanici namontován na výhybky č.1,6. Na obou zhlaví bude zřízen řídící rozvaděč 
se srážkovým čidlem. Předpokládaná celková zátěž 12kW. Venkovní osvětlení je navrženo nové 
v počtu 15 ks nových stožárků, pozinkovaných sklopných. Stávající dřevěné stožáry (18ks) budou 
demontovány. 

Č. výhybky Č. koleje km poloha tvar výhybky 
1 1 170,653 J T 5° dř 
6 1 171,400 Obl S49 1:12-500 dř 

 

 Stavba bude umístěna na parcelách č.-202 (výpravní budova), p.č.967/14, (prostor kolejiště žst.), 
k.ú. Mníšek u Liberce 697605, vlastníkem obou parcel jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svo-
body 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15, dále na p.č.16/19 (prostor sudého zhlaví) k.ú. Oldřichov 
v Hájích, vlastníkem parcely je SŽDC s.o.,Dlážděná 1003/7,Praha,Nové Město,110 00. 

EOV v  žst. Křižany  

Je stanicí železniční trati 086 Česká Lípa-Liberec. Trať je jednokolejná, provozována nezávislou 
trakcí, traťová rychlost je 70km/h, zábrzdná vzdálenost 700m. Provozování drážní dopravy je dle 
předpisu D2. Trať není vybavena traťovým radiovým systémem (TRS) 
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Staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické s reléovými prvky, návěstidla světelná, vý-
hybky jsou stavěny drátovody z místa u dopravní kanceláře. Zařízení se ovládá ústředně z dopravní 
kanceláře, ovládací a indikační prvky jsou na kolejové desce. Výhybky pro EOV budou vybaveny 
elektromotorickými přestavníky v rámci akce OŘ SSZT Hradec Králové. 

EOV bude ve stanici namontován na výhybky č.1,2,7,8. Na obou zhlaví bude zřízen řídící rozvaděč 
se srážkovým čidlem. Předpokládaná celková zátěž 24kW. Venkovní osvětlení je navrženo nové 
v počtu 15 ks nových stožárků, pozinkovaných sklopných. Stávající dřevěné stožáry (11ks) budou 
demontovány. 

Č. výhybky Č. koleje km poloha tvar výhybky 
1 1 129,013 J T 5° dř 
2 1 129,057 J T 6° dř 
7 1 129,512 J S49 1:9-300 dř 
8 1 129,587 Obl T 5° dř 

 

Stavba bude umístěna na parcelách č.-414 (výpravní budova), p.č.3405 (prostor kolejiště žst.), k.ú. 
Křižany 676501, vlastníkem obou parcel jsou České dráhy a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
Praha, Nové Město, 110 15. 

B.1.4.3 Zásadní požadavky na stavebně technická řešení 
Použitý typ zařízení EOV bude vybrán na základě soutěže a musí se jednat o zařízení schválené 
SŽDC pro použití na SŽDC.  
 

B.1.4.4 Podmiňující předpoklady a předpoklady napojení stavby na dosavadní technické 
vybavení 

Realizace stavby musí z energetických důvodů nutně navazovat na výstavbu nových přípojek nn.  V 
souvislosti s realizací stavby se nepředpokládá žádná demolice, kácení stávající zeleně nebo přelož-
ky stávajících sítí. 

B.1.5 Údaje o spln ění stanovených podmínek 

Stavba splňuje podmínky předchozího stupně projektové dokumentace-přípravné dokumentace 
10/2011. Do souhrnné části byly zapracovány připomínky OZŘP z posuzovacího protokolu. V žst. 
Hodkovice nad Mohelkou byla respektována připomínka ke změně kabelové trasy (Ing.Homolová, 
souhrnné vyjádření ze dne 4.7.2012). 
 

B.1.6 Příprava pro výstavbu 

Stavba nevyžaduje žádné dočasné nebo trvalé zábory pozemků pro zařízení staveniště. V průběhu 
výstavby nedojde k výluce k plánovaným výlukám železniční nebo silniční dopravy. 

B.1.7 Výkup pozemk ů a staveb nebo jejich částí 

Nebudou potřebné. 

B.1.8 Výjimky z p ředpis ů a norem  

Nebudou potřebné. 
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B.2 Provozní a dopravní technologie 
V rámci rekonstrukce nedojde ke změně provozní a dopravní technologie.  

B.3 Vliv stavby na životní prost ředí 

B.3.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prost ředí 

Předkládaná zpráva není dokumentací dle zákona č.100/2001 Sb., neboť dle přílohy č.1 tohoto zá-
kona stavba svým charakterem a rozsahem tomuto zákonu nepodléhá. 
 

B.3.2 Vliv stavby na životní prost ředí v pr ůběhu výstavby 

B.3.2.1  Vliv na ovzduší 
Fáze realizace 
Předmětem stavby je EOV výhybek v uvedených žst. Hlavním zdrojem znečišťování ve fázi realiza-
ce bude autodoprava související přesunem materiálů. Jedná se o zdroj, jehož působení je krátkodo-
bé. Při realizace nevzniknou materiály vhodné k recyklaci (např. kolejového lože - štěrk). jedná se o 
stavbu liniovou, při výstavbě budou působit liniové i bodové zdroje znečišťování ovzduší. 
Hlavními bodovými zdroji znečišťování ovzduší budou jednotlivé mechanismy používané při 
stavbě, vzhledem k nutnosti provádět výkopové práce ručně bude toto znečištění minimální. 
Hlavními liniovými zdroji  znečišťování ovzduší budou nákladní automobily dopravující materiál k 
místu stavby a odvoz zbytkového materiálu na skládku.  
Plošné zdroje znečišťování ovzduší nebudou na stavbě obsaženy. zhledem k uvedeným skutečnos-
tem je nutné v průběhu stavby minimalizovat vliv stavebních mechanismů na znečišťování ovzduší 
především: 
-důsledným vypínáním strojů a mechanismů v době přestávek v práci 
-udržováním techniky v řádném technickém stavu 
-snižováním počtu přejezdů NA jejich plným vytěžováním (přeprava materiálu na skládky, atd.). 
 
Fáze provozu 
Ve fázi provozu nedojde oproti stávajícímu stavu ke změně vlivu na ovzduší. Na trati je provoz s 
nezávislou trakcí, jsou používána motorová hnací vozidla, která jsou zdrojem plynných emisí do 
ovzduší. Ovlivnění ovzduší prašnými emisemi se po zbudování EOV oproti současnému stavu vý-
znamně nezmění. Prašnost z trati má vzhledem k větší zrnitosti a vyšší hmotnosti prachových částic 
(prach z přepravovaných substrátů a železničního svršku) má velmi malý dosah od osy trati. 

B.3.2.2  Vliv na vody 
Popis vodních zdrojů v uvedené oblasti 
Povrchové vody 
Stavba probíhá mimo blízkost vodních toků na stávajícím tělese železničního svršku. 
Podzemní vody 
Významné nebo využívané zdroje podzemní vody nejsou v oblasti stavby dotčeny. 
 
Vliv stavby na vody 
Fáze výstavby 
Ve fázi výstavby může při nesprávném nakládání s ropnými látkami (RL) v případě, že mechanismy 
nebudou v řádném technickém stavu (nebo při jejich havárii), dojít v místě přechodu přes vodní to-
ky k ovlivnění povrchových toků, v ostatních částech ke kontaminaci podloží (a následně potenciál-
ně i podzemních vod). Vznik takové havárie je velmi málo pravděpodobný. 
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Pro zamezení výše uvedených vlivů se doporučuje dodržovat důsledně předpisy pro nakládání s RL 
a mechanismy udržovat v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům a únikům paliv a 
maziv. Odstavná místa techniky (nákladní automobily, jeřáby apod.) musí být zajištěny tak, aby ke 
kontaminaci podloží nedocházelo. Pokud to provozní podmínky dovolí (omezeno teplotou oleje), 
používat v hydraulických mechanismech strojů biologicky odbouratelné oleje (např. ÖMV 
BIOHYD apod.). Obdobné oleje dle možnosti použít i v převodových mechanismech. Pro případ 
havárie musí být na stavbě zajištěna zásoba min. 10 kg sorbčních materiálů. Vzhledem k tomu, že 
na stavbě budou k dispozici stavební mechanismy, byla by v případě havárie kontaminovaná půda 
neprodleně odtěžena a zneškodněna předepsaným způsobem. 
 
Fáze provozu 
Oproti současnému stavu nedojde ke změně ve způsobu využívání trati. Možnost havárie spojené s 
únikem RL a následnou kontaminací povrchových nebo podzemních vod lze při dodržování pro-
vozních a bezpečnostních předpisů vyloučit. V případě nepředvídaných okolností (havárie spojené s 
únikem RL) bude postupováno dle provozních předpisů. 

B.3.2.3  Vliv na půdy 
Zábor půdy 
Stavba proběhne na pozemcích ve správě Českých drah, a.s. a SŽDC. Stavbou nedojde k záboru 
zemědělské ani lesní půdy.  
 
Chráněná území 
Stavba se nachází mimo jakékoli území, které je chráněno z hlediska ochrany přírody.   
 
Závěr  
Vlastní stavbou, ani následným užíváním, nedojde ke změně ve využívání půdy. Nedojde rovněž ke 
změně styku s ochrannými pásmy (či jejich narušení) stávajících zařízení. Nebudou dotčena žádná 
ochranná pásma nerostných surovin. Oproti současnému stavu nedojde k žádné změně. 

B.3.2.4  Vliv na zeleň 
V dotčeném úseku uvedených železničních stanic nebude v rámci realizace EOV dotčen žádný vý-
znamnější strom ani jiná zeleň. 

B.3.2.5  Nakládání s chemickými látkami 
Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky musí být prováděno v souladu se záko-
nem č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. Pro před-
mětnou stavbu se jedná zejména o nakládání s pohonnými hmotami a mazivy a příp.  s nátěrovými 
hmotami. 
Zásobovatel, který tyto chemické látky a prostředky nakupuje, má jednoznačnou povinnost vyžado-
vat od výrobců, resp. dovozců, řádně a v souladu se skutečností zpracované bezpečnostní listy. Bez-
pečnostní listy dodá společně s chemickými látkami a přípravky. Každý, kdo s chemickými látkami 
a přípravky na stavbě nakládá, má povinnost chránit zdraví své i zdraví ostatních osob a chránit ži-
votní prostředí. Přechovávané chemické látky a prostředky budou označeny výstražnými symboly 
nebezpečných vlastností a budou na nich uvedeny tzv. R a S věty. R věty označují specifickou rizi-
kovost, S věty uvádějí pokyny pro bezpečné nakládání. Pro nakládání s nebezpečnými látkami musí 
být k dispozici ochranné pomůcky podle bezpečnostních listů a nakládání musí být zabezpečeno au-
torizovanou osobou.  

B.3.2.6  Odpady 
Pro posouzení předpokládaných vlivů na životní prostředí bylo stanoveno množství materiálů, které 
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budou v rámci stavby z drážního tělesa odstraněny. Jedná se o odpady související s přebytkem ze-
miny při výkopech (kód odpadu 170504) a  montáží nového zařízení - zejména s odpadními kusy 
kabelů při ukončování a spojkování (kód odpadu 170411). Odhadované množství odpadu: 
 
Množství odpadu 
 

Množství odpadu Poř.
č. 

Kód 
odpadu 

Název odpadu Jed-
notka SO1,2, SO3 SO4 Celkem 

1 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 
10 
(zbytky kabelů z Cu, Al) 

t 0,02 0,01 0,01 0,04 

2 17 05 04 Zemina a/ nebo kameny 
(výkopová zemina-odkop) 

t 60 30 30 120 

 

Nakládání s odpady 
 
Zbytky kabelů z Cu, Al 
 
Katalogové číslo odpadu: 17 04 11 
Kategorie odpadu:  O 
Název druhu odpadu:  kabely neuvedené pod 17 04 10 
Uvedený odpad bude recyklován. 
 
Zemina nebo kameny 
 
Katalogové číslo odpadu: 17 05 04 
Kategorie odpadu:  O 
Název druhu odpadu:  výkopová zemina-odkop 
Jedná se o přebytek z výkopu kabelové kynety. Odpad bude uložen na skládku příslušné kategorie. 

B.3.2.7  Hluk a vibrace 
Ochrana obyvatel před hlukem a vibracemi vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví. Pro hluk z dopravy jsou významné zejména §30 a §31, které se týkají povinností správců 
pozemních komunikací a železnic zajistit technickými opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygie-
nické normy stanovené prováděcí vyhláškou. Pokud tyto hygienické limity nelze dodržet, může or-
gán ochrany veřejného zdraví vydat časově omezené povolení, pokud bylo prokázáno, že hluk či 
vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou míru (poměr mezi náklady na protihluková opatření 
nebo antivibrační opatření a přínosem těchto opatření ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže). 
Konkrétní přípustné výšky hladin hluku a vibrací stanoví nař. vl. č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Hluk 
Fáze realizace 
Ve fázi realizace budou na stavbě používány nákladní automobily. Hlučnost jednotlivých strojů ne-
překračuje 90 dB (A). Jedná se o stavbu liniovou, zdroje hluku se budou po trase přesouvat. Půso-
bení zdrojů je krátkodobé (po dobu výstavby), stavební práce budou probíhat asi desítky dnů. Hluk 
nebude působit trvale, pouze při probíhajících pracích. 
Vzhledem ke krátké době působnosti zdrojů hluku a jejich přesunům po trase není zapotřebí přijí-
mat žádná mimořádná opatření. Doporučuje se, aby: 

• organizací práce bylo zajištěno, že v blízkosti osídlení budou stroje nasazeny jen v denní 
době (od 7,00 do 21,00 hod) 
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• během přestávek v práci byly stroje důsledně vypínány 
• stroje byly udržovány v řádném technickém stavu a tak se přispělo ke snížení celkové úrov-

ně hluku. 
 
Fáze provozu 
Po dokončení rekonstrukce přejezdů nedojde k žádné změně stávajícího hlukového zatížení z trati.  
 
Vibrace 
Vibrace (mechanické chvění) vznikají v okolí trati zejména při průjezdech vlaků (závisí mimo jiné 
na rychlosti a hmotnosti vlaku a velikosti nerovností). Toto chvění se podložím přenáší do okolí, 
kde může způsobovat, zejména u okolní zástavby, nežádoucí účinky. Podloží má rozhodující vliv na 
šíření vibrací. 
 
Fáze realizace 
Ke vzniku vibrací může dojít provozem NA a stavebních strojů po drážním tělese. Vzhledem k 
hmotnosti těchto strojů a mechanismů (v poměru k plně zatíženým nákladním vlakům) a jejich 
rychlosti, budou vznikat vibrace o velmi nízké amplitudě i frekvenci. Vliv vibrací se ani v nejbliž-
ším okolí drážního tělesa významně neprojeví. 
 
Fáze provozu 
Vibrace vznikají při průjezdu vlaků a závisí jednak na hmotnosti vlaku (jednotlivých vozů), na rych-
losti vlaku a velikosti nerovností. Význam má i odpružení vozů a pružení (tlumení) železničního 
svršku i tlumící vlastnosti podloží. Vzhledem k charakteru stavby se stávající stav nijak nezmění. 

B.3.2.8  Vliv na kulturní a archeologické památky 
Stavba bude probíhat výhradně na pozemcích Českých drah a.s. a SŽDC, mimo památkově chráně-
né zóny. Při stavbě nedojde k zásahu do podloží železničního tělesa (nebudou prováděny výkopy 
pod úroveň umělého drážního tělesa). Uvedená trasa byla v průběhu let, kdy zde je vedena trať ČD, 
mnohokrát renovována a nebyly nalezeny žádné památky. 
Z uvedeného důvodu nelze očekávat žádné archeologické nálezy ani nálezy historického či kultur-
ního významu.  
 

B.4 Odolnost a zabezpe čení stavby 
Fáze realizace 
Z hlediska požární ochrany je nutno ve fázi realizace dbát na zásady požární ochrany, které stanoví  
ČD OP14, ČSN 38 9000 a ČSN 38 9100. 
Montážní práce a úpravy jsou navrženy na provozovaném kolejišti a předpokládá se že budou pro-
váděny bez přerušení železničního provozu, případně za částečné nebo úplné výluky. Při práci na 
provozovaném zařízení je nutná spolupráce s dopravními zaměstnanci a dozor udržujících pracov-
níků. Je nutno respektovat všeobecné zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uvedené v Zá-
koníku práce a Základních směrnicích  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopra-
vě, předpis Op16. 
Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montáž-
ních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. 

Při provádění prací za provozu,  či v sousedství provozované koleje i za výluky a pro zachování 
bezpečnosti železničního provozu na provozované koleji je nutno  dodržovat ustanovení a podmín-
ky : 

• Rozkazu o výluce (ROV) pokud budou práce prováděny ve výlukách  
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• Předpisu SŽDC (ČD) D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování 
drážní dopravy 

• Předpisu SŽDC (ČD) D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 

• Předpisu SŽDC (ČD) Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis je pro 
zhotovitele prací pro ČD závazný) 

• Technické a kvalitativní podmínky staveb státních drah 
 
Fáze provozu 
Po ukončení stavby bude stav z pohledu požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny a civilní obra-
ny nezměněn.  

B.5 Energetické výpo čty 
Energetické výpočty spotřeby elektrické energie pro elektrickou trakci a navazující dimenzování a 
návrhy  nebyly provedeny – uvedené tratě jsou provozovány nezávislou trakcí. Celková energetická 
zátěž EOV v tomto projektu byla stanovena na 78 kW. 

B.6 Protikorozní ochrana 
Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů nebyla navržena, protože uvedené tratě jsou  
provozovány nezávislou trakcí. 

B.7 Graf dynamického pr ůběhu rychlostí 
Stavba není charakteru modernizace, která ovlivní stávající traťovou rychlost. 

B.8 Dopravní opat ření, požadavky na výluky 
V průběhu stavby nebudou plánovány žádné výluky železniční ani silniční dopravy. Práce na vý-
hybkách budou probíhat v dopravních mezerách, jedná se o montáže topnic a broušení stoliček vý-
hybek. Bezpečnost práce bude zajištěna střežením a bezpečnostními štítky na příslušných sta-
vědlech. 

B.9 Trvalé a do časné zábory pozemk ů ze ZPF a PUPFL 
Stavba nevyžaduje žádné dočasné nebo trvalé zábory pozemků ze ZPF nebo PUPFL. 

B.10 Úspora energie a ochrana tepla 
Provozem EOV dojde ke značnému nárůstu potřebného příkonu el. energie oproti stávajícímu stavu. 
Předpokládaný potřebná zátěž el. energie činí 78kW. 


