


FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Železniční svršek: Číslo SO SO 101
Datum zpracování : 30.5.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr Technická specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 51 Zřízení drážního svršku

1 511532111 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA m3 1 218,00 2,035 2 478,63 P ÚRS-2014-I
(293,5+385,5)*2,148+125*0,8 - 784,55 + 185,08*0,8 v tunelu 
navíc+270*2,2*0,5

KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA

2 511532111R KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA RECYKLOVANÉHO m3 1 078,55 2,035 2 194,85 P ÚRS-2014-I (1563,1 + 270*2,2) * 50% KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA RECYKLOVANÉHO

4 513504111 PROČIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE m3 10 371,80 P ÚRS-2014-I 2094 m * 1,9+2906*2,7 PROČIŠTĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE

6 R
KOLEJ S49, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ
m 1 100,00 P ÚRS-2014-I 2448+314+136+2691+199+88+126+16 ZŘÍZENÍ KOLEJE STYKOVANÉ NA PR BETON Z KOL POLÍ S49 "D"

7 R
KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 

PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ
m 4 853,00

18 548912221 Stykové svařování kolejnic odtavením průběžné tvaru S49 ks 532,00 P ÚRS-2014-I Stykové svařování kolejnic odtavením průběžné tvaru S49

19 548930012 Řezání kolejnic plamenem ks 532,00 0,001 P ÚRS-2014-I Řezání kolejnic plamenem

21 R Dodání a osazení pražcových kotev ks 1 462,00 P dle TZ Dodání a osazení pražcových kotev

22 R Demontáž stávajících pražcových kotev ks 60,00 P dle TZ Demontáž stávajících pražcových kotev

S Celkem za Zřízení drážního svršku
Díl: 52 Demontáž drážního svršku
23 525010012 VYJMUTÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DŘ PRAŽCÍCH m 6 018,00 P ÚRS-2014-I

v km 129,590-130,475 dle tab. 668,5m, v km 133,970 - 136,225 dle tab.2 
070 + 159m+2691+199+88+126+16 VYJMUTÍ KOLEJOVÝCH POLÍ NA DŘ PRAŽCÍCH

24 512502121 ODSTRANĚNÍ  KOL  LOŽE PO ROZEBR KOLEJE m3 2 076,10 P ÚRS-2014-I 679*1,9+125+185*0,8 (zvýš kubatura v tunelech)+270*1,9 ODSTRANĚNÍ  KOL  LOŽE PO ROZEBR KOLEJE

25 525010021 ROZEBRÁNÍ KP NA DZ  NA DŘ PRAŽCÍCH m 6 018,00 P ÚRS-2014-I dle pol. 19 ROZEBRÁNÍ KP NA DZ  NA DŘ PRAŽCÍCH

26 525019095 ROZEBRÁNÍ  KP  -  PŘÍPL PŘI REKONSTR m 6 018,00 P ÚRS-2014-I dle pol. 19 ROZEBRÁNÍ  KP  -  PŘÍPL PŘI REKONSTR

S Celkem za Demontáž drážního svršku
09 Ostatní konstrukce a práce

27 922561125 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI KAMENNÉ V TL 50 MM m2 2 902,40 0,095 275,73 P ÚRS-2014-I
895*2*0,7+78*1,9+393*2*0,3+65*2*0,7+215*2,1+95*2,3+131*2*0,7+(20
3+65+21+2+44+80+26+60+32+66+8+35)*0,5

DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI KAMENNÉ V TL 50 MM

28 922561139 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI KAMENNÉ V TL 500 MM m2 2 902,40 0,923 2 678,92 P ÚRS-2014-I dle pol 24 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI KAMENNÉ V TL 500 MM

29 979091111 DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT DO 7000 M t 1 841,51 P ÚRS-2014-I 6018*0,306 DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT DO 7000 M

30 979091195 DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT  - PŘÍPLATEK PŘI REKONSTR t 1 841,51 P ÚRS-2014-I dle pol. 25 DOPRAVA VYBOURANÝCH HMOT  - PŘÍPLATEK PŘI REKONSTR

31 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 156 528,18 P ÚRS-2014-I Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot

997241611 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 1 841,51 P ÚRS-2014-I Nakládání nebo překládání vybouraných hmot

32 979091211 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - k recyklaci t 4 224,86 P ÚRS-2014-I 2076,1*2,035 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - k recyklaci

33 979091295 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - PŘÍPLATEK PŘI REKONSTR t 4 224,86 P ÚRS-2014-I dle pol. 28 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - PŘÍPLATEK PŘI REKONSTR

34 979091211 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - odpad od recyklace na skládku t 2 112,43 P ÚRS-2014-I 2076,1*50% DOPRAVA SUTI DO 7000 M - odpad od recyklace na skládku

35 979091221 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ  1 KM t 31 141,50 P ÚRS-2014-I 2076,1*15 DOPRAVA SUTI DO 7000 M - PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ  1 KM

36 979094211 NAKLÁDÁNÍ NEBO PŘEKLÁDÁNÍ SUT I -  ODPAD t 2 112,43 P ÚRS-2014-I dle pol. 30 NAKLÁDÁNÍ NEBO PŘEKLÁDÁNÍ SUT I -  ODPAD

37 R VÝSTROJ TRATI  -  HEKTOMETROVNÍK ks 45,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  -  HEKTOMETROVNÍK

38 R VÝSTROJ TRATI  - KILOMETROVNÍK ks 6,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  - KILOMETROVNÍK

39 R VÝSTROJ TRATI  - RYCHLOSTNÍK vč. sloupku ks 6,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  - RYCHLOSTNÍK vč. sloupku

40 R VÝSTROJ TRATI  - SKLONOVNÍK vč. sloupku ks 20,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  - SKLONOVNÍK vč. sloupku

41 R VÝSTROJ TRATI  - ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - na kov sloupku ks 66,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  - ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - na kov sloupku

42 R VÝSTROJ TRATI  -tab  "POZOR ÚZKÝ PROFIL" ks 12,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  -tab  "POZOR ÚZKÝ PROFIL"

43 R VÝSTROJ TRATI  - tab "PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU" ks 8,00 P dle  TZ VÝSTROJ TRATI  - tab "PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU"

44 R Žlutočerný bezpečnostní nátěr kpl 14,00 P dle  TZ Žlutočerný bezpečnostní nátěr

S Celkem za Ostatní konstrukce a práce
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Nádklady jsou dle ceníku ÚRS-2014-I, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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Díl 01 Zemní  práce
1 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm ks 43,00 P URS dle TZ Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm

2 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 43,00 P URS dle TZ Odstranění pařezů D do 300 mm

3 122202503
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 
do 5000 m3 v hornině tř. 3

m3 445,63 P URS 280m*1,76*60% pro gabiony+142*1,76*0,6 Odkop. a prokop. nezapažené pro silnice objemu do 5 000 m3 v hornině tř. 3

4 122202503
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 
do 5000 m3 v hornině tř. 3 - zřízení příkopů

m3 4 061,71 P URS
102*1,2+103*4,1+46*6,4+34*2,1+40*2,2+(75*1,9+41*2,6+58*5,2+88*2,5
+84*1,7+47*1,85+110*2,7+75*1,9+566*1,9+84*2+410*4+391*2)*0,6

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu  železnic do 5000 m3 v hornině 
tř. 3 - zřízení příkopů

5 122302503
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 
do 5000 m3 v hornině tř. 4

m3 1 801,83 P URS
280m*1,76*40% pro 
gabiony+615*40%(žlabyJ)+280*1,76*0,6+(142*1,76*0,4+410*4+391*2+8
4*2+566*1,9)*0,4

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu  železnic do 5000 m3 v hornině 
tř. 4

6 125703312
Čištění kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné 
kamenem - odstranění nánosu tunel stok

m3 301,25 P URS (79+145+60+2*73)*0,25+15+26+10+31+48+75*0,85
Čištění kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dn o zpevněné kamenem - odstranění 
nánosu tunel stok

7 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 439,20 P URS 628*0,5*0,8 pro plast žlaby + 470*0,5*0,8 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - pro plast žlaby

8 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 657,77 P URS
615*1,45*60%(žlaby J) + 416,5*0,6*0,8*60%  PEHD  
+885*1,45*0,6+470*0,6*0,8

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do  5000 m3

9 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 1 026,29 P URS
615*1,45*40%(žlabyJ) + 416,5*0,6*0,8*40%  PEHD + 
885*1,45*0,4+470*0,6*0,8*0,4

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do  5000 m3

10 122202201
Odkop. a prokop. nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 3

m3 41,00 P URS 72*0,57 Odkop. a prokop. nezapažené pro silnice objemu do 1 00 m3 v hornině tř. 3

11 162701106
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

m3 9 774,68 P URS součet řádků č.3-9 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do  5000 m3

12 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 117 296,15 P URS 4238,8*12
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

13 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 9 774,68 dle pol 11 Uložení sypaniny na skládku

14 175101201
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 30 m od kraje objektu

m3 663,30 P URS J příkopy a gabiony   615*0,4 + 280*0,15 +885*0,4+142*0,15
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř . 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu

15 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 109,50 P URS 72m2 sanace př. + 37,5 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhu tněním

16 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 3 011,00 P URS
75(před J.)+450 ( za J)+219( za K I)+ 933( příkopy)+485( příkopy)+849 
(příkopy)

Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu

S Celkem za Zemní práce
Díl 02 Zakládání

17 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 
drceným frakce 4 až 16 mm

m3 425,52 1,85 787,212 P URS  416,5*0,6*0,8+470*0,6*0,8
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 
mm

18 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm 
včetně lože otevřený výkop ( PEHD 150 )

m 886,50 P URS za K II   213+105+20,5+78+180+176+114
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilníc h D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop ( PEHD 150 )

19 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 2 985,00 P URS 280m2 gabiony+ 722 u přík J+672 gabiony 142+885+284 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

20 spc geotextilie m2 3 140,22 P URS 2985*1,05 geotextilie

21 225321116
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m 
hor. V a VI omezený prostor

m 2,50 P URS Otvory do stávajícího kam.příkopu -  10 ks
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45°  hl do 25 m hor. V a VI omezený 
prostor

22 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 71,15 2,30 163,645 P URS pod gabiony 280*1,2*0,1+0,1*280*0,5+471*0,5*0,1 Základové desky z betonu tř. C 12/15

23 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 309,90 2,30 712,77 P URS pod přík žlaby 615*1*0,15+(885+566)*1*0,15 Základové desky z betonu tř. C 25/30

S Celkem za Zakládání
Díl 03 Svislé konstrukce

24 334214521
Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných 
gabionů na sucho

m3 422,00 1,85 780,70 P URS dle TZ Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho

25 334213335
Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene 
tl 250-450 mm se zatřením spár

m3 5,40 2,30 12,42 P URS před J přezdění zídky 5,4 m3
Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm se 
zatřením spár

S Celkem za Svislé konstrukce
Díl 04 Vodorovné konstrukce

26 429128112 Montáž železobeton dílců hmotnosti do 2 t -žlaby J velké+malé ks 651,00 P URS
50m před ještěd.tunelem+ 187,5+260(/za j.t.)+117,5m( za Karlov 
I)+801/2,5+84/1

Montáž železobeton dílců hmotnosti do 2 t -žlaby J velké

27 spc žlaby J velké vč poklopů ks 567,00 1,96 1111,32 P URS
50m před ještěd.tunelem+ 187,5+260(/za j.t.)+117,5m( za Karlov 
I)+801/2,5

žlaby J velké vč poklopů

28 spc žlaby J malé vč poklopů ks 84,00 1,96 164,64 P URS 84 žlaby J malévč poklopů

29 465511511
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a 
vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm

m2 42,00 0,46 19,32 P URS 8 + 10 + 24m2
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 
20 m2 tl 200 mm

30 nab cena Pokládka kabelové trasy plast  200mm vč. dodávky m 1 126,00 dle TZ Pokládka kabelové trasy plast  200mm  vč dodávky

31 nab cena Ochrana a přemístění kabelů m 2 058,00 dle TZ Ochrana a přemístění kabelů 

S Celkem za Vodorovné konstrukce
Díl 05 Komunikace
32 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 72,00 0,46 33,12 P URS Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

33 567153115 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 300 mm m2 72,00 0,57 41,04 P URS Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 30 0 mm

S Celkem za Komunikace
Díl 06 Úpravy ploch
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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34 618451011 Vnitřní omítky stok sanační maltou vč. spojovacího můstku m2 351,60 P URS (304+136+2*73)*0,6 Vnitřní omítky stok sanační maltou vč. spojovacího můstku

S Celkem za Úpravy ploch
Díl 07 Izolace
35 711112001 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem penetračním m2 6 412,60 P URS Žlaby  J  (139+512+721+345+801)*2,5+ 84*1,4 Vnitřní omítky stok sanační maltou vč. spojovacího můstku

36 711122131 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem asfaltovým m2 6 412,60 P URS Žlaby  J  (139+512+721+345+801)*2,5+ 84*1,5 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem asfalto vým

S Celkem za Izolace
Díl 08 Trubní vedení

37 871372111
Montáž trativodního potrubí PEHD DN 300  v otevřeném výkopu - 
do tunelové stoky

m 312,00 P URS Montáž trativodního potrubí PEHD DN 200  v otevřené m výkopu - do tunelové stoky

38 871352111
Montáž trativodního potrubí PEHD DN 200  v otevřeném výkopu - 
do tunelové stoky

m 86,00 P URS Montáž trativodního potrubí PEHD DN 300  v otevřené m výkopu - do tunelové stoky

39 spc Trativodní potrubí PEHD DN 200 mm s perforací m 86,00 P URS 10+76 Trativodní potrubí PEHD DN 200 mm s perforací

40 spc Trativodní potrubí PEHD DN 300 mm s perforací m 312,00 P URS 82+78+70+60+22 Trativodní potrubí PEHD DN 300 mm s perforací

41 894811131
Revizní šachta z PVC  typ přímý, DN 400/160  hl od 860 do 1230 
mm

ks 35,00 P URS 8+5+2+4+16 Revizní šachta z PVC  typ přímý, DN 400/160  hl od 860 do 1230 mm

42 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 50,90 2,30 117,07 P URS (213m+105m)*0,4*0,4+3 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým  tř. C 12/15 otevřený výkop

43 895641111 Zřízení drenážní vyústě monolitické ks 5,00 P URS 5 ks Zřízení drenážní vyústě monolitické

S Celkem za Trubní vedení
Díl 09 Ostatní konstrukce a práce
44 935115112 Příkopy z tvárnic příkopových TZZ 4 pro povrchové odvodnění m 596,00 0,46 274,16 P URS 18+12+37+289+55+90 Příkopy z tvárnic příkopových TZZ 4 pro povrchové odvodnění

45 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 189,34 P URS
63 zídka před ještěd+4,9+(0,2*1,2)*(79+145+60+73+73+76)stáv desky na 

kanálech v tunelu
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC

46 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 10,00 P URS bývalé stavidlo  2*2,5*2
Bourání konstrukcí vodních staveb 
  s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní p rostředek nebo s odklizením na 

47 nabíd cena Kompozitní rošty uložené do L profilů m2 65,7 P 2*0,45*73 Kompozitní rošty uložené do L profilů

48 nabíd cena Demontáž a montáž drážního telefonu ks 4,00 P 2+2

S Celkem za Ostatní konstrukce a práce
Díl 99 Přesun hmot HSV
49 9972415111 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 498,35 0,46 229,241

50 9972415119 Příplatek ZKD 1km u vodorovného přemístěnívybouraných hmot t 2 491,75

S Celkem za Přesun hmot HSV



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Nástupiště Novina: Číslo SO SO 201
Datum zpracování : 30.5.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr Technická specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 236,25 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 2,5*1*80

 3: chodník
 4: 1,5*4*0,5+14*2*0,5+1,5*11*0,5

 5: odvodnění
6: 12*0,5*0,5+2*2*2

2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 236,25 ÚRS-2014-I

4 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 236,25 ÚRS-2014-I

5 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 2 835,00 ÚRS-2014-I
 1: Skládka Chotýčany (22km)

2: 236,25*12

6 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 250,50 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 2,5*80

 3: Chodníky
4: 1,5*4+14*2+1,5*11

7 182201101 Svahování násypů m2 84,40 ÚRS-2014-I

 1: nástupiště
 2: 80*1

 3: chodník
4: 11*0,4

8 R Zásyp propustným nenamrzavým materiálem - vyzískaným m3 136,00
 1: Pod nástupiště

2: (1,3+2,1)*1/2*80
Položka obsahuje náklady na dovoz materiálu a 
nahutnění daného zásypu

9 59212315 Dlaždice betonová rozměrů  49,5 x 40 x 6 cm - varovný pás s funkcí vodicí linie ks 176,00 0,026 4,576 ÚRS-2014-I
 1: Nástupiště délky 80m+10% rezerva

2: 80/0,5*1,1
10 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 236,25 ÚRS-2014-I

S Celkem za 01 Zemní práce: 4,576

Díl: 02 Základy:

12 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 1,20 2,520 3,024 ÚRS-2014-I
 1: Patky pod tabule

2: 4*(0,5*0,5*1,2)

13 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 9,60 ÚRS-2014-I
 1: Plocha patek - 4ks

2: 1,2*(0,5*4)*4
14 275352110 Bednění základových patek a bloků plochy rovinné m2 9,60 0,006 0,055 ÚRS-2014-I

S Celkem za 02 Základy: 3,079

Díl: 05 Komunikace:

15 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 280,59 0,080 22,447 ÚRS-2014-I
 1: Součet dlažeb

2: 0,5*0,4*176+3,312+242,075
16 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 280,59 0,370 103,817 ÚRS-2014-I

17 567114113 Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm m2 98,40 0,230 22,632 ÚRS-2014-I
 1: Beton pod nástupištní zídku

2: 82*1,2

18 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 
m2

m2 210,50 0,080 16,840 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 80*2

 3: Chodník
4: 1,5*4+14*2+1,5*11

19 59245218 Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 242,08 0,130 31,470 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště+15% rezerva
 2: 80*2*1,15

 3: Chodník+15% rezerva
4: (1,5*4+14*2+1,5*11)*1,15

20 59245119 Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 3,31 0,146 0,484 ÚRS-2014-I

 1: nástupiště+15% rezerva
 2: (0,8*1,7+2*(0,4*0,9))*1,15

 3: chodník+15% rezerva
4: 2*0,4*1,15

21 59228229 Dlažba vegetační  60 x 40 x 8 cm ks 23,96 0,027 0,647 ÚRS-2014-I
 1: konce nástupiště+15% rezerva

2: 2*(2,5*1)/(0,6*0,4)*1,15

22 59212315 Dlaždice betonová rozměrů  49,5 x 40 x 6 cm - varovný pás s funkcí vodicí linie ks 176,00 0,026 4,576 ÚRS-2014-I
 1: Nástupiště délky 80m+10% rezerva

2: 80/0,5*1,1

S Celkem za 05 Komunikace: 202,912
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"Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:

23 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 140,00 0,090 12,600 ÚRS-2014-I
 1: Součet délek obrubníku

2: 130+10

24 59217490 Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm ks 130,50 0,054 7,047 ÚRS-2014-I

 1: Obrubník - 80m nástupiště
 2: 80

 3: Chodníky - délky 25m oboustranně
4: 2*14+1,5*4+1,5*11

25 59217304 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm ks 18,00 0,010 0,180 ÚRS-2014-I
 1: chodník délky 4,5m - obosutraně

2: (2*4,5)/0,5

26 922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm m2 40,00 0,180 7,200 ÚRS-2014-I
 1: Do šířky 0,5m od nástupištní hrany

2: 80*0,5

27 923902111 Rozebrání nástupištní zídky SUDOP T m 100,00 ÚRS-2014-I
 1: Původní délka nástupiště

2: 100

28 R Rozebrání nástupištních desek K150 m 100,00
Položka obsahuje náklady na rozebrání 
stávajícího nástupiště

29 R
Nástupiště - bezpečnostní pás, varovný pás kontrastní optické značení š. 
0,15m, odstín žlutá

m 80,00
 1: Podél nástupní hrany

2: 80
Položka obsahuje náklady na dovoz materiálu a 
nahutnění daného zásypu

31 R Tabule název stanice na nástupišti dle TNŽ 73 6390 kus 3,00
 1: Viz výkres E.1.1.2.4

2: 3
Položka obsahuje náklady na výrobu tabule

32 R Piktogram č. 104a  ZÁKAZ VSTUPU kus 2,00
 1: Dle požadavků OTH

2: 2
Položka obsahuje náklady na výrobu tabule

33 R Příslušenství k DZ: sloupek, patka, víčko, objímka kus 8,00
 1: Doplňky orientačního systému

2: 3*2+2
Položka obsahuje náklady na výrobu příslušenství 
k dopravnímu značení

34 R Osazení dopravních značek do štěrkodrti kus 4,00
 1: Před zastávkou a za zastávkou

2: 2*2
Položka obsahuje náklady na osazení dopravního 
značení

35 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad ks 1,00 0,001 0,001 ÚRS-2014-I
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1

36 74910105
Lavička s opěradlem (nekotvená) 150 x 58 x 73 cm  konstrukce -  beton, sedák - 
plast

ks 1,00 0,082 0,082 ÚRS-2014-I
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1

37 R Mobiliář - box na posypový materiál nástupištní, sklolaminát, 400l kus 1,00
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1
Položka obsahuje náklady na osazení mobiliáře 
včetně jeho dopravy na místo stavby

41 R Mimoúrovňová nástupiště H130 bez konzolových desek vnějších m 82,00

 1: Délka nástupiště  - 80m
 2: 80

3: Osazení jako opora vegetační dlažby na 
 koncích nástupišť

4: 2

Položka obsahuje náklady na montáž 
nástupištních zídek včetně dopravy na  místo 
stavby

42 936231212-Z Povrchové odvodnění m 12,00
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 12
Položka obsahuje náklady na montáž 
povrchového odvodnění

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 27,110

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

38 997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 175,00
 1: Demolice nástupiště - 94m (deska + zídka)

2: 100*(1*2*0,3+0,5*0,2*1)*2,5

 Vodorovná doprava vybouraných hmotna skládku 
 s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 7 km

39 997241519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 2 625,00
 1: skládka Chotyně (22km)

2: 175*15

 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 
 na dopravní prostředek a složením. Příplatek k 

  ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km.

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:
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Díl: 01 Zemní práce:

1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 258,50 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 2,5*1*80

 3: chodník
 4: 6*2*0,5+18*2*0,5+12*1,5*0,5

 5: odvodnění
6: 38*0,5*0,5+2*2*2*2

2 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 258,50 ÚRS-2014-I Viz. řádek č.1

3 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 236,25 ÚRS-2014-I Viz. řádek č.1

4 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 2 835,00 ÚRS-2014-I
 1: Skládka Chotýčany (22km)

2: 236,25*12

6 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 266,00 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 2,5*80

 3: Chodníky
4: 6*2+18*2+12*1,5

7 182201101 Svahování násypů m2 84,40 ÚRS-2014-I

 1: nástupiště
 2: 80*1

 3: chodník
4: 11*0,4

8 R Zásyp propustným nenamrzavým materiálem - vyzískaným m3 136,00
 1: Pod nástupiště

2: (1,3+2,1)*1/2*80
Položka obsahuje náklady na dovoz materiálu a 
nahutnění daného zásypu

9 59212315 Dlaždice betonová rozměrů  49,5 x 40 x 6 cm - varovný pás s funkcí vodicí linie ks 176,00 0,026 4,576 ÚRS-2014-I
 1: Nástupiště délky 80m+10% rezerva

2: 80/0,5*1,1
10 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 258,50 ÚRS-2014-I Viz. řádek č.1

11 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 8,00 ÚRS-2014-I
 1: Vsakovací jímka

2: 2*2*2*1

S Celkem za 01 Zemní práce: 4,576

Díl: 02 Základy:

12 275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 m3 2,30 2,520 5,806 ÚRS-2014-I

 1: Patky pod tabule
 2: 4*(0,5*0,5*1,2)

 3: Patky pod sloupky zábradlí
4: 23*0,2*0,2*1,2

13 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 31,68 ÚRS-2014-I

 1: Plocha patek - 4ks
 2: 1,2*(0,5*4)*4

 3: Plocha patek sloupků zábradlí - 23 ks
4: 1,2*(0,2*4)*23

14 275352110 Bednění základových patek a bloků plochy rovinné m2 31,68 0,006 0,180 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 14

S Celkem za 02 Základy: 5,986

Díl: 05 Komunikace:

15 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 
m2

m2 236,72 0,080 18,938 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště
 2: 80*2+2*(0,9*0,4)

 3: Chodník
4: 6*2+18*2+1,5*16+4,0*0,4+2*1,2

16 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm m2 303,92 0,080 24,314 ÚRS-2014-I

 1: Součet dlažeb
2: 
0,5*0,4*176+80*2+6*2+18*2+16*1,5+4*0,4+2
*1,2+2*0,36+80*0,4

17 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 303,92 0,370 112,450 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 17

18 59245218 Dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 270,50 0,130 35,165 ÚRS-2014-I

 1: Nástupiště+15% rezerva
 2: 80*2*1,15

 3: Chodník+15% rezerva
4: (6*2+18*2+1,5*16+4,0*0,4+2*1,2)*1,15

19 59245119 Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 5,43 0,146 0,792 ÚRS-2014-I

 1: nástupiště+15% rezerva
 2: (2*(1,5*0,8)+2*(0,4*0,9))*1,15

 3: chodník+15% rezerva
4: 4*0,4*1,15

20 59228229 Dlažba vegetační  60 x 40 x 8 cm ks 23,96 0,027 0,647 ÚRS-2014-I
 1: konce nástupiště+15% rezerva

2: 2*(2,5*1)/(0,6*0,4)*1,15

21 567114113 Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C12/15) tl 100 mm m2 98,40 0,230 22,632 ÚRS-2014-I
 1: Beton pod nástupištní zídku

2: 82*1,2

S Celkem za 05 Komunikace: 214,938
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:

22 59244258-Z Ocelové zábradlí - materiál kg 388,52 0,001 0,389

 1: Viz výkres E_1_2_2_9
 2: 4*(6*4,51)+4*(4*2,85)+4*(7*1,25)

 3: (4+8)*4,51+(2,5+6)*2,85+(6+13)*1,25
4: (4+7)*4,51+(2,5+6)*2,85+(6+13)*1,25

Položka obsahuje náklady na výrobu a na dovoz na 
místo stavby

23 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 13,80 0,001 0,012 ÚRS-2014-I
 1: Osazení zábradlí na schodech

2: (1+1,7+1,7+2,5)*2

24 923902111 Rozebrání nástupištní zídky SUDOP T m 97,00 ÚRS-2014-I
 1: Původní délka nástupiště

2: 97

25 R Rozebrání nástupištních desek K150 m 97,00 viz. řádek č. 24
Položka obsahuje náklady na rozebrání stávajícího 
nástupiště

26 R
Nástupiště - bezpečnostní pás, varovný pás kontrastní optické značení š. 
0,15m, odstín žlutá

m 80,00

 1: Podél nástupní hrany
 2: 80

 3: Natření schodišťových stupňů
4: 4*2

Položka obsahuje náklady na dovoz materiálu a 
nahutnění daného zásypu

27 922561129 Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm m2 40,00 0,180 7,200 ÚRS-2014-I
 1: Do šířky 0,5m od nástupištní hrany

2: 80*0,5

28 R Tabule název stanice na nástupišti dle TNŽ 73 6390 kus 3,00
 1: Viz výkres E.1.1.2.4

2: 3
Položka obsahuje náklady na výrobu tabule

29 R Piktogram č. 104a  ZÁKAZ VSTUPU kus 2,00
 1: Dle požadavků OTH

2: 2
Položka obsahuje náklady na výrobu tabule

30 R Příslušenství k DZ: sloupek, patka, víčko, objímka kus 8,00
 1: Doplňky orientačního systému

2: 3*2+2
Položka obsahuje náklady na výrobu příslušenství k 
dopravnímu značení

31 R Osazení dopravních značek do štěrkodrti kus 4,00
 1: Před zastávkou a za zastávkou

2: 2*2
Položka obsahuje náklady na osazení dopravního 
značení

32 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad ks 1,00 0,001 0,001 ÚRS-2014-I
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1

33 74910105
Lavička s opěradlem (nekotvená) 150 x 58 x 73 cm  konstrukce -  beton, sedák 
- plast

ks 1,00 0,082 0,082 ÚRS-2014-I
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1

34 R Mobiliář - box na posypový materiál nástupištní, sklolaminát, 400l kus 1,00
 1: Viz výkres E.1.2.1.3

2: 1
Položka obsahuje náklady na osazení mobiliáře 
včetně jeho dopravy na místo stavby

35 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 159,00 0,090 14,310 ÚRS-2014-I
 1: Součet délek obrubníku

2: 149+10

36 59217490 Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm ks 149,00 0,054 8,046 ÚRS-2014-I

 1: Obrubník - 80m nástupiště
 2: 80

 3: Chodníky - délky 25m oboustranně
4: 2*13+2*(2*2)+2*15+5

37 59217304 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm ks 20,00 0,010 0,200 ÚRS-2014-I
 1: chodník délky 5m - obosutraně

2: (2*5)/0,5

38 936231212-Z Povrchové odvodnění m 38,00
 1: Viz výkres E.1.2.2.3

2: 38
Položka obsahuje náklady na montáž povrchového 
odvodnění

39 923924321 Mimoúrovňové nástupiště L bez konzolových desak vnější m 82,00 1,820 149,240 ÚRS-2014-I

 1: Délka nástupiště  - 80m
 2: 80

3: Osazení jako opora vegetační dlažby na 
 koncích nástupišť

4: 2

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 179,479

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

40 997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 169,75 ÚRS-2014-I
 1: Demolice nástupiště - 94m (deska + zídka)

2: 97*(1*2*0,3+0,5*0,2*1)*2,5

41 997241519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot t 2 546,25 ÚRS-2014-I
1: Skládka Chotyně
2: 169,75*15

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Železniční přejezd v ev. km 133,806 : Číslo SO SO 302
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Díl: 01 Zemní práce:

1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 160,00 ÚRS-2014-I
 1: Výkopové práce na stávající lesní cestě

2: 40*4

2 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 160,00 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 1

3 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 920,00 ÚRS-2014-I 1: 12*160

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 160,00 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 2

S Celkem za 01 Zemní práce:

Díl: 05 Komunikace:

6 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 420,00 0,370 155,400 ÚRS-2014-I

1: Povrch účelové komunikace - lesní cesta 
 Štěrkodt0/32
 2: 40*3+30*3

3: Podklad účelové komunikace - lesní cesta 
 Štěrkodrť 32/63

4: 40*3+30*3

7 X302-1 Zřízení přejezdu z železobetonové konstrukce m 8,00
Firemní 

databáze
 1: Z výkresu E_1_3_2_2

2: 8

8 X302-2 Vnější přejezdové panely kus 12,00
Firemní 

databáze
 1: Z výkresu E_1_3_2_2

2: 2*6

9 X302-3 Vnitřní přejezdové panely kus 6,00
Firemní 

databáze
 1: Z výkresu E_1_3_2_2

2: 6

10 X302-4 Mostní křídla a závěrné zídky z předpjatého betonu C30/37 m 16,00
Firemní 

databáze
 1: Závěrná zídka po obou stranách přejezdu

2: 2*8

11 X302-5 Poplatek za skládku - hlušina a kamenivo m3 160,00
Firemní 

databáze

12 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl  50 mm m2 9,60 0,100 0,960 ÚRS-2014-I
 1: Podklad pod ŽB panely přejezdu

2: 8*1,2

13 567114111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm m2 1,10 0,250 0,275 ÚRS-2014-I
1: Podkladový beton pod závěrné zídky a 

 odvodňovací žlab
2: 0,05*16+0,05*6

S Celkem za 05 Komunikace: 156,635

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:

14 935113112
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 
200 mm

m 6,00 0,430 2,580 ÚRS-2014-I
 1: Z výkresu E_1_3_2_2

2: 6

15 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 
g/m2

m2 19,20 0,000 0,009 ÚRS-2014-I
 1: Geotextilie pod vnitřní ŽB panely

2: 2*8*1,2

16 X302-6 Odvodňovací žlab s kompozitní mřížkou m 6,00
Firemní 

databáze
Viz. řádek č.14

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 2,589

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Železniční přejezd v ev. km 136,216 Číslo SO SO 303
Datum zpracování : 31.3.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr Technická specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce
112101101 Kácení stromů D kmene do 300 mm ks 5,00 P URS dle TZ Kácení stromů D kmene do 300 mm

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 5,00 P URS dle TZ Odstranění pařezů D do 300 mm

1 113107125 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 91,70 P URS měřeno v AutoCAD Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného  tl 500 mm

2 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,44 P URS (16+11)*0,4*0,5+2*(17+7)*0,6*0,8 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

3 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 7,80 P URS 2*7,2*1,2*0,45 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do  100 m3

4 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4

m3 77,50 P URS 7,8+28,44+91,7*0,45 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

5 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 465,00 P URS 77,5*6
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny  z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 77,50 P URS dle pol. Uložení sypaniny na skládky

Celkem za Zemní práce

Díl: 05 Komunikace

7 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 91,70 0,37 33,93 P URS měřeno v AutoCAD Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

8 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 80 mm 

m2 91,70 0,18 16,51 P URS měřeno v AutoCAD Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm 

9 565176114
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
OKH) tl 130 mm

m2 91,70 0,30 27,51 P URS měřeno v AutoCAD Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 130 mm

Celkem za

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce

10 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou 
do lože z betonu prostého

ks 27,00 0,22 5,94 P URS 16+11
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s  boční opěrou do lože z betonu 
prostého

11 spc Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm ks 27,00 0,085 2,30 16+11 Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm

12 921901111 Rozebrání přejezdu m 6,00 P URS 6m Rozebrání přejezdu

13 921901132 Úrovňový přejezd pryžový systém STRAIL s opěr zídkou m 7,20 0,63 4,50 P URS 6*1,2m Úrovňový přejezd pryžový systém STRAIL s opěr zídkou

14
935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem 

šířky do 200 mm  m 5,50 P URS
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm  

15 spc Žlab polymerbet. vč. poklopu ks 5,00 5 iks Žlab polymerbet. vč. poklopu

16 spc čistící kus ks 1,00 1 ks čistící kus

17 nab cena Korugované chráničky DN 150 m 82,00 82 Korugované chráničkyDN 150

Celkem za Ostatní konstrukce a práce

Díl: 99 Přesun hmot

18 998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 90,68

Celkem za Přesun hmot

kó
d
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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majitel HIM:

Soupis  prací Ce

Název stavby :  Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J. Číslo stavby

Název SO : Propustek v km 129,621 Číslo SO
Datum zpracování : listopad 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Zemní práce

1 122202501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 
3

m3 44,63

2 122302501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 
4

m3 19,13

3 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 13,62

4 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,62

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,76

6 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 382,56

7 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 13,62

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 63,76

9 180401212 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 30,00

10 182201101 Svahování násypů m2 30,00

Celkem za Zemní  práce

02 Zakládání

11 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,43 2,30 3,29

12 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - podkladní beton m3 1,68 2,30 3,86

13 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - vtok a výtok šachta m3 11,28 2,30 25,94

14 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 1,50 1,00 1,50

15 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 61,20

16 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 61,20

Celkem za Zakládání

SŽDC



4 Vodorovné konstrukce

17 465513157 Dlažba svahu u opěr z  lomového kamene LK 20 do lože C 25/30 m2 6,8 2,25 15,30

Celkem za Vodorovné konstrukce

71 Izolace

18 711112001 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem penetračním m2 57,52

19 711122131 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem asfaltovým m2 57,52

Celkem za Izolace

76 Zámečnické výrobky

20 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 110,13

21 předb cena Dodávka a výroba česla vč rámu kg 110,13 0,00 0,11

Celkem za Zámečnické výrobky

08 Potrubí

22 812472121 Montáž potrubí z trub TPZ 011-19 patkových m 6,000

23 spc Železobetonová trouba patková Dn 800 mm ks 6,000 1,34 8,06

Celkem za Potrubí

9  Ostatní konstrukce a práce

24 960211251 Bourání konstrukcí  z betonu m3 1,89

25 997211511 Vodorovná doprava suti do 1 km t 4,35

26 997211519 Vodorovná doprava suti do 1 km - přípl za každý další 1 km t 65,25

27 předb cena Označení letopočtu ks 1,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce

99 Přesun hmot

28 998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 56,72

Celkem za Přesun hmot

999 Poplatky za odpady

29 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop t 102,00

Celkem za Poplatky za odpady



ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J.
Objekt: Propustek v km 129,645
Část:  
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 18.4. 2014

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 001 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 109,000 0,00 21,0

5*5+2*4+38*2 109,000

2 K 001 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 46,000 0,00 21,0

40+6 46,000

3 K 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60,000 0,00 21,0

4 K 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 6,000 0,00 21,0

5 K PK 119001412R Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti, plast DN 500mm m 6,000 0,00 21,0

6 K 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 21,150 0,00 21,0

(2*38+16*2,5+5*5)*0,15 21,150

7 K 001 122102501 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 39,300 0,00 21,0

odstranění naplavenin

63*1,5*0,4+3*1*0,5 39,300

8 K 001 122102508 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 1 a 2 za ztížení při rekonstrukci m3 39,300 0,00 21,0

9 K 001 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 209,885 0,00 21,0

hloubení silně zvětralého skalního podloží

propustek

5*2,5*0,5+2,5*1,5*1,5+8*2*1,5*0,6+1,0*2*4 34,275

zeď

0,8*3*23+1,9*2,2*24,5+1,0*1,5*12 175,610

Součet 209,885

10 K 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 209,885 0,00 21,0

11 K 001 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 132,850 0,00 21,0

hloubení mírně zvětralého skalního podloží

pro základy šachet a zdí, odřez u úhelníkové zdi

1,5*2*10+3*2*0,8*2+2,5*1*10+2,1*1,3*25 132,850

12 K 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 249,185 0,00 21,0

39,3+209,885 249,185



13 K 001 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 132,850 0,00 21,0

14 K 001 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 109,000 0,00 21,0

15 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 182,105 0,00 21,0

39,3+209,885-67,08 182,105

16 K 001 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 098,940 0,00 21,0

skládka 38km

(38-10)*182,105 5 098,940

17 K 001 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 132,850 0,00 21,0

18 K 001 162701159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 719,800 0,00 21,0

(38-10)*132,85 3 719,800

19 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 382,035 0,00 21,0

39,3+209,885+132,85 382,035

20 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 649,459 0,00 21,0

21 K 001 172102101 Zřízení těsnicí výplně nebo vrstvy z vhodné sypaniny se zhutněním do 100 % PS C m3 27,200 0,00 21,0

nepropustné zásypy za zdmi a nepropustná vrstva v korytě vodoteče

0,5*1,2*21+1,0*0,3*22+0,8*0,5*10+0,5*0,8*10 27,200

22 M MAT 581232800 zemina jílovinová surová kusová BH t 48,960 0,00 21,0

23 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,080 0,00 21,0

za ruby jímek a zdí, koryto 

8*0,5*1,8+3,5*0,5*1,8+2,5*0,5*1,8+0,8*1,5*22+1,3*0,6*21+1,3*0,9*10 67,080

24 K PK 180501113R Zpevnění ploch travními rohožemi, kotvy U pr.8mm, dl.700mm vč,dodávky rohoží m2 60,500 0,00 21,0

1,75*16+2,5*13 60,500

25 K 001 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 101,600 0,00 21,0

1,8*22+2,5*10+5*5+4*1,5*2 101,600

26 K 001 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 72,400 0,00 21,0

1,7*7+60,5 72,400

27 K 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 82,700 0,00 21,0

3,1*22+3*1,5+10 82,700

28 K 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 155,100 0,00 21,0

29 K 001 180401213 Založení trávníku lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 94,600 0,00 21,0

155,1-60,5 94,600

30 M MAT 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 5,676 0,00 21,0

94,6*0,06

D 2 Zakládání 0,00

31 K 211 272311127 Základové klenby z betonu prostého C 25/30 m3 2,780 0,00 21,0

kaskáda

(0,8*2+0,35*2+0,4)*3,8*0,25+0,5*0,6*0,25+0,8*0,7*0,25 2,780

32 K 211 272354111 Bednění základových kleneb - zřízení m2 9,300 0,00 21,0

kaskáda a podkladní betony



(9,8*2+2,8+0,7+1)*0,25+2,1*0,05+8*2*0,05 6,025

10*2*0,05+22*2*0,05+1,5*0,05 3,275

Celkem 9,300

33 K 211 272354211 Bednění základových kleneb - odstranění m2 9,300 0,00 21,0

34 K 211 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 4,885 0,00 21,0

podkladní betony pod jímkami,zdmi

(1,7*2,3+1,7*2,6+1,6*0,8+1,5*0,7+2,5*11+2,2*12+1,5*10)*0,05 4,885

35 K 211 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm m2 12,290 0,00 21,0

pod troubou propustku a předlažbou u vtok.jímky

4,8*2,3+0,5*2,5 12,290

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

36 K 015 327215132 Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC m3 34,975 0,00 21,0

1,0*0,5*22+1,8*0,8*7,5+1,5*0,6*4,3+1,2*0,6*6,0+1,0*0,6*4,2 32,780

1,6*0,4*1,8+0,7*0,5*2 1,852

0,23*0,56*1,75+1,4*0,15*0,7 0,343

Součet 34,975

37 K 015 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 23,391 0,00 21,0

(1,8*0,5+2,0*0,5+1,4*0,3)*7,65 17,748

1,8*0,5*3,05 2,745

1,3*0,5*3,05 1,983

1,0*0,3*3,05 0,915

Součet 23,391

38 K 015 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 85,360 0,00 21,0

(2,5+1,9+2+1,4)*7,8 60,840

(1,1+1,1+0,6+0,6)*3,05 10,370

(0,7*2+0,4*2)*3,05 6,710

(2,5*0,5+1*0,5+1,9*0,3)*3 6,060

1,1*0,5+1*0,5+1,1*0,3 1,380

Součet 85,360

39 K 015 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 85,360 0,00 21,0

40 K 015 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 4,210 0,00 21,0

23,391*0,180 4,210

41 K 015 380326242 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm m3 8,529 0,00 21,0

(2,1*2*0,25+0,8*2*0,25)*2,08+0,8*1,6*0,3 3,400

(2,5*2*0,25+0,9*2*0,25)*2,03+0,9*2*0,3 3,991

(1,41+0,45+0,5)*0,25*1,7+0,45*1*0,3 1,138

Součet 8,529

42 K 015 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 54,953 0,00 21,0



(2,1+2,1+1,3+1,3)*2,08+(1,6+1,6+0,8+0,8)*1,77 22,640

(2,5+2,5+1,4+1,4)*2,03+(2+2+0,9+0,9)*1,72 25,576

(0,7+1,41)*1,7+(0,45+1+0,8)*1,4 6,737

Součet 54,953

43 K 015 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 54,953 0,00 21,0

44 K 015 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 1,535 0,00 21,0

8,529*0,180 1,535

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

45 K 321 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm m2 47,950 0,00 21,0

2,5*0,3 0,750

2,5*0,6 1,500

0,8*1,6+0,9*2+1*0,45 3,530

0,7*4+0,9*10+0,8*5+0,75*6 20,300

1,5*4+0,8*4,4 9,520

1,0*11,0 11,000

1,35 1,350

Součet 47,950

46 K 211 451315134R Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 smíchaného s vytěženým kamenem v poměru 1:1 m3 9,512 0,00 21,0

obetonování trub propustku

4,75*3,0*0,85-2,6 9,512

47 K 321 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 29,820 0,00 21,0

předlažba s použitím vybouraného kamene 29,820

20,3+9,52

48 K 321 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 37,270 0,00 21,0

nová dlažba

0,75+1,5+3,53+11+1,35+9,52 26,150

kaskáda

11,12 11,120

Součet 37,270

D 8 Trubní vedení 0,00

49 K 211 212792212 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160 m 45,300 0,00 21,0

11,6+10+23,7 45,300

50 K 321 457531111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění zrno od 4 až 8 do 22 až 32 mm m3 11,115 0,00 21,0

0,7*11,6*0,5+0,7*10*0,5*+0,5*0,3*23,7 11,115

51 K PK 871251111R Odvodńovací trubky zdí, plast pr.100mm vč.dodávky trub m 14,600 0,00 21,0

odvodňovací trubky v opěrách

4*0,6+4*0,45+8*1,0 14,600



D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

52 K PK 153211003R Zřízení stříkaného betonu sv.ploch, tl.100-150mm vč. dodávky betonu m2 13,470 0,00 21,0

plomby

24,9*0,3+6 13,470

53 K PK 153271121 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu s.ploch, ocel 10505,na hl. 0-400mm ks 54,000 0,00 21,0

13,47*4 54,000

54 K PK 153272211 Výztuž stříkaného betonu sv.ploch, 10505, pr.do 8mm 0,110 0,00 21,0

55 K 271 899201111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus 3,000 0,00 21,0

56 M MAT 5530800124R Rošt z kompozit.materiálu 1700*900mm ks 1,000 0,00 21,0

57 M MAT 5530800124R Rošt z kompozit.materiálu 2100*1000mm ks 1,000 0,00 21,0

58 M MAT 5530800124R Rošt z kompozit.materiálu 1100*500mm ks 1,000 0,00 21,0

59 K 271 899502411 Stupadla do šachet litinová zapouštěcí s vysekáním otvoru v betonu kus 12,000 0,00 21,0

60 K 221 919542111 Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 800 mm m 4,750 0,00 21,0

61 M MAT 553144110 trouba Hel-Cor TRENCHCOAT 600/2 mm m 4,750 0,00 21,0

62 K 241 919726125 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci, netkaná, hmotnost do 1000gr/m2 m2 18,500 0,00 21,0

ochrana trub 18,500

63 K 211 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 15,390 0,00 21,0

0,4*0,3+2,5*0,4+2,35*2+1,4*0,55+2,2*4 15,390

64 K 211 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 29,300 0,00 21,0

0,6+0,4+2*4,5+1,7+2*2,2*4 29,300

65 K PK 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy vložením šablony do bednění ks 1,000 0,00 21,0

66 K 211 938533111 Očištění povrchu tlakovou vodou m2 20,000 0,00 21,0

67 K 211 961051111 Bourání mostních základů z ŽB m3 16,500 0,00 21,0

68 K 211 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 41,500 0,00 21,0

69 K 221 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 4,800 0,00 21,0

70 K 013 977211113 Řezání ŽB konstrukcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 4,500 0,00 21,0

71 K 113105113 Rozebrání dlažeb z LK do cem.malty m2 23,560 0,00 21,0

24,8*0,95 23,560

72 K 211 979012112 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 148,994 0,00 21,0

16,5*2,5+41,5*2,0+2,055*4,8+24,8*0,3*2 148,994

73 K 211 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 134,114 0,00 21,0

148,994-14,88 134,114

74 K 211 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 4 962,218 0,00 21,0

37*134,114 4 962,218

75 K 211 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 134,114 0,00 21,0

76 K PK 997221856 Skládkovné suti netříděné t 134,114 0,00 21,0

D 92 Doplňující konstrukce a práce železniční 0,00

77 K PK 92000000 Přeložka kabelů SŽDC-SSZT vč,nového kabelového žlabu betonového TK1 komplet 1,000 0,00 21,0

D 99 Přesun hmot 0,00



78 K 211 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m t 336,500 0,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

79 K 711 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 146,000 0,00 21,0

80 K 711 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 146,000 0,00 21,0

81 M MAT 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,011 0,00 21,0

82 M MAT 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,013 0,00 21,0

Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

83 12203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 21,0

84 30001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 21,0

85 650002000 Mimostaveništní doprava materiálu a mechanizace Kč 1,000 0,00 21,0

86 60001000 Územní vlivy Kč 1,000 21,0

87 13254000 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 0,00 21,0
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FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,535: Číslo SO SO 406
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 24,43 ÚRS-2014-I

 1: Výtoková strana
 2: 3,57*(0,83+0,4+1,6)

 3: vtoková strana
4: 3,34*(2,29+0,4+1,6)

 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
   průměru kmene do 100 mm

   do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
    do 1 000 m2

2 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 14,00 0,010 0,140 ÚRS-2014-I
Viz výkres. E.1.4.3

 Převedení vody potrubím 
   průměru

    DN přes 250 do 300

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 26,15 ÚRS-2014-I
 1: zemina - (stávající propustek - zemní pláň)

2: 0,885*4,39*(3,79+2,94)

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů 
 se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
   v hornině tř. 3

    do 100 m3

4 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 26,15 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů 
 se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
   Příplatek k cenám

    za lepivost horniny tř. 3

5 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 14,94 ÚRS-2014-I

1: zemina mezi stavajícím propustkem a hranou 
 výkopu

 2: 1,215*0,275*(3,79+2,94)
 3: základové prahy

 4: 0,4*0,7*2*2+0,83*0,83/2*2
 5: pro dlažbu na vtokové straně

6: 
0,65*0,44*2,3+sqr(1,1^2+1,17^2)*0,57*2,3+0,5*0,68

 *2,3
 7: pro dlažbu na výtokové straně

8: 1,205*0,3*2

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů 
 se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
   v hornině tř. 4

    do 100 m3

6 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 14,94 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 5

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů 
 se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

   s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
   Příplatek k cenám

    za lepivost horniny tř. 4

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 41,09 ÚRS-2014-I
1: Součet výměry hloubění jam nezapažených v 

 hornině tř.3 a tř.4
2: 26,147+14,939

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 9 000 do 10 000 m

8 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 493,03 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 41,086*12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
   Příplatek k ceně

    za každých dalších i započatých 1 000 m

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 41,09 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 7

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
 nebo sypaniny 

   nakládání, množství
   do 100 m3, z hornin

    tř. 1 až 4

10 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 42,83 ÚRS-2014-I

 1: Zásyp
 2: (2,1*2+1,215*0,275+0,92*0,855)*10

 3: Trouba
4: -1,15*1,15/4*3,14*10

 Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

 urovnáním
   zhutněných s uzavřením povrchu násypu

  z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při 
 průměrném množství násypu

    do 0,75 m3 na 1 m
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,535: Číslo SO SO 406
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 82,17 ÚRS-2014-I 1: 41,086*2
 Uložení sypaniny 

    poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 
skládkovné )

12 5834167-S Zásypový materiál kolem trub t 85,65 Firemní databáze
 1: Hutněný zásyp - 42,826m3

2: 42,826 *2
Položka obsahuje náklady na nákup zeminy a její 
dopravu na místo zásypu

S Celkem za 01 Zemní práce: 0,140

Díl: 02 Základy:

13 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 1,68 2,330 3,924 ÚRS-2014-I

 1: Základová deska pod střední částí
 2: 6*1,74*0,1

 3: Základové desky pod rozšířeným základem
4: 1,6*2*0,1*2

 Základové konstrukce z betonu prostého
   desky

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 12/15

14 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 2,29 0,001 0,003 ÚRS-2014-I 1: (6*2+0,13*4+1,6*4+2*2)*0,1
 Bednění základových konstrukcí

   desek
    zřízení

15 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 2,29 0,000 0,000 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 14

 Bednění základových konstrukcí
   desek

   odstranění
    bednění

16 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 3,78 2,520 9,536 ÚRS-2014-I

 1: Základový pas
 2: (6*1,34*0,2)+(2*1,6*0,2)*2

 3: Koncové prahy
4: (0,4*1,6*0,7)*2

 Základové konstrukce z betonu železového
   pásy, prahy, věnce a ostruhy

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 25/30

17 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 10,34 0,001 0,015 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: (6*2+0,13*4+1,6*4)*0,2

 3: sedlo
4: 0,4*4*0,9+1,6*2*0,9+1,6*2*0,7

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

    zřízení

18 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 10,34 0,000 0,000 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 17

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

   odstranění
    bednění

19 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,32 1,050 0,331 ÚRS-2014-I
 1: viz výkres E.1.4.4.7

2: 0,315

 Výztuž základů
   pasů

   ze svařovaných sítí
    z drátů typu KARI

S Celkem za 02 Základy: 13,809

Díl: 04 Vodorovné konstrukce:

20 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 30 vrstva tl nad 
100 do 150 mm

m2 10,61 0,350 3,714 ÚRS-2014-I

 1: výtoková část
 2: 3,57*0,83

 3: vtoková část
4: 3,34*2,29

Podklad z prostého betonu vodostavebného pod 
 dlažbu 

   V4 – B 30, ve vrstvě tl.
    přes 100 do 150 mm

21 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,31 2,420 3,159 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 2*(0,69*(0,273+0,2))*2

 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
   prostého

   v otevřeném výkopu
   sedlové lože pod potrubí z betonu

    tř. C 25/30

22 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků neb o sedlového lože otevřený výkop m2 5,60 0,006 0,035 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 0,70*2*4

 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
   v otevřeném výkopu

    desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

23 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou m altu s vyspárováním tl 200 mm m2 10,61 0,740 7,853 ÚRS-2014-I

 1: výtoková část
 2: 3,57*0,83

 3: vtoková část
4: 3,34*2,29

 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

 maltou, tl. kamene
    200 mm

24 465513257
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 
C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 10,57 1,280 13,525 ÚRS-2014-I

 1: vtoková strana
 2: 1,245*3,34

 3: výtoková strana
4: 1,795*3,57

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene 
  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce: 28,286

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,535: Číslo SO SO 406
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d

 d
a

to
vé

 
zá

kl
a

d
n

y

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

25 592211601-T ŽB trouba patková DN 800 kus 7,00 1,250 8,750 Firemní databáze Viz. E.1.4.4.6
Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

26 592211602-T Šikmá vtoková ŽB trouba patková DN 800 kus 1,00 1,600 1,600 Firemní databáze Viz. E.1.4.4.6
Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

27 592211603-T Šikmá výtoková ŽB trouba patková DN 800 kus 1,00 1,600 1,600 Firemní databáze Viz. E.1.4.4.6
Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

28 914112110-H Letopočet výstavby kus 2,00 Firemní databáze Viz. E.1.4.4.3
Položka obsahuje náklady na beton, půjčení vlisu a 
práci s ním.

29 919521017 Zřízení propustků z trub betonových DN 800 m 10,00 1,430 14,300 ÚRS-2014-I Viz. E.1.4.4.6
 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub 

   betonových a železobetonových
    do DN 800

30 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 3,69 0,120 0,443 ÚRS-2014-I
 1: Ubourání základové kce - 0,3m)

2: 6,835*1,8*0,3

 Bourání mostních konstrukcí
   základů

    z kamene nebo cihel

31 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 8,54 0,120 1,025 ÚRS-2014-I

 1: opěry
 2: 0,4*1*2*6,835

 3: deska
4: 1,8*0,25*6,835

 Bourání mostních konstrukcí
   nosných konstrukcí

    z kamene nebo cihel

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 27,718

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

32 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1,47 ÚRS-2014-I
 1: z demolice propustku (základy + nosná část)

2: 0,443+1,025

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

    přes 100 m do 1 km

33 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 30,83 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 1,468*21

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

   Příplatek k ceně
   za každý další i započatý 1 km

    přes 1 km

34 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,47 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 32
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

 (skládkovné) 
    směsného

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

35 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 1,000 0,014 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 48,144*0,3*0,001
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

36 11163152 Lak asfaltový ALN bal. 9 kg t 0,03 1,000 0,029 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 48,144*0,3*0,001*2
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

37 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 48,14 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,16/2)*10

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,69*2+0,24*2+2*2)*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
 kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena 

   nátěrem
    penetračním

38 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 96,29 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,16/2)*10*2

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,69*2+0,24*2+2*2)*2*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
 kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena 

   nátěrem
    lakem asfaltovým

S Celkem za 711 Izolace proti vodě a vlhkosti: 0,043



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,914: Číslo SO SO 408
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 28,06 ÚRS-2014-I

 1: Výtoková strana
 2: 4,2*(1,895+1,13)

 3: vtoková strana
4: (2,045+1,55)*4,27

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
  průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

 5, při celkové ploše do 1 000 m2

2 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 16,00 0,010 0,160 ÚRS-2014-I
Viz výkres. E.1.4.5.4   Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 

do 300

3 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 104,78 ÚRS-2014-I
 1: zemina - (stávající propustek - zemní pláň)

2: (1,512*1,77+(2,4+0,78)*1,512)*14

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

  spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

4 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 104,78 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

  spádu. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

5 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 24,98 ÚRS-2014-I

 1: zemina mezi stavajícím propustkem a hranou výkopu
 2: (1,2*0,45+1,2*0,78)*14,3

 3: základové prahy
 4: 0,4*2,365+0,7

 5: pro dlažbu na vtokové straně
 6: 4,270*0,87*0,87/2

 7: pro dlažbu na výtokové straně
8: 2,78*0,55*0,4

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

  spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

6 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 24,98 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 5

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

  spádu. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 129,76 ÚRS-2014-I
 1: Součet výměry hloubění jam nezapažených v hornině tř.3 a tř.4

2: 24,980+104,782

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 
  rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

8 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 557,14 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 129,762*12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez 
  rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. 

 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

9 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 129,76 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 8
Nakládání, skládání a překládání neulehlého 

  výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 
 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

10 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 86,91 ÚRS-2014-I
 1: Zásyp

2: (1,77*1,512+1,2*(0,45+0,45+0,78+2,4)-1,38*1,38*3,14/4)*14,3

 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením 
 sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

 zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 
jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, 

 při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 
m

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 259,52 ÚRS-2014-I 1: 129,762*2
 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce ( skládkovné )

12 5834167-S Zásypový materiál kolem trub t 173,81
Firemní 

databáze
 1: Hutněný zásyp - 86,905m3

2: 86,905 *2
Položka obsahuje náklady na nákup zeminy a její 
dopravu na místo zásypu

S Celkem za 01 Zemní práce: 0,160

Díl: 02 Základy:

13 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 3,00 2,330 6,983 ÚRS-2014-I

 1: Základová deska pod střední částí
 2: 1,96*9,5*0,1

 3: Základové desky pod rozšířeným základem
4: 2,4*2,365*2*0,1

  Základové konstrukce z betonu prostého desky 
 ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,914: Číslo SO SO 408
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

14 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 3,33 0,001 0,005 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 9,5*0,1*2

 3: Rozšířený základ
 4: 4*2,4*0,1

 5: čela 
6: 2,365*2*0,1

  Bednění základových konstrukcí desek zřízení

15 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 3,33 0,000 0,000 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 14
  Bednění základových konstrukcí desek 

 odstranění bednění

16 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 7,32 2,520 18,443 ÚRS-2014-I

 1: Základový pas
 2: (9,5*1,96*0,2)+(2,365*2,4*0,2)*2

 3: Koncové prahy
4: (0,4*2,365*0,7)*2

 Základové konstrukce z betonu železového pásy, 
 prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na 

 hlavách pilot  C 25/30

17 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 14,41 0,001 0,021 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 9,5*0,2*2

 3: Rozšířený základ
 4: 4*2,4*0,2

 5: čela
 6: 2,365*2*0,2

 7: Základové prahy
8: 2,365*0,7*4+0,4*0,7*4

 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, 
 věnců a ostruh zřízení

18 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 14,41 0,000 0,001 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 17
 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, 

  věnců a ostruh odstranění bednění

19 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,47 1,050 0,492 ÚRS-2014-I
 1: viz výkres E.1.4.5.7

2: 0,469
   Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů 

typu KARI

S Celkem za 02 Základy: 25,946

Díl: 04 Vodorovné konstrukce:

20 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 30 vrstva tl nad 
100 do 150 mm

m2 9,76 0,350 3,416 ÚRS-2014-I

1: vtoková strana
2: 2,045*4,27
3: výtoková strana
4: 1,895*4,2

Podklad z prostého betonu vodostavebného pod 
  dlažbu V4 – B 30, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 

mm

21 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 3,34 2,420 8,075 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 2*(0,79*(0,290+0,590))*2,4

 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 
  prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod 

 potrubí z betonu tř. C 25/30

22 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 7,58 0,006 0,048 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 0,79*2,4*4

 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí  
 v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží 

pod potrubí, stoky a drobné objekty

23 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 9,76 0,740 7,222 ÚRS-2014-I

 1: výtoková část
 2: 1,13*2,78

 3: vtoková část
4: 1,550*4,27

Dlažba z lomového kamene lomařsky 
 upraveného na cementovou maltu, s 

 vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 
200 mm

24 465513257
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 
C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 16,69 1,280 21,365 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 20

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene 
  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 
mm

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce: 40,126

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:

25 592211601-T ŽB patková trouba DN1000 kus 11,00 1,700 18,700
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.5.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

26 592211602-T ŽB patková vtoková trouba DN100 - šikmé čelo kus 1,00 2,370 2,370
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.5.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

27 592211603-T ŽB patková výtoková trouba DN1000 - šikmé čelo kus 1,00 2,370 2,370
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.5.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

28 914112110-H Letopočet výstavby kus 2,00
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.5.3

Položka obsahuje náklady na beton, půjčení vlisu 
a práci s ním.

29 919521019 Zřízení propustků z trub betonových DN 1000 m 14,30 1,800 25,740 ÚRS-2014-I Viz. E.1.4.5.6
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z 
trub betonových a železobetonových do DN 1000

30 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 1,01 0,120 0,121 ÚRS-2014-I
 1: Ubourání základové kce - 0,3m)

2: 3,365*0,3*1
 Bourání mostních konstrukcí základů z kamene 

nebo cihel



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 132,914: Číslo SO SO 408
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

31 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 37,30 0,120 4,476 ÚRS-2014-I

 1: opěry
 2: 0,7*1,6*2*12,6

 3: deska
4: 2,4*0,3*12,6

  Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí 
z kamene nebo cihel

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 53,777

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

32 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 4,60 ÚRS-2014-I
 1: z demolice propustku (základy + nosná část)

2: 0,121+4,476

 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 
 na dopravní prostředek a složením přes 100 m 

do 1 km

33 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 96,54 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 4,597*21

 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením 
 na dopravní prostředek a složením. Příplatek k 

  ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

34 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,60 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 32
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

 skládce (skládkovné) směsného

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

35 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,02 1,000 0,019 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 63,639*0,3*0,001
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

36 11163152 Lak asfaltový ALN bal. 9 kg t 0,04 1,000 0,038 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 63,639*0,3*0,001*2
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

37 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 63,64 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,398/2-0,787)*14,3

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,79*2+0,24*2+2*2)*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

  studena nátěrem penetračním

38 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 127,28 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,398/2-0,787)*14,3*2

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,79*2+0,24*2+2*2)*2*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

  studena nátěrem lakem asfaltovým

S Celkem za 711 Izolace proti vodě a vlhkosti: 0,057



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 133,813: Číslo SO SO 412
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 25,92 ÚRS-2014-I

 1: Výtoková strana
 2: (2,395+0,655+2,410+2,0)*2,87

 3: vtoková strana
4: 2,380*(0,375+0,65+0,375+0,495)

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
 

   průměru kmene do 100 mm
   do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše

    do 1 000 m2

2 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 20,00 0,010 0,200 ÚRS-2014-I Viz výkres. E.1.4.6.4
 Převedení vody potrubím 

   průměru
    DN přes 250 do 300

3 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 37,29 ÚRS-2014-I

 1: zemina - (stávající propustek - zemní pláň)
 2: (0,735*0,735+2,365*0,735+0,3+0,3*0,735)*7,950

 3: Vyhloubení koryta
4: 1,38*(0,655+0,4+2,01+2,385)*2

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   v hornině tř. 3
    přes 100 do 1 000 m3

4 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 37,29 ÚRS-2014-I Viz řádek 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 3

5 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 65,32 ÚRS-2014-I

 1: zemina mezi stavajícím propustkem a hranou výkopu
 2: (1,215*0,3+2,365*1,215)*9

 3: základové prahy
 4: 0,4*2,365*0,7*2

 5: jímka
 6: (0,390+0,975+1,6)*2,7*3,905

 7: pro dlažbu na výtokové straně
8: (2,410+0,630+0,4+0,3+1,480)*1,375/2

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   v hornině tř. 4
    do 100 m3

6 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 65,32 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 5

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 4

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 102,61 ÚRS-2014-I
 1: Součet výměry hloubění jam nezapažených v hornině tř.3 a tř.4

2: 37,294+65,316

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez 

 rozhrnutí
   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

    přes 9 000 do 10 000 m

8 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 231,32 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 102,610*12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez 

 rozhrnutí
   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost

   Příplatek k ceně
    za každých dalších i započatých 1 000 m

9 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 102,61 ÚRS-2014-I Viz řádek č.7

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
 výkopku nebo sypaniny 

   nakládání, množství
   přes 100 m3, z hornin

    tř. 1 až 4

10 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 28,74 ÚRS-2014-I

 1: Zásyp trub
2: (0,735*0,735+0,135*2,365+0,3*1,215+2,365*1,25-

 1,38*1,38*3,14/4)*8
 3: Zásyp jímky

4: 0,695*3,73*2,8

 Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

 hrubým urovnáním
   zhutněných s uzavřením povrchu násypu

  z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob 
 uložení, při průměrném množství násypu

    do 0,75 m3 na 1 m

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady 

na vnitrostavenišní dopravu jsou 
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady 

na vnitrostavenišní dopravu jsou 

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 205,22 ÚRS-2014-I 1: 102,610*2
 Uložení sypaniny 

    poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 
skládkovné )

12 5834167-S Zásypový materiál kolem trub t 57,48
Firemní 

databáze
 1: Hutněný zásyp - 28,741m3

2: 28,741 *2
Položka obsahuje náklady na nákup zeminy a její 
dopravu na místo zásypu

S Celkem za 01 Zemní práce: 0,200

Díl: 002 Základy:

13 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 3,07 2,330 7,162 ÚRS-2014-I

 1: Základová deska pod střední částí
 2: 1,96*6,34*0,1

 3: Základové desky pod rozšířeným základem
 4: 2,4*2,365*2*0,1

 5: Jímka
6: (2,5+0,4)*(2+0,4)*0,1

 Základové konstrukce z betonu prostého
   desky

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 12/15

14 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 3,52 0,001 0,005 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 6,34*0,1*2

 3: Rozšířený základ
 4: 4*2,4*0,1

 5: čela 
 6: 2,365*0,1

 7: jímka
8: 2*((2,5+0,4)+(2+0,4))*0,1

 Bednění základových konstrukcí
   desek

    zřízení

15 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 3,52 0,000 0,000 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 15

 Bednění základových konstrukcí
   desek

   odstranění
    bednění

16 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 4,27 2,520 10,763 ÚRS-2014-I

 1: Základový pas
 2: (6,31*1,96*0,2)+(2,365*2,4*0,2)

 3: Koncové prahy
4: (0,4*2,365*0,7)

 Základové konstrukce z betonu železového
   pásy, prahy, věnce a ostruhy

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 25/30

17 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 7,84 0,001 0,011 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 6,34*0,2*2

 3: Rozšířený základ
 4: 2*2,4*0,2

 5: čela
 6: 2,365*0,2

 7: Základové prahy
8: 2,365*0,7*2+0,4*0,7*2

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

    zřízení

18 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 7,84 0,000 0,000 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 17

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

   odstranění
    bednění

19 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,43 1,050 0,453 ÚRS-2014-I
 1: viz výkres E.1.4.6.7

2: 0,431

 Výztuž základů
   pasů

   ze svařovaných sítí
    z drátů typu KARI

20 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,49 2,450 11,001 ÚRS-2014-I

 1: Základové stěny - uvažován plný profil jímky)
 2: (2,5*0,3+1,6*0,3)*3

 3: dno jímky
4: 1,6*0,2*2,5

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
tř. C 30/37

21 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 23,92 0,001 0,026 ÚRS-2014-I 1: 2,5*3+2,88*2,5+1,6*2,88*2

Bednění základových zdí 
  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách,
  rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
oboustranné za každou stranu zřízení

22 279351106 Odstranění bednění základových zdí obous tranné m2 23,92 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 21

Bednění základových zdí 
  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo 
zapažených jámách,
  rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      odstranění
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady 

na vnitrostavenišní dopravu jsou 

23 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,72 1,050 0,757 ÚRS-2014-I
 1: viz výkres E.1.4.6.9

2: 0,721

Výztuž základových zdí nosných 
  svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně
  výztuže jejich žeber
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

S Celkem za 002 Základy: 30,178

Díl: 004 Vodorovné konstrukce:

24 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 30 vrstva tl nad 
100 do 150 mm

m2 4,85 0,350 1,696 ÚRS-2014-I

1: vtoková strana
2: 2,38*(0,375+0,495)+0,38*0,84
3: výtoková strana
4: 1,855*2,87
5: úprava svahu
6: 0,745*(0,655+2,41)*2

Podklad z prostého betonu vodostavebného pod 
 dlažbu 

   V4 – B 30, ve vrstvě tl.
    přes 100 do 150 mm

25 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,69 2,420 4,084 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: (0,79*(0,30+0,590))*2,4

 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
   prostého

   v otevřeném výkopu
   sedlové lože pod potrubí z betonu

    tř. C 25/30

26 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 8,52 0,006 0,054 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 0,79*2,4*2+2,365*2

 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
   v otevřeném výkopu

    desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

27 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 4,85 0,740 3,586 ÚRS-2014-I

 1: výtoková část
 2: (2,410*1,380)

 3: dno jímky
4: 1,9*0,8

Dlažba z lomového kamene lomařsky 
 upraveného 

  na cementovou maltu, s vyspárováním 
 cementovou maltou, tl. kamene

    200 mm

28 465513257
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 
C 25/30 plochy přes 10 m2

m2 12,28 1,280 15,719 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 24

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene 
  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 
mm
    do betonového lože C 25/30
    LK 25, plochy
      přes 10 m2

S Celkem za 004 Vodorovné konstrukce: 25,138

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce:

29 592211601-T ŽB patková trouba DN1000 kus 7,00 1,700 11,900
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.6.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

30 592211603-T ŽB patková výtoková trouba DN1000 - šikmé čelo kus 1,00 2,370 2,370
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.6.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

31 914112110-H Letopočet výstavby kus 1,00
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.6.3

Položka obsahuje náklady na beton, půjčení vlisu 
a práci s ním.

32 919521019 Zřízení propustků z trub betonových DN 1000 m 8,65 1,800 15,570 ÚRS-2014-I Viz. E.1.4.6.6

Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z 
trub 
  betonových a železobetonových
    do DN 1000

33 960111221 Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových m3 1,82 0,147 0,268 ÚRS-2014-I
 1: betonová trub

2: 0,3*3,14*0,3*6,45

Bourání konstrukcí vodních staveb 
  s naložením vybouraných hmot a suti na 
dopravní prostředek 

34 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 1,62 0,120 0,195 ÚRS-2014-I
 1: Vtoková jímka

2: (1,15*0,3+0,715*0,3)*2*1,45

 Bourání mostních konstrukcí
   nosných konstrukcí

    z kamene nebo cihel

35 592211604-T ŽB patková vtoková trouba DN1000 - svislé čelo kus 1,00 1,700 1,700
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.6.6

Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

36 936121112-X Osazení kompozitního roštu vč. rámu m2 2,10
Firemní 

databáze
 1: rozměry roštu

2: 2,1*1,0
Položka obsahuje náklady na manipulaci při 
osazování rámu a posléze roštu

37 936121113-X Kotvení ocelového rámu m 6,20
Firemní 

databáze
 1: Obvod roštu

2: 2,1*2+1*2
Položka obsahuje veškeré náklady kotvení roštu 
(vrty, trny, práce)

38 69221161-K Kompozitní rošt - nosnost min. 5kN/m2 m2 2,10
Firemní 

databáze
 1: rozměry roštu

2: 2,1*1,0
Položka obsahuje náklady na nákup roštu a jeho 
dopravu na místo stavby
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady 

na vnitrostavenišní dopravu jsou 

39 69221162-K Ocelový rám vč. povrchové úpravy kg 37,00
Firemní 

databáze
 1: viz výkres E.1.4.6.9

2: 37

Položka obsahuje náklady na nákup materiálu, 
jeho povrchovou úpravu a  dopravu na místo 
stavby

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce: 32,003

Díl: 099 Přesun hmot HSV:

40 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 0,46 ÚRS-2014-I
 1: z demolice propustku (trubka+jímka)

2: 0,268+0,195

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

    přes 100 m do 1 km

41 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 9,72 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 0,463*21

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

   Příplatek k ceně
   za každý další i započatý 1 km

    přes 1 km

42 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,46 ÚRS-2014-I Viz. řádek č. 40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

 skládce (skládkovné) 
    směsného

S Celkem za 099 Přesun hmot HSV:

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

43 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 1,000 0,011 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 37,224*0,3*0,001
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

44 11163152 Lak asfaltový ALN bal. 9 kg t 0,02 1,000 0,022 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 37,224*0,3*0,001*2
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

45 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 37,22 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,398/2-0,787)*8,65

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,79*2+0,24*2+2*2)

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

 studena 
   nátěrem

    penetračním

46 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 74,45 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,398/2-0,787)*8,65*2

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
4: (0,79*2+0,24*2+2*2)*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za 

 studena 
   nátěrem

    lakem asfaltovým

S Celkem za 711 Izolace proti vodě a vlhkosti: 0,034



ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J.
Objekt: Propustek v km 134,032
Část:  
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Datum: 29.3.2014

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy 
do 1000 m2

m2 85,000 0,00 21,0

2 K 001 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 26,000 0,00 21,0

3 K 001 122202501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v 
hornině tř. 3

m3 83,300 0,00 21,0

(1,2*5,6+0,95*1,3+0,3*1,25)*10,0 83,300

4 K 001 122202508
Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při 
rekonstrukci

m3 83,300 0,00 21,0

5 K 001 122202509 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost m3 83,300 0,00 21,0

6 K 001 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 12,740 0,00 21,0

(8,3+1,9)*3,2*0,3 9,78

3,4*2,9*0,3 2,96

Součet 12,740

7 K 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,160 0,00 21,0

betonové prahy

0,8*0,5*3,2+0,8*0,5*4+0,8*0,4*4 4,160

8 K 001 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 85,000 0,00 21,0

9 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 39,700 0,00 21,0

83,3+12,74+4,16-60,5



10 K 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 111,600 0,00 21,0

skládka 38km

(38-10)*39,7 1 111,600

11 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,700 0,00 21,0

12 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 67,490 0,00 21,0

13 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,500 0,00 21,0

14 K 001 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 55,695 0,00 21,0

5,5*1,3*8,5-5,08 55,695

15 M MAT 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 t 105,821 0,00 21,0

16 K PK 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2 ve svahu do 1:1 m2 41,000 0,00 21,0

17 M MAT 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 2,460 0,00 21,0

18 K 001 182201101 Svahování násypů m2 41,000 0,00 21,0

19 K 001 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 41,000 0,00 21,0

D 2 Zakládání 0,00

20 K 011 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,308 0,00 21,0

(3,6+3,3)*0,5*0,1 0,345

1,5*3,3*0,1 0,495

1,3*3,6*0,1 0,468

Součet 1,308

21 K 211 272311123 Základové klenby z betonu prostého C 8/10 m3 2,016 0,00 21,0

podkladní betony

11,2*1,8*0,1 2,016

22 K 211 272354111 Bednění základových kleneb - zřízení m2 33,300 0,00 21,0

5,6+5,4+1,6+5,8+6,6+1,7+5,1+1,5 33,300

23 K 211 272354211 Bednění základových kleneb - odstranění m2 33,300 0,00 21,0

24 K 211 273321117 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 10,329 0,00 21,0



deska pod troubou a pod kaskádou

3,62*0,8*0,5 1,448

3,34*0,8*0,5 1,336

11,2*1,8*0,25 5,040

1,5*3,34*0,5 2,505

Součet 10,329

25 K 211 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 1,859 0,00 21,0

10,329*0,18 1,859

26 K 211 274311127 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 2,959 0,00 21,0

prahy na vtoku a výtoku

3,62*0,85*0,5 1,539

3,34*0,85*0,5 1,420

Součet 2,959

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

27 K 211 334213233 Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel rubové z lomového kamene tl 250-450 mm m3 3,045 0,00 21,0

Zdivo kaskády

2,9*0,3*3,5 3,045

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 321 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 
mm 

m2 14,366 0,00 21,0

1,9*3,62 6,878

1,7*3,34 5,678

3,1*1,1 3,410

-1,6 -1,600

Součet 14,366

29 K 321 273361412 Výztuž desek ze svařovaných sítí hmotnosti do 6kg/m2 t 0,086 0,00 21,0

14,366*0,006 0,086



30 K 321 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl.150mm m2 14,366 0,00 21,0

14,366 14,366

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

31 K 241 922571133 Úprava drážní stezky ze štěrkopísku zhutněného tl 150 mm m2 11,000 0,00 21,0

1,1*10 11,000

32 K PK 9277215111R Zřízení železničního propustku z patkových trub DN 1000 m 12,000 0,00 21,0

33 M MAT 5922115201R Patková roura DN 1000 -přímý kus ks 8,000 0,00 21,0

34 M MAT 5922115202R Patková roura DN 1000 -šikmý kus ks 2,000 0,00 21,0

35 K 211 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 33,000 0,00 21,0

3,3*10 33,000

36 K 211 979012112 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 66,000 0,00 21,0

37 K 211 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 66,000 0,00 21,0

38 K 211 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 2 442,000 0,00 21,0

skládka 38km

37*66 2 442,000

39 K 211 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 66,000 0,00 21,0

40 K PK 997221856 Skládkovné suti netříděné t 66,000 0,00 21,0

D 99 Přesun hmot 0,00

41 K 211 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 158,963 0,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

42 K 711 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 5,017 0,00 21,0

43 M MAT 111631500 lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg t 0,002 0,00 21,0

44 K 711 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 27,796 0,00 21,0

45 M MAT 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg t 0,011 0,00 21,0

Vedlejší rozpočtové náklady 0,00



46 12203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 21,0

47 30001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 21,0

48 65000200 Mimostaveništní doprava materiálu a mechanizace Kč 1,000 0,00 21,0

49 60001000 Územní vlivy Kč 1,000 21,0

50 13254000 Dokumentace skutečného provedení Kč 1,000 0,00 21,0

57

58

59

60

61



FORMULÁŘ 9 a
Objekt : SO 414 JKSO :
Název objektu : Propustek v ev. km 134,329
Stavba : SML-P-2013-011 SKP :
Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J.
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI

Základní rozpočtové náklady B.1.1.1 Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2
B.1.1.1.1 Dodávka celkem B.1.1.2.1 zařízení staveniště

Montážní práce celkem B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
HSV práce celkem Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem
PSV práce celkem Ostatní rozpočtové náklady 

B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli
B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele
B.1.1.1.4 HZS B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele

Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.1.1.1 celkem B.1.1.6 zkoušky a revize

B.1.1.7 ostatní
A.5.3.1.1 náklady za správní poplatky likvidace odpadů
Ostatní rozpočtové náklady celkem

STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí :
DPH 15 %  činí :
Základ pro DPH 21 %  činí :
DPH 21 %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Z
  R

  N
 



FORMULÁŘ 8 a

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J.
Číslo stavby : SML-P-2 Datum zpracování :

Název SO : Propustek v ev. km 134,329
Číslo SO : SO 414 Datum aktualizace:

poř. katalogové cena za celkem
číslo číslo likvidaci za likvidaci

1 17 05 04 O čistá výkopová zemina-odkop m3 1,800 t -  Kč             
2 17 01 02-03 O stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika) m3 1,800 t -  Kč             
3 17 03 02 O vybouraný asfaltový beton bez dehtu m3 1,500 t -  Kč             
4 17 01 01 O beton z demolic objektů, základů TV m3 2,500 t -  Kč             
5 17 05 08 O štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) m3 1,800 t -  Kč             
6 17 05 07* N lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) m3 2,035 t -  Kč             
7 02 01 03 O smýcené stromy a keře m3 0,700 t -  Kč             
8 17 02 01 O dřevo po stavebním použití, z demolic m3 0,700 t -  Kč             
9 17 02 02 O sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t 1,000 t -  Kč             
10 17 02 03 O plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t 1,000 t -  Kč             

11 17 02 04* N žel. pražce dřevěné ks 0,080 t -  Kč             
12 17 04 05 O žel. pražce ocelové ks 0,180 t -  Kč             
13 17 01 01 O žel. pražce betonové ks 0,260 t -  Kč             
14 17 01 01 O kůly a sloupy betonové ks 1,400 t -  Kč             
15 17 02 04* N kůly a sloupy dřevěné ks 1,400 t -  Kč             
16 17 04 05 O železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 1,000 t -  Kč             
17 17 04 05 O rozvaděče kovové bez výzbroje t 1,000 t -  Kč             
18 17 04 09* N výhybky znečištěné mazadly ks t -  Kč             
19 16 02 09* N transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
20 16 02 13* N trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks t -  Kč             
21 16 02 14 O trafo bez náplně PCB a škodlivin ks t -  Kč             
22 17 04 01 O odpad mědi a jejich slitin t 1,000 t -  Kč             
23 17 04 02 O odpad hliníku t 1,000 t -  Kč             
24 17 04 07 O šrot neželezných kovů t 1,000 t -  Kč             
25 17 04 11 O zbytky kabelů, vodičů t 1,000 t -  Kč             
26 17 03 03* N asfaltové stavební nátěry t 1,000 t -  Kč             
27 07 03 04* N odpadní ředidla kg 0,001 t -  Kč             
28 08 01 11* N odpadní nátěrové hmoty kg 0,001 t -  Kč             
29 08 01 17* N staré nátěrové hmoty kg 0,001 t -  Kč             
30 20 03 99 O odpad podobný komunálnímu odpadu t 1,000 t -  Kč             
31 17 02 03 O polyetylénové  podložky (žel. svršek) kg 0,001 t -  Kč             
32 07 02 99 O pryžové podložky (žel. svršek) kg 0,001 t -  Kč             
33 17 01 03 O izolátory porcelánové     10,5 kg ks 0,0105 t -  Kč             
34 17 01 03 O odpojovače-ocel, porcelán 100 kg ks 0,100 t -  Kč             
35 17 01 03 O porcelánové podpěrky t 1,000 t -  Kč             
36 16 02 14 O elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy) t 1,000 t -  Kč             
37 17 01 03 O kabely s izolací papír - olej t 1,000 t -  Kč             
38 17 04 10* N kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks t -  Kč             
39 16 06 01* N olověné akumulátory ks t -  Kč             

A.5.3.1.1                REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA SPRÁVNÍ POPLATKY LIKVIDACE ODPADŮ

koef. jedn. množstvíkateg. název odpadu jedn. množství



40 16 06 02* N nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks t -  Kč             
41 17 02 04* N železniční pražce dřevěné - mostnice ks 0,100 t -  Kč             
42 17 01 06* N kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t 1,000 t -  Kč             
43 17 05 04 O stávající sypaný materiál z nástupišť t 1,000 t -  Kč             
44 17 05 04 O kamenná suť t 1,000 t -  Kč             
45 17 06 05* N odpady s obsahem azbestu t 1,000 t -  Kč             

Cena celkem -  Kč             



FORMULÁŘ 7 a
Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J.
Číslo stavby : SML-P-2013-011 Datum zpracování :

Název SO : Propustek v ev. km 134,329
Číslo SO : SO 414 Datum aktualizace:

individuální 
kalkulace

sazba % základna celkem (Kč)

B.1.1.2.1 zařízení staveniště
B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli
B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele
B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele
B.1.1.6 zkoušky a revize
B.1.1.7 ostatní
A.5.3.1.1 náklady za správní poplatky likvidace odpadů
Celkem 

Přirážka
CENA(Kč)

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO



FORMULÁŘ 6 a
Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J.
Číslo stavby : SML-P-2013-011  Datum zpracování :

Název SO : Propustek v ev. km 134,329
Číslo SO : SO 414 Datum aktualizace:

REKAPITULACE  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Montáž Dodávka
Manipulace s 

odpady
HZS

1 Zemní práce:
2 Základy:
3 Svislé konstrukce:
4 Vodorovné konstrukce:
6 Úpravy povrchu:
9 Ostatní konstrukce a práce:
99 Přesun hmot HSV:
711 Přesun hmot HSV:

CELKEM OBJEKT



FORMULÁŘ 5 a
vý rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. Číslo stavby L-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 134,329 Číslo SO SO 414
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce: SD
1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochm2 100,00 SP HSV odhad: 100 m2
2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 100,00 SP HSV

3 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 8,00 SP HSV cca 8 m
provizorní převedení vody podél 
stávajícího propustku

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,00 SP HSV
vytýčení a vyvěšení kabelů a zpětné 
uložení do nové konstrukce orioustku

5 122102501 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v horm3 86,77 SP HSV

1. 
2,6*(0,9+0,3)/2*2,2+2*2*(0,9+0
,3)/2*0,6+8*1*0,5=8,87
2. 
6,5*2,6*(0,5+1,5)/2+2*2*7*(1,8
+2,3)/2=74,30
3.
2*2*0,9=3,60

výkop stavební jámy: 
1. výkop pro novou vtokovou jímku, 
odláždění na vtoku a příkopový žlab
2. odkop přesypávky nad a okolo 
propustku
3. odkop na výtoku pro odláždění

6 122102508 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 1 a 2 za ztížení přm3 86,77 SP HSV
7 122201109 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 1 až 3 za lepivost m3 43,39 SP HSV 50% odkopávky
8 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4m m2 20,00 SP HSV
9 151301211 Odstranění hnaného pažení stěn výkopu hl do 4m m3 20,00 SP HSV

10 155131312 Zřízení protierozního zpevnění svahů georohoží sklonu do 1:1 včetně kotvení m2 24,00 SP HSV předpoklad: 6*4
11 693211240 georohož Trinter zelený t 86,20 H Firemní materiály
12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,38 SP HSV
13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 10m3 789,88 SP HSV vzdálenost 36 km
14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 51,65 SP HSV 1,7 t/m3

15 174111311 Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic m3 56,39 SP HSV

1. ŠP   
(2*4,2+1,6*0,5+4*2+(6*3+1,2*(
3+4)/2+8*1)*0,1=4,74
2. ŠD 0-32                      (2*1,5-
3,14*0,6*0,6)*6,5=12,2
3. ŠD 8-32
    5,5*4*(0,2+0,4)/2=6,6
4. ŠD 8-32
    4*2*3=24,0
5. 2*(0,3+0,6)/2*1,3*7,6=8,90

1. podsyp pod podkladní betony 
vtok.jímky, výtok.práh,dlažbu, koncové 
prahy a příkop.žlab
2. zhutněný obsyp žb trub
3. přesypávka propustku pod KL z 
nenamrzavého materiálu
4. násyp na výtoku pod dlažbovou 
kaskádu
5. vytříděná vytěžená zemina na dosypání 
tělesa

16 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 86,20 H Firemn

1. ŠP:  4*1,7=6,8
2. ŠD 0-32: 12,2*1,87=22,8
3. ŠD 8-32: 6,6*1,85=12,2
4. ŠD 8-32: 24,0*1,85=44,4
5. zemina: výzisk

17 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním   m2 50,00 SP HSV
18 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 50,00 SP HSV
19 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 1,50 SP HSV

S Celkem za 01 Zemní práce:

Díl: 02 Základy: SD
20 272354111 Bednění základových konstrukcí - zřízení m2 2,52 SP HSV    2*(1,6+2,6)*0,3 základ vtokové jímky 
21 272354211 Bednění základových konstrukcí - odstranění m2 2,52 SP HSV
22 273321118 Základové konstrukce z betonu železového C30/37 m3 1,25 SP HSV    1,6*2,6*0,3 základ (dno) vtokové jímky C30/37
23 273361116 Výztuž základových konstrzkcí z betonářské oceli t SP HSV viz díl 04 Vodorovné kce

24 274311123 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 8/10 m3 2,23 SP HSV
1. 6,65*2,6*0,1=1,73
2. 1,8*2,8*0,1=0,50

podkladní beton C8/10:
1. pod žb trouby
2. pod vtokovou jímku

25 274311124 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 m3 5,00 SP HSV     1,0*7,16*1,4/2=5,0
prokládaný výplňový beton C12/15:
pod žb trouby jako výplňový klín

26 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 6,70 SP HSV

1. 
1,6*7,16*0,25+2*0,615*(0,23+
0,5)/2*2,4=3,94
2. 1,0*0,5*0,6=0,30
3. (2*6,5+4+3,5)*0,3*0,4=2,46

betonové lůžko C25/30:
1. pod žb trouby
2. zesílený základ (práh) pod žb troubou  
na výtoku propustku
3. boční zídky kaskády a koncové prahy 
dlažby 

27 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 11,05 SP HSV

    
1,6*1,6+1,6*0,3+2*0,6+(2*(1+0
,615)*1,6+2*(0,74*0,615+(1,28
*0,615))

uzavření otvorů ubouraných čel a opěr a 
uzavření vyvýšeného konce beton.lůžka 
po osazení výtokové trouby

28 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 11,05 SP HSV

29 274361116 Výztuž základových pasů z betonářské oceli t 0,21 SP HSV viz výkres výztuže lůžka
betonářská výztuž R8,R10,R12 a karisítě 
150/150/8

S Celkem za 02 Základy:

Díl: 03 Svislé konstrukce: SD
ty
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FORMULÁŘ 5 a
vý rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov p. J. Číslo stavby L-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 134,329 Číslo SO SO 414
Datum zpracování : Datum aktualizace :
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30 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř.C30/37 m3 3,28 SP HSV

(2*2,6*1,71+2*1*1,71-
2*(0,67+0,5)/2*0,25-
3,14*0,58*0,58-
2*3,14*0,06*0,06)*0,3 stěny vtokové jímky

31 341351105 Zřízení bednění stěn nosných m2 24,62 SP HSV (2*((2,6+1,6)+(2+1))1,71 dtto
32 341351106 Odstranění bednění stěn nosných m2 24,62 SP HSV dtto
33 341361821 Výztuž stěn z betonářské oceli 10 505   t 0,53 SP HSV viz výkres výztuže jímky betonářská výztuž R8,R12

34 SPC Ocelový rám z úhelníků s kotvami t 0,06 SP HSV viz výkres výztuže jímky
betonářská výztuž R14, oc.profil 
L80x40x6; pás.ocel 100/10 a 50/5; vč.PKO

35 SPC Montáž podlahových konstrukcí roštů připevněných šroubováním m2 2,310 SP HSV 2078 x 1078
podlahový rošt z kompozitních materiálů; 
např.RONN ISO Miero 38

S Celkem za 03 Svislé konstrukce:

Díl: 04 Vodorovné konstrukce: SD

36 451315111 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl.100 mm m2 29,05 SP HSV

1. 0,71*4,0+2*0,71*0,5=3,55
2. 1,0*2,0=2,0
3. 5*(0,4+0,55)*0,8=3,8
4. 1,5*(4+3)/2-3,14*0,6*0,6/2 
+2*1,2*6,5=19,7

 podkladní vrstva betonu pod dlažbu:
1. na vtoku kolem jímky
2. dno jímky
3. na výtoku kaskáda
4. na výtoku odláždění svahů

37 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25m2 29,05 SP HSV dtto
odláždění na MC s vyspárováním a 
dodávkou lomového kamene

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce:

Díl: 06 Úpravy povrchu: SD
38 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 29,05 SP HSV viz VV dlažeb očištění dlažby po spárování

S Celkem za 06 Úpravy povrchu:

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce: SD
39 919521017 Zřízení propustků z trub betonových DN 800   m 7,50 SP HSV
40 592211460 trouba patková železobetonová přímá TZP DN800   kus 6,00 H Firemní materiály
41 592211460 trouba patková železobetonová výtoková šikmá TZP DN800   kus 1,00 H Firemní materiály
42 935112211 Osazení příkop žlabu do betonu tl.100 mm z betonových tvárnic m 8,00 SP HSV
43 592279719 příkopová tvárnice TZZ 4a 30/65/8 kus 22,00 H Firemní materiály
44 936171123 Osazení desky - otisk do betonu - letopočet   kus 1,00 SP HSV

45 938902203 Čištění příkopů zpevněných ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,5 m3/m  m 25,00 SP HSV vyčištění propustku před započetím stavby 

46 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 m3 21,95 SP HSV

odhad:
1a. vtok 3,5*1,7*0,8-1*1,4=3,4
1b. výtok 3,8*1,9*0,85-
1*1,6=4,55
2. 2*4,8*(1,5+1,7)/2*0,8=12,3
3. 4,8*1,4*0,25=1,7

ubourání kamenného zdiva:
1. čela s římsami na úroveň založení nové 
dlažby
2. opěry na úroveň založení žb trub
3. zákrytové desky kompletně

47 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 10,00 SP HSV
odhad:
   2*3*2,2-1,1*1,6*1,8=10

ubourání ŽB zdiva:
1. vtoková jímka kompletně

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce:

Díl: 99 Přesun hmot HSV: SD

48 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 19,00 SP HSV

Vodorovná doprava suti na skládku

  s naložením na dopravní prostředek a 
složením

    přes 100 m do 1 km

49 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 665,00 SP HSV vzdálenost 36 km
50 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce t 27,33 SP HSV recyklační skládka
51 997241551 Jízda kolejových prostředků motorový vozík MUV km 100,00 SP HSV

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 02 PSV SD
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   SD

52 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním   m2 41,340 SP PSV

1. 3,14*1,2*7,15=26,94
2. 1*1,4=1,4
3. 2*(2,6+1,6)*1,71-
2*(0,67+0,5)/2*0,25-
3,14*0,58*0,58-
2*3,14*0,06*0,06=13,0

1 vrstva nátěru:
1. trouby TZP
2. čelní plochy výplňového klínu 
3. rubové plochy stěn vtokové jímky

53 111631650 penetrační nátěr na mostní konstrukce   t 0,010 H Firemn0,25 kg/m2
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54 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým   m2 82,68 SP PSV
2 vrstvy nátěru:
dtto m2 penetračního nátěru x 2

55 111613460 asfalt stavebně-izolační   t 0,033 H Firemn0,4 kg/m2

S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 135,071: Číslo SO SO 415
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm ks 3,00 ÚRS-2014-I Viz . E.1.4.9.2

 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů 
   s naložením, složením a dopravou

   do 5000 m
   kmenů stromů

   listnatých, průměru
    přes 300 do 500 mm

2 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 
plochy do 1000 m2

m2 70,15 ÚRS-2014-I

 1: Výtoková strana
 2: (15,11+19,030)*1,4+4,58*(0,83+1,99)

 3: vtoková strana
4: (1+0,3+0,66+0,4)*4

 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
   průměru kmene do 100 mm

   do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše
    do 1 000 m2

3 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 38,64 0,010 0,386 ÚRS-2014-I
1: Odvedení vody mimo stavbu + 30% rezerva 

 délky
2: (6,65+1+0,3+0,75+1,99+19,030)*1,3

 Převedení vody potrubím 
   průměru

    DN přes 250 do 300

4 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3  objemu do 1000 m3 m3 110,50 ÚRS-2014-I

 1: zemina - (stávající propustek - zemní pláň)
 2: (3,190+5)*1,8/2*7

 3: Příkop na odtoku
 4: 19,03*(0,400+1,400)*1,4/2

 5: pod dlažbu kaskady
 6: 15,11*(0,400+1,400)*0,75/2

 7: Pod dlažby výtok
 8: (1,99+0,830)*4,58*0,3

 9: Pod dlažbu vtok
 10: (1+2,6+0,3)*0,66*0,3

 11: Prostor jímky
12: (1,05+0,3)*2/2*(1,6*2+2,6*2) + 1,6*2,6*2,1

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
 zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   v hornině tř. 3
    přes 100 do 1 000 m3

5 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 110,50 ÚRS-2014-I

Viz řádek č..4

Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě 
 zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 

  s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
 spádu

   Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 3

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 110,50 ÚRS-2014-I

Viz řádek č..4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
    přes 9 000 do 10 000 m

7 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 1 325,96 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 110,497*12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
 suchu 

  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí

   z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
   Příplatek k ceně

    za každých dalších i započatých 1 000 m

8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 110,50 ÚRS-2014-I

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
 výkopku nebo sypaniny 

   nakládání, množství
   přes 100 m3, z hornin

    tř. 1 až 4
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
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9 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 56,29 ÚRS-2014-I

 1: zemina - (stávající propustek - zemní pláň)
 2: (3,190+5)*1,8/2*7 - 1,1*1,1*3,14/4*7

 3: Prostor jímky
4: (1,05+0,3)*2/2*(1,6*2+2,6*2)

 Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

 urovnáním
   zhutněných s uzavřením povrchu násypu

  z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, 
 při průměrném množství násypu

    do 0,75 m3 na 1 m

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 220,99 ÚRS-2014-I 1: 110,497*2
 Uložení sypaniny 

    poplatek za uložení sypaniny na skládce ( 
skládkovné )

11 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm ks 3,00 ÚRS-2014-I

Viz řádek č..2

Kácení stromů 
  s odřezáním kmene a s odvětvením
  listnatých, průměru kmene
    přes 100 do 300 mm

12 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 3,00 0,000 0,000 ÚRS-2014-I

Viz řádek č..2

Odstranění pařezů 
  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, 
s přesekáním kořenů
  průměru
    přes 100 do 300 mm

13 5834167-S Zásypový materiál kolem trub t 56,29
Firemní 

databáze Viz řádek č.9
Položka obsahuje náklady na nákup zeminy a její 
dopravu na místo zásypu

S Celkem za 01 Zemní práce: 0,387

Díl: 02 Základy:

14 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 m3 2,35 2,330 5,474 ÚRS-2014-I

 1: Základová deska 
 2: (1,6+0,42*2)*0,1*7,37

 3: Jímka
4: (2,6+0,3)*(1,6+0,3)*0,1

 Základové konstrukce z betonu prostého
   desky

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 12/15

15 273354111 Bednění základových desek - zřízení m2 2,63 0,001 0,004 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 7,37*0,1*2

 3: čela 
 4: (1,6+0,2+0,2)*0,1

 5: jímka
6: 2*((2,6+0,3)+(1,6+0,3))*0,1

 Bednění základových konstrukcí
   desek

    zřízení

16 273354211 Bednění základových desek - odstranění m2 2,63 0,000 0,000 ÚRS-2014-I

Viz řádek č.15

 Bednění základových konstrukcí
   desek

   odstranění
    bednění

17 274321118 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37 m3 3,33 2,520 8,397 ÚRS-2014-I

 1: Základový pas
 2: (0,25*1,6*7,37)
 3: Koncové prahy

4: (1,6*0,6*0,4)

Základové konstrukce z betonu železového
  pásy, prahy, věnce a ostruhy
  ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 30/37

18 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 14,08 0,001 0,020 ÚRS-2014-I

 1: Střední část
 2: 6,34*0,2*(7,37-0,4)

 3: čela
 4: 1,6*0,2

 5: Základové prahy
 6: 0,6*1,6*2

 7: Práh pod dlažbu 
 8: 0,3*(2,2+0,4+1,2+1,2)*2

 9: Práh pod kaskádu
10: 0,6*2(0,65+0,65+0,4)

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

    zřízení

19 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 14,08 0,000 0,001 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 18

 Bednění základových konstrukcí
   pasů, prahů, věnců a ostruh

   odstranění
    bednění

20 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 5,56 2,450 13,615 ÚRS-2014-I

 1: Základové stěny - uvažován plný profil jímky)
 2: (0,3*2,6+0,3*1,6)*2*(0,25+1,41+0,05)

 3: dno jímky
4: 1,6*2,6*0,3

Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
tř. C 30/37
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d

 d
a

to
vé

 
zá

kl
a

d
n

y

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

21 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 16,88 0,001 0,018 ÚRS-2014-I 1: (1,41+0,25+0,3+0,05)*(2,6*2+1,6*2)

Bednění základových zdí 
  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených 
jámách,
  rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
oboustranné za každou stranu zřízení

22 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 16,88 ÚRS-2014-I Viz řádek č.21

Bednění základových zdí 
  svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 
nebo zalomené ve volných nebo zapažených 
jámách,
  rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
    oboustranné za každou stranu
      odstranění

23 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,50 1,050 0,525 ÚRS-2014-I

 1: viz výkres E.1.4.9.7
 2: 0,058+0,1038

 3: viz. výkres E.1.4.9.9
4: 0,338

Výztuž základových zdí nosných 
  svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných 
nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně
  výztuže jejich žeber
    z betonářské oceli
      10 505 (R) nebo BSt 500

24 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 0,95 2,520 2,404 ÚRS-2014-I

 1: Práh pod dlažbu - kaskada
 2: 0,6*0,3*1,4*2

 3: Práh dlažby
4: 0,3*0,3*(2,2+1,2+1,2+0,4)

 Základové konstrukce z betonu železového
   pásy, prahy, věnce a ostruhy

   ve výkopu nebo na hlavách pilot
    C 25/30

S Celkem za 02 Základy: 30,458

Díl: 03 Svislé konstrukce:

25 359310241 Výplň za rubem zdiva stok prostým betonem tř. C 12/15 ve štole m3 22,42 2,270 50,904 ÚRS-2014-I

 1: Trubka
 2: 0,8*0,8*3,14/4*32

 3: Propsutek
4: 9,2*2,3/2*0,6

Výplň za rubem cihelného zdiva stok ve štole 
prostým betonem 
  tř. C 12/15

S Celkem za 03 Svislé konstrukce: 50,904

Díl: 04 Vodorovné konstrukce:

26 451311521
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 30 vrstva tl nad 
100 do 150 mm

m2 47,64 0,350 16,674 ÚRS-2014-I
 1: vtoková strana

2: (1+0,3+2,6+0,3)*0,66

Podklad z prostého betonu vodostavebného pod 
 dlažbu 

   V4 – B 30, ve vrstvě tl.
    přes 100 do 150 mm

27 452312171 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 0,59 2,420 1,435 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: (0,39*(0,27+0,490))*2,0

 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
   prostého

   v otevřeném výkopu
   sedlové lože pod potrubí z betonu

    tř. C 30/37

28 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků neb o sedlového lože otevřený výkop m2 3,16 0,006 0,020 ÚRS-2014-I
 1: obetonování koncových trub

2: 0,39*2*2+(0,270+1,06+0,27)

 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
   v otevřeném výkopu

    desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

29 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 47,64 0,740 35,253 ÚRS-2014-I

 1: výtoková část
 2: (1,99+0,830)*(0,4+1,2+1,2+2,25)

 3: Dno jímky
 4: 1,12*2

 5: Kaskáda
6: (2,46+27*0,55)*(0,4+0,7+0,7)

 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 
  na cementovou maltu, s vyspárováním 

 cementovou maltou, tl. kamene
    200 mm

30 465513256
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 25 do lože 
C 25/30 plochy do 10 m2

m2 2,77 1,280 3,548 ÚRS-2014-I viz. řádek č.26

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného 
lomového žulového kamene 
  s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm
    do betonového lože C 25/30
    LK 25, plochy
    do 10 m2



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 135,071: Číslo SO SO 415
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d

 d
a

to
vé

 
zá

kl
a

d
n

y

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce: 56,929

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:
Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 
dopravu na místo stavby

31 592211601-T ŽB trouba patková DN 800 kus 5,00 1,250 6,250
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.9.4 Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 

dopravu na místo stavby

32 592211603-T Šikmá výtoková ŽB trouba patková DN 800 kus 1,00 1,600 1,600
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.9.4 Položka obsahuje náklady na nákup trouby a její 

dopravu na místo stavby

33 914112110-H Letopočet výstavby kus 1,00
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.9.3 Položka obsahuje náklady na beton, půjčení vlisu 

a práci s ním.

34 919521017 Zřízení propustků z trub betonových DN 800 m 7,37 1,430 10,539 ÚRS-2014-I
Viz. E.1.4.9.4

Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z 
 trub 

   betonových a železobetonových
    do DN 800

35 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 4,14 0,120 0,497 ÚRS-2014-I
 1: Ubourání opěr

2: 2*(0,8*3,7*1,4/2)

 Bourání mostních konstrukcí
   základů

    z kamene nebo cihel

36 963021112 Bourání mostní nosné konstrukce z kamene m3 3,77 0,120 0,453 ÚRS-2014-I
 1: Ubourání stropu

2: 0,27*(0,8+0,8+0,6)*(1,65+4+0,7)

 Bourání mostních konstrukcí
   nosných konstrukcí

    z kamene nebo cihel

37 936121112-X Osazení kompozitního roštu vč. rámu m2 2,25
Firemní 

databáze
 1: rozměry roštu

2: 2,08*1,08
Položka obsahuje náklady na manipulaci při 
osazování rámu a posléze roštu

38 936121113-X Kotvení ocelového rámu m 6,32
Firemní 

databáze
 1: Obvod roštu

2: 2,08*2+1,08*2
Položka obsahuje veškeré náklady kotvení roštu 
(vrty, trny, práce)

39 69221161-K Kompozitní rošt - nosnost min. 5kN/m2 m2 2,25
Firemní 

databáze
 1: rozměry roštu

2: 2,08*1,08
Položka obsahuje náklady na nákup roštu a jeho 
dopravu na místo stavby

40 69221162-K Ocelový rám vč. povrchové úpravy kg 36,00
Firemní 

databáze
 1: viz výkres E.1.4.9.9

2: 36

Položka obsahuje náklady na nákup materiálu, 
jeho povrchovou úpravu a  dopravu na místo 
stavby

41 592211605-T ŽB trouba vtoková patková DN 800 - svislé čelo kus 1,00 1,250 1,250
Firemní 

databáze

42 919521018-X Drenážní trubky - DN200 m 1,60
Firemní 

databáze
 1: 4. drenážní trubky - dl. 0,4m

2: 4*0,4
Položka obsahuje náklady na materiál a práci při 
osazování

43 69221163-K Vidlicová stupadla kg 14,00
Firemní 

databáze
Viz. E.1.4.9.9

Položka obsahuje náklady na materiál a práci při 
osazování

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 20,589

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

44 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 16,37 ÚRS-2014-I
 1: z demolice propustku (základy + stropní kce)

2: (4,4144+3,772)*2

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

    přes 100 m do 1 km

45 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 343,83 ÚRS-2014-I
 1: skládka Chotýčany (22km)

2: 16,373*21

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

   Příplatek k ceně
   za každý další i započatý 1 km

    přes 1 km

46 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 16,37 ÚRS-2014-I Viz řádek č. 44
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

 skládce (skládkovné) 
    směsného

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

47 11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 1,000 0,015 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 48,8*0,3*0,001
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště

48 11163152 Lak asfaltový ALN bal. 9 kg t 0,03 1,000 0,029 ÚRS-2014-I
 1: 0,3 kg/m2

2: 48,8*0,3*0,001*2
Náklady na nákup materiálu a jeho dopravu na 
staveniště



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Propustek v ev. km 135,071: Číslo SO SO 415
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d
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Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 

vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

49 711511101 Provedení hydroizolace potrubí za studena penetračním nátěrem m2 48,80 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,16/2)*7,37

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
 4: (0,38*2+0,24*2+2*2)

 5: Izolace jímky
6: 1,99*(2,6*2+1,6*2)

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena 
 

   nátěrem
    penetračním

50 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 97,60 ÚRS-2014-I

 1: Izolace kolem trub
 2: (2*3,14*1,16/2)*7,37*2

 3: Izolace kolem trub s rozšířeným základem
 4: (0,38*2+0,24*2+2*2)*2

 5: Izolace jímky
6: 1,99*(2,6*2+1,6*2)*2

Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a 
kanalizačních šachet natěradly a tmely za studena 
 

   nátěrem
    lakem asfaltovým

S Celkem za 711 Izolace proti vodě a vlhkosti: 0,044



majitel HIM: 0

Soupis  prací Cena za objekt [Kč]

Název stavby :  Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J. Číslo stavby

Název SO : Propustek v km 135,136 Číslo SO 416
Datum zpracování : listopad 2013 Datum aktualizace :

Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Zemní práce

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 32,00 0,00

2 122202501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 

3
m3 16,60 0,00

3 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00

4 129203109 Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 3,24 0,00

5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky m3 3,24 0,00

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,84 0,00

7 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 119,00 0,00

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,84 0,00

9 180401212 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 16,00 0,00

10 181411162 Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilie plochy do 1000 m2 ve svahu 1:2 m2 20,60 0,00

11 182201101 Svahování násypů m2 36,60 0,00

Celkem za Zemní  práce 0,00
03 Svislé konstrukce

12 334213345
Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s 

vyspárováním
m3 3,46 2,30 7,96 0,00

Celkem za Svislé konstrukce 0,00
04 Vodorovné konstrukce

13 465513157 Dlažba svahu u opěr z  lomového kamene LK 20 do lože C 25/30 m2 32,2 0,69 22,22 0,00

14 465513317 Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 300 mm m2 10,8 0,00

15 465519327 Příplatek za dlažbu v pruhu užším než čtyřnásobek tloušťky tl 300 mm m2 10,8 0,00

Celkem za Vodorovné konstrukce 0,00
06 Úpravy povrchů

16 628635321 Spárování starého zdiva kvádrového mostů cementovou maltou hloubky do 100 mm m2 57,6 0,00

17 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 57,6 0,00

18 629995102 Očištění ploch otryskáním pískem m2 57,6 0,00

Celkem za Úpravy povrchů
9  Ostatní konstrukce a práce

19 předb cena Označení letopočtu ks 1,00 0,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce
99 Přesun hmot

20 998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 30,18 0,00

Celkem za Přesun hmot 0,00

999 Poplatky za odpady
21 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop t 31,74 0,00

Celkem za Poplatky za odpady 0,00

SŽDC



majitel HIM:

Soupis  prací Ce

Název stavby :  Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J. Číslo stavby

Název SO : Propustek v km  135,242 Číslo SO
Datum zpracování : listopad 2013 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Zemní práce

1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 45,00

2 122202501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 
3

m3 95,21

3 122302501
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 
4

m3 40,80

4 122201401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 13,41

5 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,41

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 136,00

7 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 816,00

8 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 13,41

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 136,00

10 180401212 Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 m2 45,00

11 182201101 Svahování násypů m2 45,00

Celkem za Zemní  práce

02 Zakládání

12 274321611 Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 m3 13,06 2,30 30,04

13 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 - podkladní beton m3 2,81 2,30 6,46

14 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 t 0,30 1,00 0,30

15 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,26 1,00 0,26

16 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 5,50

17 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 5,50

SŽDC



Celkem za Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

18 465513157 Dlažba svahu u opěr z  lomového kamene LK 20 do lože C 25/30 m2 36,00 0,75 27,00

Celkem za Vodorovné konstrukce

71 Izolace

19 711112001 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem penetračním m2 41,10

20 711122131 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti nátěrem asfaltovým m2 41,40

Celkem za Izolace

08 Potrubí

21 812472121 Montáž potrubí z trub TPZ 011-19 patkových m 10,90

22 spc Železobetonová trouba patková Dn 800 mm ks 8,00 1,34 10,72

23 spc Železobetonová trouba patková Dn 800 mm - šikmá vtoková ks 1,00 1,59 1,59

24 spc Železobetonová trouba patková Dn 800 mm - šikmá výtoková ks 1,00 1,64 1,64

Celkem za Potrubí

9  Ostatní konstrukce a práce

25 960211241 Bourání konstrukcí  z kamene m3 28,66

26 997211511 Vodorovná doprava suti do 1 km t 65,92

27 997211519 Vodorovná doprava suti do 1 km - přípl za každý další 1 km t 98,90

28 předb cena Označení letopočtu ks 2,00

Celkem za Ostatní konstrukce a práce

99 Přesun hmot

29 998241011 Přesun hmot pro železniční spodek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 78,01

Celkem za Přesun hmot

999 Poplatky za odpady

30 01.170504-O čistá výkopová zemina-odkop t 217,60

01.170107-O Stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) t 65,92

Celkem za Poplatky za odpady



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Most v ev. km 131,816 “U Myslivny“: Číslo SO SO 420
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 Zemní práce:

1 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 299,99 ÚRS-2014-I

 1: Zásyp stávající kleneb - mimo štěrkového lože(SO101)
 2: 1,35*0,9/2*(3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75)*3,8

3: Výkop pro ukončení hydroizolace - mimo štěrkového lože(SO101), sklon výkopu 
 1:2 - opěra č.1

 4: (3,5*0,5+3,05*3,05/4)*4
5: Výkop pro ukončení hydroizolace - mimo štěrkového lože(SO101), sklon výkopu 

 1:2 - opěra č.2
6: (2,5*2,5/4)*4

Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek
    v hornině tř. 3
      přes 100 do 1 000 m3

2 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 299,99 ÚRS-2014-I Viz. řádek 1

 Odkopávky a prokopávky nezapažené 
  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

 nebo s naložením na dopravní prostředek
   v hornině tř. 3

   Příplatek k cenám
    za lepivost horniny tř. 3

3 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 299,99 ÚRS-2014-I Viz. řádek 1

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
 výkopku nebo sypaniny 

   nakládání, množství
   přes 100 m3, z hornin

    tř. 1 až 4

4 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice m3 333,34 ÚRS-2014-I

 1: Zásyp stávající kleneb - mimo štěrkového lože(SO101)
 2: 1,35*0,9/2*(3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75)*3,8

3: Výkop pro ukončení hydroizolace - mimo štěrkového lože(SO101), sklon výkopu 
 1:2 - opěra č.1

 4: (3,5*0,5+3,05*3,05/4)*4
5: Výkop pro ukončení hydroizolace - mimo štěrkového lože(SO101), sklon výkopu 

 1:2 - opěra č.2
 6: (2,5*2,5/4)*4

 7: Vyplnění prostoru nad rušeným odvodňovačem
8: 12*0,75*(1,868+1,838)

 Uložení sypaniny do násypů 
  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 

 hrubým urovnáním
   zhutněných s uzavřením povrchu násypu

  z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob 
 uložení, při průměrném množství násypu

    do 0,75 m3 na 1 m

5 5834168-S Štrkodrť 16/32 t 66,71
Firemní 

databáze
 1: Vyplnění prostoru nad rušeným odvodňovačem

2: (12*0,75*(1,868+1,838))*2
Položka obsahuje náklady na nákup a dopravu 
na stavěniště

S Celkem za 01 Zemní práce:

Díl: 03 Svislé konstrukce:

6 317221111 Osazení kamenných římsových desek do maltového lože m3 20,57 0,030 0,617 ÚRS-2014-I
 1: Lokální výměna římsových kvádrů-10% + posunutí římsových kvádrů - 35%

2: ((125,386+128,603)*0,3*0,6)*0,45
Osazení kamenných římsových desek
  do maltového lože

7 317221112-Z Sanace stávajících říms po odstranění zábradlí m 253,99
Firemní 

databáze
 1: Délka říms

2: 125,386+128,603

Položka obsahuje náklady na nákup prostředků 
potřebných k sanaci, náklady na práci a 
strojohodin

8 58315155-Z Římsový kvádr t 4,57 1,000 4,572
Firemní 

databáze
 1: Výměna římsových kvádrů-10%

2: ((125,386+128,603)*0,3*0,6)*0,10
Položka obsahuje náklady na nákup a dopravu 
na stavěniště

S Celkem za 03 Svislé konstrukce: 5,189

Díl: 04 Vodorovné konstrukce:

9 31316662 Síť výztužná svařovaná KARI KY 50 11 139 3 x 2 m D 8 mm ks 12,69 0,032 0,411 ÚRS-2014-I
 1: Výztuž vyrovnávající vrstvy nad zrušeným odvodňovačem

   2: (7,5*4,88*1,02+7,5*4,88*1,06)/(3*2)
Síť výztužná svařovaná KARI KY 50 11 139 3 x 2 
m D 8 mm

10 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu m3 8,58 2,480 21,276 ÚRS-2014-I

 1: Prostor nad zrušeným odovdňovačem
 2: 7,5*4,88*0,075*1,02+7,5*4,88*0,075*1,06

 3: Vyrovnání povrchu pro demolici mostních provizorií
4: 0,02*3,2*4,88*6+0,02*2,2*4,88*3+0,02*1,8*4,88*2

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
 povrchu 

    C 25/30

11 463211131
Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky 
kamene

m3 2,72 1,840 5,005 ÚRS-2014-I
 1: Obnova rovnaniny před opěrou č.1

2: 2*0,8*1+2*0,8*0,7

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného 
 tříděného 

   pro všechny tl. rovnaniny, bez vypracování líce
    s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce: 26,692

Díl: 06 Úpravy povrchu:

12 628635321
Spárování starého zdiva kvádrového mostů cementovou maltou hloubky do 100 
mm

m2 139,69 0,010 1,397 ÚRS-2014-I
 1: Pod římsovými kvádry

2: (125,386+128,603)*0,55

 Spárování starého zdiva 
   cementovou maltou, zdiva

    kvádrového, hloubky do 100 mm

13 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 139,69 ÚRS-2014-I Viz. řádek 13
 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

    omytím

S Celkem za 06 Úpravy povrchu: 1,397

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce:

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Most v ev. km 131,816 “U Myslivny“: Číslo SO SO 420
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

14 55244258-Z Spojovací materiál kus 250,00
Firemní 

databáze
 1: Šrouby M10

2: 300
Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

15 55254258-Z Závitová tyč M14 s chemickou kotvou m 102,40
Firemní 

databáze
 1: Kotvení zábradlí k římsám - počet sloupků je 128,  hl. max. 200mm

2: 4*128*0,2
Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

16 55254259-Z Závitová tyč M20 s chemickou kotvou m 168,34
Firemní 

databáze

 1: Kotvení říms vlevo 1ks/m+10% rezerva (min jedna kotva na blok) do hl. 400mm
 2: 125,386*1,10*0,4

3: Kotvení říms vpravo 2ks/m+10% rezerva (min dvě kotvy na blok) do hloubky 
 400mm

4: 128,603*2*1,10*0,4

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

17 59244257-Z Nerezová lišta - ukončení hydroizolace m 265,19 0,005 1,326
Firemní 

databáze

 1: Pod římsou
 2: 125,386+128,603

 3: Na začátku/konci mostu
4: 5,6*2

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

18 59244258-Z Ocelové zábradlí - materiál kg 11 039,05 0,001 11,039
Firemní 

databáze
 1: viz. Tabulka E.1.4.12.9

2: 9813,835+1225,214
Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

19 59244259-Z Ponorné zinkován ocelového zábradlí kg 11 039,05 0,001 11,039
Firemní 

databáze
Viz řádek 19

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

20 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 11 039,05 0,000 0,221 ÚRS-2014-I Viz řádek 19

Oprava částí ocelového zábradlí mostů
  svařovaného nebo šroubovaného
    montáž
    dílů hmotnosti
      přes 50 kg

21 919131263-Z Řezání betonových konstrukcí do tl 50mm m 550,31
Firemní 

databáze
 1: Proříznutí stávajících římsových kvádrů - obvod kamene je 1,3m

2: (125,386+128,603)/0,6*1,3
Položka obsahuje náklady na práci a stojhodiny

22 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filt raci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 655,12 0,000 0,308 ÚRS-2014-I

1: Izolace kamenného žlabu-svislé
2: 1,35*0,9/2*(3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75+0,9)*2
3: Izolace kamenného žlabu-vodorovné
4: (3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75+0,9)*(1,9+1,9)
5: Zakončení hydroizolace
6: (2+3,5+2+2,08)*5

 Geotextilie 
   netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci

   měrná hmotnost
    přes 200 do 300 g/m2

23 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filt raci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 655,12 0,001 0,668 ÚRS-2014-I Viz řádek 22

Geotextilie 
  netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci
  měrná hmotnost
    přes 600 do 800 g/m2

24 922111412 Pražcové podloží podkladní vrstva ze štěrkodrtě m3 9,11 1,860 16,949 ÚRS-2014-I
 1: Výplň po zrušeném odvodňovači

2: 1,35*0,9/2*(15)

 Pražcové podloží 
   podkladní vrstva

    ze štěrkodrtě

25 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 
cm2

m 304,79 0,000 0,052 ÚRS-2014-I
 1: Těsnění nových spar říms

2: (0,6+0,3+0,3)*(125,386+128,603)

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, 
 tmely 

   tmelem
   polyuretanovým

    spáry dilatační do 4,0 cm2

26 9365304259-Z Instalace mostních odvodňovačů kus 9,00
Firemní 

databáze
Viz výkres E.1.4.12.4

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště

27 94265248-Z Mostní nerezové odvodňovače - DN 160 kus 9,00
Firemní 

databáze
Viz výkres E.1.4.12.4 Položka obsahuje náklady na montáž

28 9601191351-Z Bourání ostních odvodňovačů kus 10,00
Firemní 

databáze
Viz výkres E.1.4.12.4 Položka obsahuje náklady na demolici

29 960191241 Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů m3 43,04 ÚRS-2014-I
 1: Demolice úložných prahů mostních provizorií

2: 0,3*3,2*4,88*6+0,3*2,2*4,88*3+0,3*1,8*4,88*2

 Bourání konstrukcí vodních staveb 
  s naložením vybouraných hmot a suti na 
dopravní prostředek nebo s odklizením na 

 hromady do
   vzdálenosti 20 m

    z kamenných kvádrů

30 966023131 Vybourání částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl do 300 mm m 20,57 ÚRS-2014-I
 1: Od lokální výměna římsových kvádrů-10% + od posunutí římsových kvádrů - 35%

2: (125,386+128,603)*0,45*0,3*0,6

 Vybourání částí říms z kamene 
   vyložených do 250 mm

    tl. do 300 mm

31 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg kg 11 039,05 ÚRS-2014-I Viz řádek 18
Demontáž částí ocelového zábradlí mostů
  svařovaného nebo šroubovaného, hmotnosti
    přes 50 kg

32 9684791236-Z Mostní závěsná lávka m 253,12
Firemní 

databáze
1: (128,579+124,542)

Položka obsahuje náklady na pronájem dodání 
montá a demontáž závěsné lávky

33 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 102,40 0,000 0,002 ÚRS-2014-I
 1: Kotvení zábradlí k římsám - počet sloupků je 128,  hl. max. 200mm

2: 4*128*0,2

 Vrty příklepovými vrtáky 
   do cihelného zdiva nebo prostého betonu

   průměru
    16 mm



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : Most v ev. km 131,816 “U Myslivny“: Číslo SO SO 420
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

Nádklady jsou dle ceníku URS, Náklady na 
vnitrostavenišní dopravu jsou rozpustěny.

34 977131117 Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 168,34 0,000 0,010 ÚRS-2014-I

 1: Kotvení říms vlevo 1ks/m+10% rezerva (min jedna kotva na blok) do hl. 400mm
 2: 125,386*1,10*0,4

3: Kotvení říms vpravo 2ks/m+10% rezerva (min dvě kotvy na blok) do hloubky 
 400mm

4: 128,603*2*1,10*0,4

 Vrty příklepovými vrtáky
   do cihelného zdiva nebo prostého betonu

   průměru
    přes 20 do 25 mm

35 977131165-Z Podkladní vrstva z vysoce pružné matly m3 0,49 2,000 0,986
Firemní 

databáze
 1: Podklad mezi římsou a zábradlím - vyrovnání povrchu

2: 137*0,3*0,3*0,04
Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

36 989125935-Z Osazování ocelové tabule kus 2,00
Firemní 

databáze
Viz výkres E.1.4.12.3

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

37 977131166-Z Cementová zálivka m3 0,85
Firemní 

databáze
 1: Zálivka mostních odvodňovačů

2: 9*0,9*(0,4*0,4*3,14/4-0,160*0,16/4*3,14)
Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce: 42,601

Díl: 99 Přesun hmot HSV:

38 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 90,51 ÚRS-2014-I

 1: skládka Chotýčany (22km) - zemina+kámen
 2: 86,084

 3: skládka Ústí nad Labem(92km)
4: 4,43

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

    přes 100 m do 1 km

39 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 077,99 ÚRS-2014-I

 1: skládka Chotýčany (22km) - zemina+kámen
 2: 86,084*21

 3: skládka Ústí nad Labem(62km)
4: 4,43*61

 Vodorovná doprava suti na skládku
   s naložením na dopravní prostředek a složením

   Příplatek k ceně
   za každý další i započatý 1 km

    přes 1 km

40 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 86,08 ÚRS-2014-I Viz řádek č.38
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 
  z kameniva

41 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce 
(skládkovné)

t 4,43 ÚRS-2014-I
 1: Po odstranění izolace (uvažováno 50kg/m2)

2: 88,592*0,05

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
 skládce (skládkovné) 

    z izolačních materiálů

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

42 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 88,59 ÚRS-2014-I
 1: Odstranění hydroizolace pod římsou

2: (128,579+124,542)*0,35
 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

    na ploše vodorovné V

43 71113182-Z Modifikované asfaltové pásy m2 665,29
Firemní 

databáze

 1: Izolace kamenného žlabu-svislé
 2: 1,35*0,9/2*(3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75+0,9)*2

 3: Izolace kamenného žlabu-vodorovné
 4: (3,280+6+3,4+15,2+15+15+15+15,4+8,75+7,7+7,7+7,75+0,9)*(1,9+1,9)

 5: Zakončení hydroizolace
 6: (2+3,5+2+2,08)*5

 7: Zesílení okolo odvodňočů
8: 9*(1,2*1,2/4*3,14)

Položka obsahuje náklady na materiál, jeho 
dopravu na staveniště a montáž

S Celkem za 711 Izolace proti vodě a vlhkosti:

Díl: 783 Nátěry:

44 783252020 Nátěry epoxidehtové kovových doplňkových  konstrukcí jednonásobné a základní m2 401,80 0,000 0,133 ÚRS-2014-I
 1: Viz tabulka E.1.4.12.9

2: 24,520+377,280

Nátěry kovových stavebních doplňkových 
 konstrukcí epoxidové nebo epoxidehtové 

   epoxidehtové
   nátěr reaktivní barvou

    jednonásobné a základní

45 783271001 Nátěry polyuretanové kovových doplňkovýc h konstrukcí jednonásobné a 2x email m2 401,80 0,001 0,213 ÚRS-2014-I Viz řádek 44
Nátěry kovových stavebních doplňkových 

 konstrukcí polyuretanové 
    jednonásobné a 2x email

46 783271001-Z Barva - odstín RAL 7015 kg 26,11
Firemní 

databáze
1: 1 balení na 20m2 + 30% rezerva
2: (401,80)/20 * 1,3

Položka obsahuje náklady na matriál a jeho 
dopravu na staveniště

S Celkem za 783 Nátěry: 0,346



FORMULÁŘ 5 a
vý rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby L-P-2013-011
Název SO : Most v ev.km 134,452 Číslo SO SO 422
Datum zpracování : 31.1.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem Výměr specifikace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Díl: 01 HSV SD
Díl: 02 Zemní práce: SD

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plocm2 315,00 SP HSV ((72+15)*18/2-(52*18/2))
Odstranění travin, křovin a stromů s odstraněním 
kořenů 
 na straně svahových kuželů

2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 315,00 SP HSV ((72+15)*18/2-(52*18/2)) likvidace travin, křovin,stromů vč.kořenů


3 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 2,00 SP HSV 2*1

Odstranění dlažby ve vrcholu svahového kužele (u 
Křižanské opěry vlevo) pro umístění gabionů 
žel.spodku


4 122202501 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v h m3 1,24 SP HSV 1,2*0,5*0,5 + 1,5*1,25*0,5
výkop pro ukončení gabionové zídky (SO 102) nad 
svahovýmí kuželi


5 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,13 SP HSV
přesun nadbytečné zeminy do okolí mostu


6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,06 SP HSV 1,2*0,2*0,5 + 1,5*1,25*0,5 sypaný zhutněný podsyp pod ukončení gabionu

7 583441690 štěrkodrť 0-32 A t 1,90 SP HSV 1,8 t/m3

8 171112121 Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic s rozprostřením sypaninym3 0,05 SP HSV 0,5*0,2*0,5
zpětný hutněný obsyp a zásyp vedle souvisejících 
gabionových zídek z vyzískané zeminy


9 181111133 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm ve s m2 152,50 SP HSV
1: (15+20)*1,5

2: 100 m2 

rozprostření nadbytečné zeminy v okolí mostu

urovnání terénu zasaženého při realizaci


S Celkem za 01 Zemní práce:

Díl: 02 Základy: SD

10 274311127 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30   m3 0,07 SP HSV 2*0,3*1,2*0,1 
podkladní beton vedle gabionů


S Celkem za 02 Základy:

Díl: 03 Svislé konstrukce: SD

11 388151200 Osazení kabelových žlabů plastových do rýhy šířky do 20 cm m 52,00 SP HSV
osazení nového plastového kabel žlabu do rýhy 
KL a zpětným zásypem-u pravé římsy mostu

12 345751310 žlab kabelový PVC ZEKAN1 100x100 s víkem m 52,00

S Celkem za 03 Svislé konstrukce:

Díl: 04 Vodorovné konstrukce: SD

13 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 21,00 SP HSV

odhad: 70 m2 celková plocha
- oprava: 30% z celkové plochy 
- 70*0,3

součástí opravy lokálních míst odláždění svahu-
cca 30%


14 460030042 Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry nezalité m2 21,00 SP HSV

odhad: 70 m2 celková plocha
- oprava: 30% z celkové plochy 
- 70*0,3

oprava dlažby svahu u mostní opěry O1 
z lomového kamene do pískového lože

-předláždění cca 30%

15 465511328 Dlažba z lom kamene na sucho s vyklínováním spár tl.300 mm m2 21,00 SP HSV

30% z celkové plochy - 70*0,3
- předpoklad 10% nového 
kamene z opravované plochy

dlažba svahu u mostní opěr O1 z lomového 
kamene 

do pískového lože

s vyspárováním (vyklínováním) pískem do 3/4 
hloubky spáry

S Celkem za 04 Vodorovné konstrukce:

Díl: 06 Úpravy povrchu: SD
16 628635411 Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70mm m2 70,00 SP HSV odhad 70 m2 celková plocha 100% přespárování dlažby svahu u opěry O1

17 629995101 Omytí vnějších ploch tlakovou vodou m2 126,10 SP HSV 70 + 56,1
celá odlážděná plocha u opěry O1 a horní plocha 
levé římsy 

18 621612101 Ochranný nátěr hydrofobizační jednonásobný   m2 56,10 SP HSV 51*(0,1+0,6+0,3+0,1)
nátěr horní plochy levé římsy sjednocujícím 
hydrofobním nátěrem
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Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby L-P-2013-011
Název SO : Most v ev.km 134,452 Číslo SO SO 422
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číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže Výkaz Technická
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S Celkem za 06 Úpravy povrchu:

Díl: 09 Ostatní konstrukce a práce: SD
20 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 51,00 SP HSV 51 m nové zábradlí na levé římse
21 Mat Ocel profilová L70x70x8 kg 1 082,74 SP HSV (51+4*0,4+50*1,3)*8,37*1,1 dodávka materiálu
22 Mat Ocel profilová L70x70x6 kg 738,29 SP HSV (2*51+2*4*0,4)*6,38*1,1 dodávka materiálu
23 Mat Ocel plech 180x240x20 kg 370,656 SP HSV (50*0,18*0,24*0,02)*7800*1,1 dodávka materiálu

24 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 51,00 SP HSV 51 m

kompletováno v montážních dílech včetně
- vyvrtání otvorů pro ukotvení zábradlí
- tmelu a lepených kotev M16x140
- spoj.materiálu montážních a diletačních spojů

25 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200kg v m3 210,00 SP HSV 55*2
pomocné lešení pro opravu dlažby svahu u opěry 
O1 mostu

26 943111211 Příplatek k lešení prostorovému za první a ZKD použití m3 1 680,00 SP HSV 8 dní dtto
27 943111811 Demontáž lešení závěsného řadového dílcového zatížení do 100kg v do 20m m3 210,00 SP HSV dtto

28 946321122 Montáž lešení závěsného řadového dílcového zatížení do 100kg v do 20m m2 110,00 SP HSV 55*2 
pomocné lešení pro demontáž a montáž nového 
zábradlí na levé římse mostu

29 946321221 Příplatek k lešení závěsnému řadovému za první a ZKD použití m2 1 100,00 SP HSV 10 dní dtto
30 946321822 Demontáž lešení závěsného řadového dílcového zatížení do 100kg v do 20m m2 110,00 SP HSV dtto

31 966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg kg 1 595,98 SP HSV

odhad :
vodorovné madlo a příčle 
(3*51)*5,42
sloupky: 44*1,15*8,37
rozn.desky: 
(44*0,2*0,25*0,02)*7800

odříznutí hlav kotvících šroubů-2x

rozebrání vodorovných příčlí na dopravní díly

odvrtání zapuštěných dříků šroubů

32 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm   m2 3,30 SP HSV 44*0,25*0,3
odsekání plastmalty v místech uchycení sloupků  
demontovaného zábradlí 

33 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami m2 3,30 SP HSV 44*0,25*0,3
začištění ploch v místech odsekané vyrovnávací 
plastmalty demontovaného zábradlí 

34 SPC Osazení výstražných tabulek a značek ks 8,00 SP HSV

4 tabulky upevněné k trubce 
2 značky upevněné k trubce
4x trubka d40x4-2000 vč.PKO 
upevněná ke konci zábradlí

tabulka "Pozor úzký průřez" - 4x
značka "Zákaz vstupu" - 2x
značka s tab."Přejděte na druhou stranu" - 2x

S Celkem za 09 Ostatní konstrukce a práce:

Díl: 99 Přesun hmot HSV: SD

35 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 4,53 SP HSV

1: odpad z opravené dlažby:
- cca 10% odpadu z opravené 
plochy 21m2 * 0,1 * 2,1
2: odpad z plastbetonů 
44*0,25*0,3*0,035

Vodorovná doprava suti na skládku

  s naložením na dopravní prostředek a složením

    přes 100 m do 1 km

36 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 108,61 SP HSV vzdálenost cca 25 km

37 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,53 SP HSV

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 

    směsného

38 997241511 Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km t 1,60 SP HSV
odvoz demontovaného zábradlí do depa SŽDC 
SMT

39 997241519 Příplatek ZKD 1 km vodorovného přemístění vybouraných hmot t 16,00 SP HSV vzdálenost cca 17 km

S Celkem za 99 Přesun hmot HSV:

Díl: 02 PSV SD
Díl: 767 Konstrukce zámečnické SD

41 SPC Montáž podlahových konstrukcí roštů připevněných šroubováním m2 0,794 SP PSV kompozit rošt: 320x1240 mm
2 podlahové rošty z kompozitních materiálů; viz. 
Technická zpráva
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42 767995104 Montáž atypických zámečnických konstrukcí do 50 kg kg 66,43 SP PSV

1 oc.rám: (2*0,36+1,5 )m*3,76 
kg/m
2 vzpěry: 2*0,5m*8,37 kg/m
2 rozn.desky: 
2*(0,18x0,24x0,02) m3*7800 
kg/m3 

bezpečnostní výklenek - ocelový rám L60x40x5 
podepřený 2 vzpěrami taktéž z profilu L70x70x8 a 
s roznášecí deskou pro ukotvení do průčelního 
zdiva- celkem 2ks

43 Mat Ocel profilová L70x70x8 kg 18,41 SP PSV 10% prořez dodávka materiálu-vzpěry
44 Mat Ocel profilová L60x40x5 kg 18,36 SP PSV 10% prořez dodávka materiálu-podlahový rám
45 Mat Ocel plech 180x240x20 kg 29,652 SP PSV 10% prořez dodávka materiálu-roznášecí desky

S Celkem za 767 Konstrukce zámečnické

Díl: 783 Dokončovací práce-nátěry SD

46 783113725.R Nátěry ocelových konstrukcí železničních mostů - základní (1x EPOX) m2 70,69 SP PSV

1. nové zábradlí: 
50,96*(0,296+2*0,292)+50*0,2
96*1,3+50*0,087
2: ocel.podpěrný rám 
3,22*0,296*2+0,087*4

1.nové zábradlí s roznášecí deskou na levé čelní 
římse mostu 

 2.ocelový rám s podpěrou bezpečnostního 
výklenku
- základ 70 µm

47 783113726.R Nátěry ocelových konstrukcí železničních mostů - mezivrstva (2x EPOX) m2 70,69 SP PSV PKO konstrukce zábradlí; 2xmezivrstva

48 783113727.R Nátěry ocelových konstrukcí železničních mostů - vrchní (1x PUR) m2 70,69 SP PSV

PKO konstrukce zábradlí; nátěrový systém - 
předpis PKO OK S 5/4 Tabulka 5/1 nátěrový 
systém ONS 14 - mezivrstva a vrchní 210 µm.

49 783991211 Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu rovná plocha m2 0,46 SP PSV (2*0,14*1,1+2*0,07*1,1)
černožluté bezpečnostní šrafování na všech 
krajních sloupcích zábradlí

S Celkem za 783 Dokončovací práce-nátěry

Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení SD
50 789211122 Otryskání zařízení nečlenitých povrch jemný a střední B na Sa 2 1/2 m2 70,69 SP PSV výkaz výměr viz Nátěry
51 581544210 křemičitý písek sušený pytlovan PBT 2 1-2 mm t 4,25 SP HSV 20 kg/m2
52 789421232 Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 120 µm m2 70,69 SP PSV výkaz výměr viz Nátěry

S Celkem za 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov p.J.

Objekt:   SO425 Most v ev. km 135,959 JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Zpracoval:   

Zhotovitel:   Datum:   28.3.2014

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 196,800

12,0*(11,1+5,3) 196,800

Součet 196,800

2 001 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,000

3 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000

4 232 121103112 Skrývka zemin schopných zúrodnění ve svahu do 1:2 m3 16,400

5,0*2*(11,1+5,3)*0,1 16,400

Součet 16,400

5 469 R10099999 Příplatek na dopravu materiálu pro ztížení přístupu l 1,000

6 001 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3 m3 222,075

1,5*14,1*10,5 222,075

Součet 222,075

7 001 125703301 Čištění naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné m3 15,313

25,0*2,45*0,25 15,313

Součet 15,313

8 001 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 
m3 m3 8,256

0,4*0,8*(6,0+2,5+1,4+2,1+3,5+2,8+3,5+2,0*2) 8,256

Součet 8,256

9 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4 m3 507,576

222,075*2 444,150

(16,4+15,313)*2 63,426

Součet 507,576

10 001 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm kus 4,000

11 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 4,000

12 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 507,576

507,576 507,576

Součet 507,576

13 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 222,075

1,5*14,1*10,5 222,075

Součet 222,075

14 232 181006123
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu nad 
1:5, tl vrstvy do 0,2 m m2 164,000

5,0*2*(11,1+5,3) 164,000

Součet 164,000

15 001 182201101 Svahování násypů m2 164,000

5,0*2*(11,1+5,3) 164,000

Součet 164,000

16 231 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 164,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

5,0*2*(11,1+5,3) 164,000

Součet 164,000

17 921 R210020699 Vytyčení a ochranna kabelového vedení m 25,000

18 005 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 4,100

164 * 0,025 4,100

2 Zakládání

19 211 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 5,533

13,1*2*0,22*0,96 5,533

Součet 5,533

20 211 212792212
Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové 
potrubí DN 160 m 26,200

13,1*2 26,200

Součet 26,200

21 002 216903121 Otryskání pískem zdiva líce kleneb m2 203,797

(2*2,37+1,2)*7,4 43,956

(2*1,25*3,14/360*157)*7,4+2,64*2*7,4 64,406

2*5,0*8,17/2*2+4,1*3,35/2*2 95,435

Součet 203,797

22 002 216904113 Očištění ploch tlakovou vodou - líce kleneb m2 203,797

(2*2,37+1,2)*7,4 43,956

(2*1,25*3,14/360*157)*7,4+2,64*2*7,4 64,406

2*5,0*8,17/2*2+4,1*3,35/2*2 95,435

Součet 203,797

23 252 262013151
Vrty pro injektování za rubem ostění přenosnými kladivy 
třída V m 266,420

1,0*14*5*2 140,000

(1,5*14+1,2*14)*2 75,600

0,33*11*14 50,820

Součet 266,420

24 002 271531111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm m3 9,100

0,4*(9,5+2,5+3,5+2,3+3,0+1,95) 9,100

Součet 9,100

25 211 274321117 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 8,256

0,4*0,8*(6,0+2,5+1,4+2,1+3,5+2,8+3,5+2,0*2) 8,256

Součet 8,256

26 002 281604111
Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné 
tlakem do 0,6 MPa hod 32,000

4*8 32,000

Součet 32,000

27 252 281611118 Dodání injekčních hmot cement CEM II 32,5 t 1,332

0,005*266,42 1,332

Součet 1,332

3 Svislé a kompletní konstrukce

28 011 311211124
Zdivo nadzákladové z lomového kamene 
neopracovaného na MC 10 m3 4,975

8,85*0,37*1,36+0,15*5,35*0,65 4,975

Součet 4,975

29 011 311211126
Zdivo nadzákladové z lomového kamene 
neopracovaného na MC 15 - přezdívání m3 6,114

203,797*0,1*0,3 6,114

Součet 6,114
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

30 011 311211128 Příplatek ke zdivu z kamene za lícování jednostranné m3 4,453

8,85*0,37*1,36 4,453

Součet 4,453

31 211 317321119 Mostní římsy ze ŽB C 35/45 m3 7,188

0,2*0,6*(10,2+4,8)*2 3,600

(0,8*0,22+0,4*0,4)*5,9 1,982

(0,65*0,22+0,4*0,4)*5,3 1,606

Součet 7,188

32 211 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 45,459

(0,25+0,2)*(10,2+4,8)*2 13,500

(1,35+1,25)*5,9+1,8*1,25*2 19,840

(1,25*1,15)*5,3+1,8*1,25*2 12,119

Součet 45,459

33 015 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 
505 t 1,488

0,416+0,343+0,729 1,488

Součet 1,488

34 254 378452121 Ochranná vrstva z cementové malty tl do 50 mm m2 68,310

(1,5+1,0+4,1)*(1,5*2+0,75+3,3*2) 68,310

Součet 68,310

35 011 R311361899 Výztuž nosných zdí dodatečně vložená m 10,000

5*2,0 10,000

Součet 10,000

4 Vodorovné konstrukce

36 321 461512111
Opevnění z lomového kamene do drátěných košů 
gabionů osazované z terénu m3 1,180

1,0*0,2*5,9 1,180

Součet 1,180

37 211 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 10,140

0,65*0,60*13,0*2 10,140

Součet 10,140

38 321 465513117
Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s 
vyspárováním do 20 m2 tl 200 mm m2 24,621

(8,5*3,7+4,4*7,3+7,4*2,5)*0,3 24,621

Součet 24,621

5 Komunikace

39 221 564741111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
120 mm - přístup cesta m2 300,000

3,0*100 300,000

Součet 300,000

40 221 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 6,500

1,0*6,5 6,500

Součet 6,500

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 015 620453121
Omítka cementová zdí a valů ochranná bez vložky z 
drátěného pletiva m2 15,300

0,9*8,5*2 15,300

Součet 15,300

42 014 627453210 Oprava spárování dlažby z kamenů MC pl přes 4 m2 m2 82,070

8,5*3,7+4,4*7,3+7,4*2,5 82,070

Součet 82,070
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

43 011 631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 m3 6,360

0,1*(11,5*2+4,4*2)*2,0 6,360

Součet 6,360

44 011 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 m3 8,174

1,3*13,1*0,24*2 8,174

45 011 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 68,310

(1,5+1,0+4,1)*(1,5*2+0,75+3,3*2) 68,310

Součet 68,310

46 014 R624601199 Tmelení spár rozměrů 40x40 mm zálivkovou maltou m 10,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

47 221 911121111
Montáž a dodávka zábradlí ocelového přichyceného 
chemickými kotvami, vč. povrchové úpravy m 32,100

6,4+5,8+7,15*2+2,8*2 32,100

Součet 32,100

48 011 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 40,000

49 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,384

0,4*0,4*0,6*4 0,384

Součet 0,384

50 013 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 4,918

0,6*0,2*(5,9+5,35)+0,6*0,8*5,9+0,55*0,25*5,35 4,918

Součet 4,918

51 211 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 8,050

52 013 978023251 Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného m2 203,797

(2*2,37+1,2)*7,4 43,956

(2*1,25*3,14/360*157)*7,4+2,64*2*7,4 64,406

2*5,0*8,17/2*2+4,1*3,35/2*2 95,435

Součet 203,797

53 013 R977211199
Vyřezání drážky do kamenné konstrukcí klenby s 
vyčistěním m 10,000

5*2,0 10,000

Součet 10,000

99 Přesun hmot

54 211 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, betonové 
předpjaté i nepředpjaté nebo ocelové v do 20 m t 178,219

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

55 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti s penetrací a 
ochrannou geotextilií m2 91,598

(1,5+1,0+4,1+1,45+0,8)*(1,5*2+0,75+3,3*2) 91,598

Součet 91,598

Celkem
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FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠTĚ NOVINA Číslo SO SO 601
Datum zpracování : 31.3.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 21M DODÁVKY
1 Rozvadec RV  1 DLE SPECIFIKACE   ks 1,00

2 Rozvadec RV  2 DLE SPECIFIKACE   ks 1,00

Celkem za 21M DODÁVKY

CELKEM

Díl: M741 ELEKTROMONTÁŽE

TRUBKA OHEBNA DO BETONU 1123

3 2336/LPE-2 D 40 mm   m 10

4 Plastova trubka FXP40   m 45

5 Krabicova rozvodka KF ..  PE 600 x 400 x 200   ks 1

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ  TŘ. IZOLACE I, IP 65 :

6 Svítidlo zářivkové vestavné do betonu antivandal  54W   ks                      1

7 Svítidlo zářivkové stropní antivandal 2 x 58W   ks                      2

8 Zářivka  mrazuvzdorná  54 W   ks                      1

9 Zářivka  58 W   ks                      4

 SKLOPNY STOZAR :                     

10  stozar 6m            ks                      5,00

11  Sklápěcí zařízení pružinové např. ABACUS   ks                      1,00

12  Dvouramenný výložník 2 x 300 mm  pro dvě svítidla   ks 2,00

13  Stožárová rozvodnice pro osvětlení   ks 5,00

14  Svitidlo  LED mini LUMA  51 W, dodavatel na př. Philips Indal   ks                      2,00

15  Svitidlo  LED mini LUMA  46 W, dodavatel na př. Philips Indal   ks                      2,00

16  Svitidlo  mini LUMA  42 W, dodavatel na př. Philips Indal   ks                      2,00

17  Svitidlo  mini LUMA  30 W, dodavatel na př. Philips Indal   ks                      1,00

18  poplatek recyklace svítidel   ks                      7,00

19  poplatek recyklace svět. zdrojů   ks                      7,00

KABEL SILOVY, IZOLACE PVC 1192 :

20 AYKY 4B x 16   m 45,00

21 CYKY  J 5 x 6 mm2   m 180,00

22 CYKY  J 3 x 2,5 mm2    m 93,00

23 CYKY  2B x 2,5 mm2    m 35,00

24 CYKY  5C x 1,5 mm2    m 50,00

25 CYKY  J 4 x 10 mm2   m 39,00

26 Zatazeni kabelu do chranicky   m 382

27 Lišta  instalační  40 x 40   m 120

28 VYSTRAZNA TABULKA A4   PVC   ks 7

29 Drobny montazni material   kpl 1

30 Demontáž  osv. stožáru   ks 3

31 Demontáž  nástěnného výložníku   ks 1

32 Demontáž  rozv. RV1   ks 1

33 Lidvidace  odpadu s odvozem na skládku sada 1

Celkem za M741 ELEKTROMONTÁŽE
CELKEM

Díl: HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
34 Spolupráce  s ČEZ Distribuce   hod 16,00

35 Kompletace svitidel   hod 16



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠTĚ NOVINA Číslo SO SO 601
Datum zpracování : 31.3.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 KOORDINACE POSTUPU PRACI  MEZI  PROFESEMI   hod 24

37 Měření intenzity osvětlení   hod. 2

38  Celková prohlídka, zkoušení, měření   ks 1

 a vyhotovení výchozí revizní zprávy

39  Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou,   ks 1

 vydání průkazu způsobilosti

40  Dokumentace skutečného provedení   ks 1

Celkem za HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
CELKEM

Díl: 741 NÁTĚRY
41 Cislice,pismena do 100mm, nálepky   ks                15

42 Žlutý pruh  pod  číslo   ks                5,00

Celkem za 741 NÁTĚRY

CELKEM

Díl: 46 ZEMNÍ PRÁCE

43 Zemní  vodič  FEZN 30x4  m 210,00

44 Zemní  vodič  FEZN  pr.10  m 16,00

45 Výkop kabelové rýhy 30/70 hor.4   m 220,00

46 Zához rýhy 30/120 hor.4   m 210,00

47 Trubka korugovaná 70   m 210,00

48 Jáma pro základ osv. stožáru hor.4   ks 5,00

49 Uložení chráničky do bet. mazaniny   m 10,00

50 betonový základ do bednění   m3 7,00

51 Demontáž základlu osv. stožáru   m3 4,00

52 vytyč.trati kab.vedení v obvodu želez.stanice   km 0,50

Celkem za 46 ZEMNÍ PRÁCE
CELKEM



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠTĚ KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ Číslo SO SO 602
Datum zpracování : 31.3.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 21M DODÁVKY
1 Doplnění  rozvaděče RV1 dle specifikace sada 1,00

Celkem za 21M DODÁVKY

CELKEM

Díl: M741 ELEKTROMONTÁŽE

TRUBKA OHEBNA DO BETONU 1123

2 2336/LPE-2 D 40 mm   m 10

3 Plastová trubka FXP40   m 45

SVITIDLO ZARIVKOVE TRIDA IZOLACE I, IP65

4 Svitidlo zariv. vestavne do betonu, NERO antivandal 54W   ks 1

5 Zařivka mrazuvzdorrna 54W   ks 1

 SKLOPNY STOZAR 

6  stozar 6m, pr. 60mm            ks                      5,00

7  Sklápěcí zařízení pružinové na  př. ABACUS   ks                      1,00

8  Dvouramenný výložník pro dvě svítidla, 2 x 300mm, pr. 60 mm ,   ks                      1,00

9  Stožárová rozvodnice pro osvětlovací stožáry   ks 5,00

10  Svitidlo  LED mini LUMA  46 W,   ks                      4,00

11  Svitidlo  LED mini LUMA  42 W   ks                      1,00

12  Svitidlo  LED mini LUMA  15 W   ks                      1,00

13  Svítidlo  LED Flow  Fortimo 15 W   ks 2,00

14  poplatek recyklace svítidel   ks                      9,00

15  poplatek recyklace svět. zdrojů   ks                      9,00

KABEL SILOVY, IZOLACE PVC 1192

16 CYKY J  5 x  6 mm2   m 180

17 CYKY  J 3 x 2,5 mm2   m 86

18 CYKY  J 3 x 1,5 mm2   m 60

19 Zatazeni kabelu do chranicky   m 220

20 Lišta  instalační  30 x 30 mm   m 146

21 VYSTRAZNA TABULKA A4   PVC   ks 7

22 Drobny montazni material   kpl 1

23 Demontáž osvětlovacího  stožáru   ks 4

24 Demontáž části  zařízení  RV1  a  osv. stožárů sada 5

25 Likvidace  odpadu  s  odvozem  na  skládku sada 1

Celkem za M741 ELEKTROMONTÁŽE
CELKEM

Díl: HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
26 Kompletace svitidel   hod 16

27 KOORDINACE POSTUPU PRACI  MEZI  PROFESEMI   hod 24

28 Měření intenzity osvětlení   hod. 2

29  Celková prohlídka, zkoušení, měření   ks 1

 a vyhotovení výchozí revizní zprávy

30  Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou,   ks 1

 vydání průkazu způsobilosti

31  Dokumentace skutečného provedení   ks 1

Celkem za HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY



FORMULÁŘ 5 a
Položkový rozpočet  SO

Název stavby : Rekonstrukce koleje Křižany – Karlov pod Ještědem Číslo stavby SML-P-2013-011
Název SO : OSVĚTLENÍ NÁSTUPIŠTĚ KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ Číslo SO SO 602
Datum zpracování : 31.3.2014 Datum aktualizace :
Poř. C E N A

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CELKEM
Díl: 741 NÁTĚRY

32 Cislice,pismena do 100mm, nálepky                    ks                15

33 Zlutý  pruh  pod  číslo   ks                5

Celkem za 741 NÁTĚRY
CELKEM

Díl: 46 ZEMNÍ PRÁCE
34 Zemnící  vodič  FEZN 30x4  m 190,00

35 Zemnící  vodič  FEZN pr.10  m 29,00

36 Výkop kabelové rýhy 30/70 hor.4   m 190,00

37 Zához rýhy 30/70 hor.4   m 190,00

38 Trubka korugovaná 70   m 190,00

39 Výstražná  folie  červená  š. 25cm    m 190,00

40 Jáma pro základ osv. stožáru hor.4   ks 5,00

41 Uložení chráničky do bet. mazaniny   m 10,00

42 Betonový základ do bednění   m3 6,00

43 Demontáž základu osvětlovacího  stožáru a jiných betonových konstrukcí   m3 5

44 vytyč.trati kab.vedení v obvodu želez.stanice   km 0,30
Celkem za 46 ZEMNÍ PRÁCE
CELKEM


