Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

——\V/
5 D‘ Generalni feditelstvi
Dlazdéna 1003/7

Spréva Zeleznicni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

\as dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nade zn.: ;
15761/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»0dstranéni propadu trat'ové rychlosti v liseku Kanin — PfevySov*

Dodateéné informace - Dodatek &. 15

V souladu s ust. § 49 zakona & 137/2006 Sbh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatel( takto:

Dotaz ¢.63:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, v postoupenych soupisech praci k ocenéni, jsou jednotlivé
polozky ve sloupci mnoZstvi v naprosté vétsiné PS a SO uvedeny bez zadavatelem poZadovaného zaokrouhleni
na 3 desetinna mista, a to na 2 desetinna mista, na jedno desetinné misto nebo zcela bez desetinného mista.
Pfitom zadavatel dle bodu 14.3 Pokynl pro dodavatele poZaduje od uchazeél piedioZeni ocenénych soupisii
praci s uvedenim mnozstvi ocefiovanych poloZek pravé na 3 desetinna mista, coZ bez soudinnosti se
zadavatelem nelze zajistit, nebot sou¢asné zadavatel pozaduje piné akceptovani poZadavkl zadavaci
dokumentace pod sankci vylouCeni uchazece z dal$i Ucasti v zadavacim fizeni. Domnivame se, Ze je povinnosti
zadavatele postoupit soupisy praci ve formé, ktera umozni bezproblémové ocenéni jednotlivych poloZek, a mél
by tedy zvazit postoupeni upravenych soupis( praci a naslednou Upravu terminu podani nabidek z vyse
uvedenych dlvodl vzhledem k platné legislativé v oblasti vefejnych zakazek. Pfi upfesnéni mnoZstvi nékterych
cenové vyznamnych polozek na potfebna 3 desetinna mista mize totiz dojit k zasadnim zménam koneéné ceny
dodavky poloZky nebo SO a PS jako celku.

Zadame zadavatele o provedeni Upravy soupis praci v zadavaci dokumentaci, a to ve sloupci MnoZstvi se
zaokrouhlenim na 3 desetinnd mista, a jejich nasledné postoupeni uchaze&lim k zajisténi pozadovaného
jednoznaéného ocenéni vSech uvedenych polozZek.

Odpovéd’ na dotaz ¢.63:

Zadavatel bere na védomi, Ze v nékterych PS a SO jsou jednotlivé poloZky uvedeny na dvé desetinng mista.
Dodavatelé provedou ocenéni soupisu pracf fak. jak jim byly zadavatelem predloZeny, ti nebudou ménit 74dné
Udaje. Zadavatel v tomto konkrétnim pfipadé odlisné od bodu 14.3 Pokynii pro dodavatele netrvé na tom, aby
mnoZstvi u oceriovanych poloZek bylo uvedeno na tfi desetinnd mista. Soupisy praci s dvéma desetinnymi misty
byly poskytnuty vSem dodavatelim, ktefi poZadali o zadédvaci dokumentaci, a rovnéz byly zvefejnény na profilu
zadavatele, coZ nevyluCuje bezproblémové ocenéni jednotlivych poloZek. VSichni dodavatelé maji rovné
podminky a vSichni provedou ocenéni zde uvedenym zpusobem. Vtomto konkrétnim pfipadé nebude
zadavatelem pouZita sankce uvedena v dotazu, coZ samoziejmé dodavatele nezbavuje povinnosti dodrZet
v8echny ostatni podminky uvedené v zadavaci dokumentaci.

Dotaz ¢.64:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, v platném Zavazném vzoru smlouvy, je uvedena lhiita pro
dokonéeni stavebnich praci 13 mésich po nabyti U¢innosti této smlouvy, coZ koresponduje i s celkovou dobou
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realizace dila uvefejnéné v oznameni o zakazce ve Véstniku vefejnych zakazek. Nicméné soucasné pfiloha
tohoto Zavazného voru smlouvy ¢. 2¢ Zvlastni technické podminky uvadi v ¢asti 2.15 termin zahajeni stavby
11/2014 a termin ukon&eni stavby 12/2015, coz je obdobi o délce 14 mésicd.

Zadame o upfesnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz ¢.64:

Smérodatné jsou daje uvedené v textu Zavazného vzoru smlouvy (¢l. 3.6) a Oznameni o zakézce. Udaj uvedeny
ve Zvlastnich technickych podminkéch je pouze informativni (coZ je v textu prilohy ¢. 2¢ SOD | vyslovné
uvedeno). Pro odstranéni jakychkoliv pochybnosti uvadime, Ze predpokiadany termin zahédjeni praci je 12/2014 a
lhita pro dokonceni stavebnich pracf je 13 mésicd.

Dotaz €.65:

V zadavatelem poskytnuté zadavaci dokumentaci, v platnem Zavazném vzoru smlouvy, v piiloze této smlouvy &.
2c Zvlastni technicke podminky, je uveden v ¢asti 2.1. poZadavek na zaji$téni adekvatnich prostor a vybaveni pro
praci pracovniho tymu objednatele spo&ivajici v poskytnuti nezbytnych kancelarskych prostor s nabytkem véetné
energii, vytapéni a vody, telefonickym a datovym pfipojenim, parkovacimi misty atd. na naklady zhotovitele v
ramci zafizeni stavenisté.

Zadame zadavatele o upfesnéni poZadovaného poétu kancelaii nebo plochy kancelatskych prostor, kapacity
datového pripojeni a pottu parkovacich mist za Gcelem ocenéni téchto nakladu.

Odpovéd' na dotaz .65:

Pro zajisténi ¢innosti pracovniho tymu zhotovitele upresriujeme poZadavek na adekvétni rozsah prostor takto:

NepretrZité pfistupna 1 mistnost o velikosti cca 20 m2, vybavené (stoly a Zidle, elektrické zasuvky pro NB) pro 5
zaméstnancut, v blizkosti kancelafi feditelstvi stavby, dostupné socidlni zafizeni, parkovani pro 3 osobni auta,
dostate¢ny signal operatora O2 pro mobilni internet o rychlosti min. 3G, coZ nahradi telefonické a datové

pfipojeni.

Dotaz ¢.66:

U SO 01-11-01, Odb. Kanin — Dobsice nad Cidlinou, Zelezniéni spodek je dle pol. & 1 odstran&no 507,5m2
Zivieného povrchu tl. 0,05m. Pfi pfedpokladu, Ze mérna hmotnost tohoto materialu je cca 2,2t/m3, je nutno ulozZit
pfiblizné 55,8t vybouraného asfaltu. V polozce ¢&. 32 je v3ak pocitano s uloZzenim pouze 5,8 t.

Odstranéni podkladu pl do 50 m2 Ziviénych tl 50 507
113107141 | mm m2 50’
(méfeno v AutoCAD- demont néstupisté)

17 03 02 vybourany asfaltovy beton t 5,80

Zadame o vyjasnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’ na dotaz ¢.66:

V soupise praci doslo k administrativni chybé, v pfiloze zasilame opraveny soupis praci SO 01-11-01.
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Dotaz €.67:

Technické zpravy propustkl obsahuji odstavec "1.4 Souvisejici &innosti na dotéenych SO*, ve kterém je
uvedeno, Ze Zeleznitni svrSek bude v nutném rozsahu (pro rekonstrukci propustku) demontovan a po
rekonstrukci znovu obnoven. Tyto prace jsou zahrnuty v oddile E.1.1 tj. ve vykazu vymér pfisluéného
Zelezniéniho svriku.

Dotaz : Ve vykazech vymer ZelezniCniho svrSku nejsou poloZzky demontaZ a zpétna montaZ stavajiciho Zel.
svrsku uvedeny. Zadame o sdéleni do kterych polozek vyse uvedené prace zahrnout ?

QOdpovéd’ na dotaz €.67:

Stavebni objekty Zeleznicniho svrsku pfedpoklédaji sneseni kolejovych poli v celém rozsahu. Pred pokiddkou
novych je pak &asovy prostor pro nutné dpravy na propustcich.

Dotaz ¢.68:

S0 02-21-01 Propustek km 7,161

Ve vykresu €. 02-21-01 03 je zakreslena ochrana izolace proti mechanickému poskozeni geotextilii 120 g/m2;
Ve vykazu vymer se polozka ochrana izolace geotextilii nevyskytuje (v jinych SO propustkl kde je pouzita ano).

Dotaz : Jak fesit tento rozpor?

Odpovéd’ na dotaz ¢.68:

Bylo provedeno upresnéni ve vykazu vymér SO 02-21-01, u polozky por. €. 13 (&. polozky 711112) byl upraven
LDopin. popis®, ve kterém je nové uvedeno ,Vcetné prikotveni do fimsy (kotevm lista izolace, viz. projektovéa
dokumentace), véetné ochrany proti mech. poskozen/ izolace - geotextilie 1200g/m2"”.

Dotaz ¢.69:

U mostnich objektl v oddile E.1.4 je v TZ SO 01-20-01 uvedeno, Ze nebyl proveden prizkum bludnych proudd.

V odst. 3.13 jsou popsana opatfeni — ochrana pred vlivem bludnych proud(i a ochrana pred piep&tim.

V TZ SO 01-20-02 neni o prizkumu bludnych proudd ani zminka.

Dotaz : Je tfeba pfed zahajenim praci na mostnich objektech provést priizkum bludnych proud( a pokud ano, do
kterych polozek vykaz( vymér tyto naklady zapracovat ?

Odpoved’ na dotaz ¢.69:

Korozni prizkum nebyl proveden a projekt jeho provedeni pfed zahajenim praci na mostnich objektech
nepoZaduje.

Prilohy: 1) opraveny soupis praci SO 01-11-01
2) opraveny soupis praci SO 02-21-01

V Praze dne 17. 10. 2014

Ing. Lubor Hrube:
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni .1700
Sprava Zeleznicni dopravni cesty,
statni organizace
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