

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

14590/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“****Dodatečné informace - Dodatek č. 11**


V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace:

*Při dodatečné kontrole soupisů prací bylo zjištěno, že v soupise prací SO 04-10-01 zaslaném v rámci Dodatku č.10 nebyla uvedena samostatná položka pro dotlačovací stoličky (byly zahrnuty do výhybky č.4). Tato problematika byla řešena již v rámci Dodatku č.5., kde bylo uvažováno se dvěma kusy dotlačovacích stoliček nad rámec standardu.*

*Pro odstranění jakýchkoliv nejasností proto uvádíme následující podrobné vysvětlení: dotlačovacími stoličkami budou vybaveny výhybky 1:18,5-1200 a 1:14-760, celkem se jedná o tři výhybky, a každá tato výhybka bude vybavena čtyřmi kusy dotlačovacích stoliček. Celkem se tedy jedná o 12 ks dotlačovacích stoliček – viz samostatná položka v příloženém soupisu prací SO 04-10-01.*

*Příloha: opravený soupis prací SO 04-10-01*

V Praze dne 30. 09. 2014

**Ing. Lubor Hrubý**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

