p— Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
S D‘ Generaini feditelstvi
L Didzd&na 1003/7

Sprava zelezniéni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

V&3 dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: .
13509/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Kanin — PfevySov

Dodateéné informace - Dodatek €. 6

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢.35:

Ve vykrese E.1.1.4_Pri¢né fezy, SO 01-11-01, je v popisku pFiénych fezll uvedeno ,SANACNI VRSTVA ZE
STERKODRT A VAPENNA STABILIZACE“. Dle technické zpravy, ostatni vykresové dokumentace a soupisu
praci vSak v tomto Useku zadna sanace Zel.spodku nema byt provadéna.

Jedna se o chybu ve vykresu pfi¢nych fezd?

Odpovéd’ na dotaz €.35:

Ano, jedna se o nepresny popis u pficného fezu. Sanacni vrstva v tomto pfi¢ném Fezu kreslena nenf a nebude
v tomto misté ziizovéana.

Dotaz ¢.36:

S0 01-13-02_Rekonstrukce Zeleznitniho pfejezdu v km 5,711. Projekt stavby poéita s provedenim sanace (SD t.
min. 200mm a separacni geotextilie) v délce 14 m. V roce 2007 byla v tomto mist& provedena sanace koleje v
délce 300m v nasledujici skladbé — SD min..200 mm, lomovy kamen t1.300 mm, geomiiZz G55/55, geotextilie 800
g/m2, jednostranné uklonéna zemni plaf. Stavajici skladba Zel.spodku je oproti navrhované projektem tnosnéjsi.
Navrhujeme pouze vymeénu 3térkového loze, bez zasahu do vrstev Zel.spodku.

Odpovéd' na dotaz ¢€.36:
PoloZky Zeleznicniho spodku byly vyjmuty- viz oprava soupisu praci SO 01-13-02 v pifloze tohoto Dodatku.
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Dotaz ¢.37:

SO 02-11-01_Dobsice nad Cidlinou, Zelezni¢ni spodek. V ramci toho stavebniho objektu dojde ke sneseni a
opétovnemu zfizeni nastupiété u koleje ¢.1. Projekt stavby navrhuje vysku nastupistni hrany 200 mm nad TK
prilehle koleje. JelikoZ se jedna o posledni nastupisté smérem od vypravni budovy, pfes které jiz cestujici
nepokracuji dale do kolejisté, je dle vzorovych listl Zel.spodku moZno zhotovit nastupistni hranu 250 mm nad TK
prilehlé koleje. NeuvaZuje investor o zméné vysky nastupistni hrany na 250 mm nad TK pfilehlé koleje, &imz by
dos$lo ke zlep3eni komfortu cestujicich pfi vystupu a nastupu?

Odpovéd' na dotaz ¢€.37:

Vyska nastupni hrany byla stanovena jako nejvy$si mozné pii dodrZeni zadaného rozsahu praci a ziistane dle
schvalené dokumentace. V pfipadé ziizeni nastupisté s vySkou néastupni hrany 250 mm nad TK by bylo nutné
zasahnout do koleje C. 3 v celém rozsahu délky nastupiSté a nutnych vybéhii déle, jelikoZ by nebyl dodrZen
maximalni spad pochozi plochy na nastupisti.

Dotaz ¢.38:

SO 02-10-01_Dobsice nad Cidlinou, Zelezniéni svréek. PoloZka ¢.15 neobsahuje ,Nazev polozky*. Zadame o jeho
doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.38:

Viz odpovéd' na dotaz &. 34.

Dotaz €.39:

SO 03-11-01_Dobsice nad Cidlinou - Chotovice, Zeleznicni spodek. V rdmci tohoto stavebniho objektu mé byt
provedena sanace Zel.spodku od km 9,016 az do km 9,500, celkem 484 m v tomto sloZeni vrstev - SD min.tl.300
mm, vapenna stabilizace t1.300 mm, jednostranné uklonéna zemni plan. V soupisu pracf je pro tyto prace polozka
&.20 - Upravy Zel spodku koleje AHM systemem do 530mm. Vapennou stabilizaci ale nelze provést technologii
bez snaseni kolejového rostu. Zadame o Upravu soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢.39:

Sanace ZelezniCniho spodku (védpenna stabilizace) bude vtomto Useku provedena klasickou technologii.
Opraveny soupis praci je pfilohou tohoto Dodatku.

Dotaz ¢.40:

SO 05-11-01_Chotovice - PfevySov, Zelezni¢ni spodek. V ramci tohoto stavebniho objektu ma byt provedena
sanace Zel.spodku od km 14,600 az do km 14,800, celkem tedy 200 m v tomto sloZeni vrstev - SD min.t.250 mm,
geomiiz, SD t1.150 mm, vyztuzna geotextilie, jednostrann& uklon&na zemni plan. V soupisu praci je pro tyto
prace poloZzka €.11 - Upravy zel spodku koleje AHM systémem do 550mm. Takto pfedepsanou sendviovou
konstrukci Zel.spodku ale dle naSeho nazoru nelze provést technologii bez snaseni kolejového rostu. Zadame o
Upravu soupisu praci.
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Odpovéd’ na dotaz ¢.40:

Sanacni vrstvy jsou navrZeny na zékladé vysledki(i geotechnického prizkumu a doporudené geotechnikem.
Zpracovatel nabidky necht oceni pfedepsané sanaéni vrstvy. Jako doporuéend technologie je stanoveno zfizeni
sanacnim strojem, které v této skladbé je realizovatelné.

Prilohy: 1) Opraveny soupis praci SO 01-13-02
2) Opraveny Soupis praci SO 03-11-01

V Praze dne 12. 09. 2014

Ing. Lubor Hrub!‘qﬁ
feditel Stavebni spravy ;épad
na zakladé povéreni ¢.1700
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

3/3



