—r Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s E D‘ Generalni feditelstvi
Didzdéna 1003/7

Spréva Zaleznidnt dopravnf cesty 110 00 PRAHA 1

Va5 dopis zn.; Bezzn.

Ze dne:
Nade zn.: .
13453/2014/SSZ-UE
vyfizuje. Ing. Marlin Kosmél Dle rozdélovniku
Telelon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

LOdstranéni propadu tratové rychlosti v iseku Kanin — Pfevysov"

Dodate¢né informace - Dodatek &. 5

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem znéni a s odvolani na znéni
&lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz &.32:

SO 01-10-01
V dodateénych informacich &.4 byl zaslan novy soupis praci pro SO 01-10-01, ktery v sob& nema zapracovanou
opravu podle odpovédi na dotaz &.5, zaslany v ramci dodateénych informaci &.1.

Z4dame zadavatele o opravu soupisu praci.

Odpovéd na dotaz ¢.32:
PoloZka ,Akustické méfenf” byla odstranéna - viz opraveny soupis praci SQ 01-10-01 v pfiloze tohoto Dodatku.

Dotaz &.33:

SO 01-10-01

Podle odpovédi na dotaz &.23, zaslany v dodateénych informacich &.4, se odedita 75m z demontaZl koleji.
Zaslany soupis pracl v3ak v demontazich Zadnou hodnotu odedtenou nema, pouze se odetita hodnota z montaz(
v poloZce &.8.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd na dotaz ¢.33:
Odedteno 75m z demontd 2l — viz opraveny soupis praci SO 01-10-01 v pilfoze tohoto Dodatku.
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Dotaz &.34:

S0 02-10-01
V dodate&nych informacich €.4 byl zaslan novy soupis praci pro SO 02-10-01, kterému byl v poloZce .15 zfejmé
omylem odstran&n popis poloZky.

Zadame o zaslani opraveného soupisu pracl.

Odpovéd na dotaz ¢.34:
Popis polozky byl dopinén — viz opraveny soupis praci SO 02-10-01 v pfiloze tohoto Dodatku.

Dal§i sdéleni zadavatele:;

PHi kontrole dosud provedenych zmén bylo zji§téno, 2e v souvisiosti s odpovéd! na dotaz ¢.20 nebyla doplnéna
polozka ,Véleckové stolicka dotlatovacl” v SO 04-10-01 u vyhybky ¢.4 v 2st. Chofoviny. V pfiloze zasilame
opraveny soupis pracf tohoto objektu, kde byly dopinény dotlacovack stolicky v poCtu 2 ks (dodavatel do ceny
vyhybky zapo&its vidy pocet stolicek dle standardu, tyto dvé stolicky budou umistény do odboéného sméru jako
nadstandard).

Piflohy: 1) Soupis praci SO 01-10-01 oprava 2
2) Soupis praci SO 02 10 01 oprava 2
3) Soupis praci SO 04-10-01 oprava 2

V Praze dne 09. 09. 2014

Ing. Lubor Hrub

feditel Stavebni spravy zltépad
na zakladé povéfeni £.1700
Sprava Zelezniénl dopravni cesty,
statni organizace
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