

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12252/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**

## „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:


#### Dotaz č.6:

SO 01-21-01 Propustek v ev.km 6,449 (projektovaný nový stav).

V zadané projektové dokumentaci není dodržena minimální tloušťka šterkového lože pod pražcem vyžadována předpisem SZDC S3.

Žádáme zadavatele o uvedení daného stavebního objektu do souladu s předpisem SZDC S3.

### PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



**Odpověď na dotaz č.6:**

Přestavba propustku není předmětem této stavby – pouze se upravuje dle požadavku investora římsa. Jelikož v těsné blízkosti tohoto objektu se nachází železniční přejezd, nelze dodržet v tomto místě předpis SŽDC S3.

**Dotaz č.7:**

SO 02-10-01

3	521424131	Montáž kolejových polí UIC60 základna pražce dřevěné podkladnice žebrová pružná spona rozdělení u	m	33,60
6	521454221	Montáž kolejových polí UIC60 základna pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka rozdělení u	m	885,00
8	spc	Kolejnice UIC 60	t	<b>54,21</b>

V zadaném soupisu prací je uvedeno malé množství kolejnic UIC60 (počítána jen jedna kolejnice na kolej).  
Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.7:**


Soupis prací byl opraven ( správné množství je 106.80 t). Opravená soupis prací přikládáme v příloze tohoto Dodatku.

**Další sdělení zadavatele:**

V rámci Dodatečných informací – Dodatku č.1 byl zaslán soubor „SO 9898 Všeobecný objekt.xls“, kde omylem došlo k odstranění poslední položky s názvem „Dopravně-inženýrské opatření“. V příloze tohoto Dodatku zasíláme opravený soubor, za chybné odstranění uvedené položky se omlouváme.

Přílohy: 1) Soubor „SO 02-10-01.xls“  
2) Soubor „SO 9898 Všeobecný objekt.xls“

V Praze dne 19. 08. 2014

  
Ing. Lubor Hruběš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace