Technická  zpráva

                         Oprava TV v úseku Ústí západ-Světec
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
A1. Identifikační údaje
Název VZ:         


Oprava TV v úseku Ústí západ-Světec
Číslo registru VZ:

65019051
Místa dodání:
Ústí nad Labem 
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s. o.




Oblastní ředitelství Ústí nad Labem




Železničářská 31





400 03 Ústí nad Labem
Dodavatel:


Dle výběrového řízení 
Technická kontrola plnění zakázky:
OŘ Ústí nad Labem: 
-
Zbyněk KOLÍSKO, tel.: 972 424 217, mob.: 724 681 492
Místo stavby:
traťový úsek Trmice-Řehlovice




 

Místo vymezení staveniště:
Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC. 

A.2 Stávající stav
A.2. 1. Popis stávajícího stavu v úseku Trmice-Řehlovice
Širá trať je zatrolejována hlavní sestavou TR 150 mm Cu + NL 120 mm Cu. TV je zavěšeno na otočných konzolách, na stožárech typu P, T a AP. Pro každou kolej je namontováno zesilovací vedení v provedení 150 mm AlFe. Trakční stožáry jsou pospojeny zemního lanem 70 mm AlFe.

Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1967. Během provozu bylo částečně upraveno v rámci dílčích rekonstrukcí havarijních úseků. Trakční podpěry jsou převážně původní a jejich stav odpovídá délce provozu. V místech základů se nachází několika letá uhelná navážka. Na širé trati jsou nevyhovující podélná rozpětí až 82 m a rozpětí v malých obloucích jsou na maximálních hodnotách. Cílem opravné práce je výměna zastaralých a zkorodovaných prvků TV a ukolejnění. Touto opravou dojde ke snížení poruchovosti TV a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. V této dokumentaci se řeší SO 04 Oprava trakčního vedení v úseku širé tratě zastávka Koštov – žst. Řehlovice v rozsahu km 2,5 – km 6,2. 

A.3  Přípravné práce 

Zpracování projektové dokumentace:

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby. 

Vytyčení sítí infrastruktury:

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů umělých staveb, železničního spodku a komunikací.
Zpracování harmonogramu:

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace.

B.1  Soupis požadovaných prací 
Cílem opravné práce je oprava trakčního vedení. Touto opravou dojde ke snížení poruchovosti TV a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
B.1. 1. Rozsah opravy širé tratě Koštov - Řehlovice

       Rozsah byl stanoven na místním šetření s provozovatelem takto:

· Tato opravná práce navazuje na SO 03 Trmice – zastávka Koštov, oprava TV

· Demontáž všech trakčních stožárů v rozsahu č. 61A-62A – 219-220, mimo tyto stávající stožáry, které budou po dohodě s provozovatelem ponechány (minulé dílčí opravy TV):

· Stožáry č. 85,86 pod nadjezdem v km 3,036

· Brány v mechanickém dělení č. 89-90, 91-92.

· Liché stožáry v oblouku km 3,216 – 3,611 č. 95-115A

· Stožáry č. 152, 154, 156.

· Stožáry č. 189, 191, 194, 195, 197, 199

· Demontáž zesilovacího vedení 150 mm AlFe obou kolejí

· Demontáž zemního lana 70 mm AlFe pro obě koleje

· Návrh nových stožárů TV typu DS a BP. Odstranění dlouhých rozpětí mezi stožáry (max. rozpětí 65 m). Snížení rozpětí v obloucích pod 300 m.

· Návrh nových stožárů TV v zastávce Koštov předpokládá zrušení nefunkční lávky v km 2,504.

· Trolej a nosné lano obou kolejí zůstávají stávající

· Od přední hrany stožáru 4,20 m od osy koleje se navrhnou kozlíky

· V děleních se výstužné stožáry navrhnou typu BP.

· Nové závěsy na konzolách budou bez přídavného lana.

· Nová kotvení budou navržena v provedení 1:2.

· Pevné body budou provedeny na kotevních branách

· V zastávce Koštov a Stadice jsou navrženy krakorce a brány se závěsy SIK

· Montáž nového zesilovacího vedení v provedení 1x 120 mm Cu pro každou kolej.

· Montáž nového zesilovacího vedení v provedení 1x 120 mm Cu pro každou kolej.

B.1.2. Upřesnění požadavků

· Situování nových podpěr bude navrženo podélnou kótou od stávajících stožárů a příčně bude určeno hodnotou ve stavební tabulce

· V dokumentaci nebudou souřadnice nových stožárů

· Situování nových stožárů bude navrženo na stávající stav koleje a přilehlého terénu

· Provozovatel provede zaměření výšky nadjezdu v km 3,036 od TK obou kolejí a výšku troleje a nosného lana u stožárů č. 85, 86, které se ponechají, případně i u stožárů v těsné blízkosti nadjezdu č. 83A, 84A, 87, 88. Tyto údaje budou předány projektantovi TV.

· Před dokončením výstavby tohoto úseku se provede návrh KSU celé širé tratě Trmice – Řehlovice.

Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ.

Prvky TV budou použity dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“

z roku 1989 s pozdějšími doplňky.
Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů.
B.2 Použité normy a předpisy
· ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení

· ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

· ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční vedení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci

· ČSN 34 2614 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.

· Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), kapitola 31 Trakční vedení

Termín plnění:
prosinec 2021
V Ústí nad Labem 12. dubna 2019


             Ing. Jiří Čapek







          
 Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem
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