


Legenda:

- stávající stav
- SO 01.1 Oprava koleje č.1 – oprava žel. svršku, příkop
- SO 01.1 Oprava koleje č.1 – oprava GPK (stáv. žel. svršek)

Pozn.:

Staničení koleje č.1 km 299,600 000 v projektu: Oprava tratového úseku V. Osek (mimo) – Kolín (mimo) je vztaženo v Z01 b.č. 1057 ke staničení koleje č.1 km 299,600 000 projektu PPK.

Staničení koleje č.2 km 299,600 000 v projektu: Oprava tratového úseku V. Osek (mimo) – Kolín (mimo) je vztaženo v Z02 b.č. 2065 ke staničení koleje č.2 km 299,600 000 projektu PPK.

Vypracoval: ing. Petr Přehál	Zodp. projektant: ing. Petr Přehál	Kontroloval: ing. Petr Burda	
Kraj: Středočeský	Tratový úsek/Obec: TÚ 1191 DÚ 02, K1, 20, B1		
Investor: SŽDC s.o., Dílčédáň 1003/7, 110 00 Praha 1			
Akce:			
Projektová dokumentace			Formát 10x44
Oprava tratového úseku V. Osek (mimo) – Kolín (mimo)			Datum 2/2019
			Účel Projekt
			Č. zakázky 3110–18–174
			Změna Č. kopie
SO 01.1 Oprava koleje č.1			Měřítko 1: 1000/100
Obsah výkresu: Podélný profil k.č.1 km 301,300 – 303,100			Část dokumentace E.1.1
			Č. výkresu 11