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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most 

Místo stavby: Ústecký kraj, okres Most, obec Most, stávající areál trakční napájecí stanice Most a 
přilehlé drážní těleso, v k.ú Most II a k.ú. Rudolice nad Bílinou. 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení (přípravná dokumentace) dle §1, odst. a) 
vyhlášky 62/2013 Sb. ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 

Pro stavbu se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavba je dle vyjádření příslušného 
obecného stavebního úřadu podle ustanovení §13 odst.1.písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve smyslu §15 odst. 2) zákona 183/2006 Sb. stavebního 
zákona v souladu se záměry územního plánování. 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční měnírny), její 
technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. 
Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. 
Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt 
se zdemoluje. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Organizační jednotka  

Stavební správa západ 
Sokolovská 278 
190 00 Praha 9  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

IČ: 25793349, DIČ: CZ-25793349 
 
Subdodavatel 

Atelier 4, s.r.o. 
Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 46710141, DIČ: CZ-46710141 

Hlavní inženýr projektu: 
Ing. Miroslav Nezkusil, SUDOP Praha a.s. 
(ČKAIT 0009357, IT00 - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) 

Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace: 

Železniční sdělovací zařízení 

Ing. Oldřich Hora 
(ČKAIT 0003806, IT00 - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) 
Ing. Pavel Roháč 

Silnoproudá technologie včetně DŘT 

Ing. Oldřich Hora 
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(ČKAIT 0003806, IT00 - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) 
Ing. Jiří Velebil 
(ČKAIT 0005035, IT00 - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) 
Ing. Lukáš Franc, Tomáš Brada 

Inženýrské objekty, Pozemní stavební objekty, Napájecí stanice stavební část 

Ing. Jan Červenka 
(ČKAIT 0501018, IP00 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) 
Ing. Pavel Zemler 
(ČKAIT 0500401, IV00 - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství) 
Ing. Jiří Šklíba 
(ČKAIT 0501201, ID00 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby) 

Požární bezpečnost staveb 

Ing. Jan Trafina 
(ČKAIT 0500783, IH00 - autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb) 

Silnoproudé rozvody, trakční vedení, ukolejnění 

p. Aleš Budský 
(ČKAIT 0009456, TT00 - autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb) 
Ing. Jiří Štolba 
(ČKAIT 0401490, IT00 - autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb) 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Při zpracování projektové dokumentace zhotovitel dokumentace vycházel z následujících závazných 
podkladů: 

Základní podklady 

 Zadávací dokumentace pro přípravnou dokumentaci stavby včetně všech jejích příloh (zadavatel 
SŽDC s.o., Stavební správa západ), 

 Stanoviska odborných složek SŽDC s.o. a ČD a.s. v rámci zpracování projektu stavby 
 Projednání se správci inženýrských sítí  
 Projednání s orgány státní správy a ostatními organizacemi 

Geotechnické a jiné podklady 

 Inženýrskogeologický průzkum (SUDOP PRAHA a.s. 09/2013) 
 Posudek o stanovení radonového indexu pozemku (SUDOP PRAHA a.s. 10/2013) 
 Korozní průzkum a měření zemního odporu (SUDOP PRAHA a.s. 09/2013) 
 Dendrologický průzkum, viz souhrnná část dokumentace 

Geodetické podklady 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (zpracoval SUDOP PRAHA a.s. 11/2013) 
 Jednotné železniční mapy JŽM 
 Katastrální mapy (DKM, KN) a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí z k.ú Most II, k.ú 

Rudoltice nad Bílinou 

Ostatní použité podklady 

 Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Směrnice GŘ SŽDC č.11 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních 
 Směrnice GŘ SŽDC č.16 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR 
 Směrnice GŘ SŽDC č.20 – Závazný způsob členění nákladu stavby 
 Směrnice GŘ SŽDC č.30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazené do 

evropského železničního systému 
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 Doklady o průběhu zpracování projektu  
 Studie „Modernizace trakčních napájecích stanic“ (SUDOP PRAHA a.s. 06/2003) 
 Zákony, předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 
 ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Stavba je realizována na stávajících plochách areálu trakční napájecí stanice Most a na přilehlém 
drážním tělese trati Chomutov – Most – Bílina. 

A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosavadní využití území je realizováno technickou a dopravní infrastrukturou, tj. území s kde je 
situované stávající drážní těleso a trakční napájecí stanice SŽDC. Dle územního plánu města Most se 
jedná o plochy železnice a plochy průmyslové výroby. 

A.3.3 Údaje o ochraně území 

Památkové rezervace, památková zóna 

Stavba není situována v památkové rezervaci ani památkové zóně. Předmětnou stavbou nebudou 
dotčeny žádné kulturní památky ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zvláště chráněná území 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Do žádného zvláště chráněného území stavba nezasahuje, ani se 
v bezprostřední blízkosti stavby tato území nenachází.  

Záplavové území 

Hranice stanoveného záplavového území Bíliny pro Q100 dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 
zasahuje do úrovně areálu TNS Most. Pozemek areálu se nachází na vyvýšené ploše. Pro vodní tok 
Bílina je v ř. km 0,00 – 40,250 stanoveno záplavové území pro průtoky Q5, Q20, Q100 včetně  vymezení 
aktivní zóny záplavového území, Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a 
zemědělství (128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko ze dne 29.7.2010). 

Stavba se nenachází v rizikovém území při přívalových srážkách. 

A.3.4 Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek pro výstavbu novostavby TNS je rovinatý a je situován mezi tratí na jižní straně a řekou 
Bílinou na severní straně. V lokalitě je stávající dešťová kanalizace, která odváděla vody od stávající 
stanice do vodoteče Bílina, která se nachází severně od staveniště. Pozemek je vůči řece převýšen o cca 
3 metry. Ve stávajícím stavu jsou tedy srážkové vody svedeny do areálové dešťové kanalizace v areálu 
TNS a stávajících vodotečí. V novém stavu budou srážkové vody z nově upravovaných ploch a střechy 
budovy svedeny do nové dešťové kanalizace, která bude vyústěna do stávající dešťové kanalizace. 

A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Most. 

A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Záměr je realizován na stávajících plochách s totožným funkčním využitím. Funkční využití území se 
záměrem nemění. Funkční využití stávajících ploch je charakteru výroby a služeb tj. průmyslová výroba a 
monofunkční plochy železnice. 

A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. . Pro 
stavbu se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavba je dle vyjádření příslušného 
obecného stavebního úřadu podle ustanovení §13 odst.1.písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve smyslu §15 odst. 2) zákona 183/2006 Sb. stavebního 
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zákona v souladu se záměry územního plánování. V této fázi přípravy stavby nejsou další orgány státní 
správy dotčeny. 

A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Záměr nevyžaduje výjimek a úlevových řešení. 

A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Souvisejícími investicemi je připravovaný soubor staveb „Zvýšení trakčního výkonu TNS, SpS Bílina“ 
„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec“, „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov“ a 
„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov“. V tomto souboru staveb jsou jednotlivé záměry 
provázány jak z hlediska uvažovaného harmonogramu výstavby spolufinancování z prostředků EU a tedy 
zvýšení jejich výkonu), tak z hlediska funkčnosti napájecího systému 3kV DC jako celku. Základním 
předpokladem pro realizaci TNS Světec je realizace SpS Bílina, tak aby bylo možné TNS Světec 
komplexně vyloučit z provozu! 

Ostatní související a podmiňující investice nebyly v době zpracování přípravné dokumentace známy. 

A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Stavba se nachází v k.ú. Most II na následujících pozemcích: 

Pozemky v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00: 

Parcelní 
číslo 

Výměra Druh 
pozemku 

Využití 

7196/1  ostat.pl. dráha 

7196/2  ostat.pl. dráha 

7188/1  ostat.pl. dráha 

7188/2  ostat.pl. dráha 

7188/3  ostat.pl. dráha 

st. 7189  ostat.pl. dráha 

Pozemky v majetku České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 11015: 

Parcelní 
číslo 

Výměra Druh 
pozemku 

Využití 

7197  ostat.pl. dráha 

7190/1  ostat.pl. dráha 

v k.ú. Rudolice nad Bílinou na následujících pozemcích: 

Pozemky v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00: 

Parcelní 
číslo 

Výměra Druh 
pozemku 

Využití 

1018  ostat.pl. dráha 

1019  ostat.pl. dráha 

Podrobněji dále viz geodetická část I. dokumentace stavby. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Záměr je novou stavbou (náhrada za stávající provozní budovu). 
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A.4.2 Účel užívání stavby 

Bezobslužná trakční napájecí stanice sytému 3kV DC 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Záměr má charakter stavby trvalé 

A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

Stavba není kulturní památkou ani neužívá ochrany podle jiných právních předpisů. 

A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje, v závislosti na rozsahu a charakteru stavby, záměry 
územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Podle 
ustanovení § 2 odst 2 písm. e) stavebního zákona se obecnými požadavky na výstavbu rozumí:  

- obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 
20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost 1.1.2013) 

- technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. - platnost 
na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy, vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o 
obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení hl. m. 
Prahy č. 7/2001 Sb. HMP, č. 26/2001 Sb. HMP, č. 7/2003 Sb. HMP, č. 11/2003 Sb. HMP, č. 
23/2004 Sb. HMP a č. 2/2007 Sb. HMP - (platnost na území hl. m. Prahy), vyhláška MV č. 
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 
Sb., vyhláška MZE č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění 
funkce lesa, vyhláška MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 
vyhlášky č. 367/2005 Sb. 

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky 
MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb., vyhlášky 
MD č. 577/2004 Sb. a vyhlášky č. 58/2013 Sb 

- vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

Řešená stavba není stavbou specifikovanou dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a tedy není nutné řešit 
obecně technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba se týká uzavřené 
elektrické provozovny, ve které provoz neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
Předmětem stavby není budování zvláštních přístupů pro osoby s omezením pohybu. 

Objekty v profesi pozemního stavitelství mají charakter průmyslových staveb. Tyto objekty (objekt) 
jsou navrženy tak, aby při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití byly současně 
splněny základní požadavky, kterými jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita, 

- požární bezpečnost, 

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

- ochrana proti hluku a vibracím,  

- bezpečnost při užívání, 

- úspora energie a ochrana tepla. 

Vzhledem k specifickému charakteru stavby není řešen přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

V případně předmětné stavby, kdy se jedná o stavbu dráhy, je dále pro potřeby stavebního řízení 
specializovaným stavebním úřadem Drážní úřad – oblast Praha.  
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A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nejsou požadovány. 

A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nejsou aplikovány 

A.4.8 Navrhované kapacity stavby 

Stavební část 

Zastavěná plocha: napájecí stanice 498 m
2
, obslužný objekt 72 m

2
 

Obestavěný prostor: napájecí stanice 2956 m
3
, obslužný objekt 321 m

3
 

Technologická část 

Rezervovaný příkon: 12,4 MW 
Počet usměrnovačových soustrojí: 2 + 1 
Jmenovitý výkon trakčního transformátoru: 6,409 MVA 
Jmenovitý proud usměrňovače: 1500 A 
Počet napaječů R3kV: 7 napaječů 

A.4.9 Základní bilance 

Elektrická energie 

Rezervovaný příkon: 12,4 MW 

Bilance odběrů vody (stávající přípojka) 

Odběr vody 1 zaměstnanec po 80 litrech 1x za 2 dny  
Měsíční odběr vody 800 litrů  
Maximální odběr 0,2 l/s (dle výtoků) 

Hospodaření s dešťovou vodou (odtok do stávající vodoteče) 

Stará budova TNS určená k demolici  plocha 623 m
2
 

Stará budova obsl.obj. určená k demolici plocha 30 m
2
 

Nová budova TNS    plocha 471+66 m
2
 

Stará budova měničové stanice   plocha 269 m
2
 

Nové komunikace a chodníky nárůst  plocha 501 m
2
 

Původní komunikace    plocha cca 1300 m
2
 

Intenzita přívalové srážky   160 l/s ha 
Nárůst odtoku      3,59 l/s 
Odtok celkem do vodoteče    33,72 l/s 

A.4.10 Základní předpoklady výstavby 

Termíny realizace stavby vycházejí z daného termínu zahájení stavby, který byl investorem SŽDC s.o. 
stanoven na 01/2015. Vzhledem k rozsahu stavby a předpokládanému harmonogramu financování 
projektant doporučuje termín zahájení stavby posunout na 11/2014. Předpokládané termíny jsou 
následující: 

Zahájení realizace stavby včetně projektu ............................................................................ 11/2014 
Ukončení stavby .................................................................................................................... 12/2015 

Délka stavebních prací .......................................................................................................... 12 měsíců 

 
Zásadní faktorem pro dobu realizace stavby je potřeba výluk zejména v rámci budování 

připojení na trakční vedení. 

Výluky TV a kolejí 

úsek Most – České Zlatníky – Ohníč  
2x 6-ti hodinová výluka – výluka koleje č.2 pro budování základů stožárů TV 
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2x 6-ti hodinová výluka – výluka koleje č.2 pro osazení stožárů TV 
2x 6-ti hodinová výluka – výluka koleje č. pro demontáže TV 
1x 4 hodinová výluka – výluka koleje č.9a pro budování základů stožárů TV 
1x 4 hodinová výluka – výluka koleje č.9a pro osazení stožárů TV 
1x 4 hodinová výluka – výluka koleje č.9a pro demontáže TV 
1x 4 hodinová výluka – výluka koleje č.1,2,3a, 9a pro demontáž převěsů TV 
1x 4 hodinová výluka – výluka koleje č.1,2,3a, 9a pro montáž převěsů TV 

V rámci budování kabelových tras silnoproudých rozvodů podél kolejí bude nutné zajistit, pro nezbytně 
nutnou dobu, omezení rychlosti v kolejích, u kterých budou realizovány tyto práce. 

A.4.11 Orientační náklady stavby 

Záměr bude realizován formou veřejné obchodní soutěže, náklady stavby nelze zveřejňovat. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

PS 210 TNS Most, úprava POK 
PS 212 TNS Most, místní kabelizace 
PS 213 TNS Most, přenosový systém 
PS 220 TNS Most, EZS 
PS 221 TNS Most, sdělovací zařízení 
PS 230 TNS Most, kamerový systém 
PS 240 TNS Most, SOE 
PS 310 TNS Most, DŘT 
PS 311 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 
PS 312 TNS Most, DDTS ŽDC 
PS 313 ED SŽDC Ústí nad Labem, DDTS ŽDC 
PS 330 TNS Most, rozvodna 22 kV, technologie 
PS 331 TNS Most, trakční transformátory 
PS 332 TNS Most, stejnosměrná část 3kV-DC 
PS 333 TNS Most, vlastní spotřeba, technologie 
PS 334 TNS Most, vazba napaječů 
PS 350 TNS Most, úprava stožárové transformovny 22/0,4kV 
PS 360 TNS Most, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie 
PS 361 TNS Most, MS 6 kV 75Hz, technologie 
   
SO 160 TNS Most, úprava vodovodní přípojky 
SO 161 TNS Most, splašková kanalizace a žumpa 
SO 162 TNS Most, likvidace dešťových vod 
SO 180 TNS Most, teréní úpravy a zpevněné plochy 
SO 250 TNS Most, demolice 
SO 310 TNS Most, připojení napájecího vedení 
SO 311 TNS Most, připojení zpětného vedení 
SO 320 TNS Most, napájecí stanice 
SO 321 TNS Most, oplocení 
SO 360 TNS Most, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz 
SO 361 TNS Most, rozvod nn a osvětlení 
SO 362 TNS Most, úprava navěsti pro elektrický provoz 
SO 363 TNS Most, úprava DOÚO 
SO 364 TNS Most, úprava rozvodu vn 6kV 75Hz 
SO 365 TNS Most, provizorní kabelová přípojka vn 22kV pro TNS 
SO 366 TNS Most, definitivní kabelová přípojka vn 22kV pro TNS 
SO 367 TNS Most, kabelová přípojka vn 22kV pro R6kV 75Hz  
SO 370 TNS Most, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 380 TNS Most, vnější uzemnění 


