

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Zatřídění  
objektu :

JKPOV)

823 21

0,00

[illegible]

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 01		Dodávky, nosný materiál - vnitřní instalace									SD	-	-	
1	75HNIER	Patchpanel datový 24 portů	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž rozvodni 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
2	75HODMR	Panel vyvazovací - 1U	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž rozvodni 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
3	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
4	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	40,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka specifikovaného n 4; 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
5	75HMECR	Propojovací patch kabel - 1m	kus	8,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
6	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž rozvodni 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
7	75M841R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 2,5 mm2	kmžíla	0,150		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Položka obsahuje : Dodávki 7: 0,15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
8	75G7BB	Dodávka - Kabelový rošt drátěný ocelový š. 100 mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10_1	Dodávka a montáž kabelovni 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
9	75HAEM-R	Vodič zelenožlutý 10mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
10	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
11	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku 11; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
12	75HNCE	Dodávka - Datový konektor RJ 45 8pbc UTP drát	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10_1	Dodávka datový konektor R 12: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
13	741EBB	Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC10	Položka obsahuje: Dodávku 13; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
14	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku 14; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
15	701DBTR	Průraz zdvihem tl. do 30cm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Položka obsahuje: Proražer 15; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
16	702AC0	Odvoz betonové a stavební směsi na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,500		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Naložení 16; 0,5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
17	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Zhotover 17; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
18	741BG G	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Položka obsahuje: Konečno 18; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
19	75J6DFR	Dveřní komunikátor IP vč. Zápusné krabice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 17; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
20	75K218R	Sdělovací a datové telefonní zařízení domácí videotelefon IP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a uchycení popřípadě 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
21	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	10,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka specifikovaného n 21: 13000; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
22	75I6BGR	Měníč napětí 48 VDC/24VDC	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Dodávka a montáž dle textu 27; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
S	Celkem za 01	Dodávky, nosný materiál - vnitřní instalace				0,000		0,00		0,00	-	-	-	
Díl: 02		MONTÁŽE									SD	-	-	
23	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	4,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku (p 23: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
24	75H111	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p volně	m	40,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uloženíím s 24; 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
25	75H117	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky vrapované	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uloženíím s 25; 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
26	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uloženíím s 26; 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
27	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	5,000		0,000		0,00		0,00	SP	SŽDC	Práce spojené s uloženíím s 27; 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace	
28	75K9DA-R	Demontáž - dispečerského zařízení T54 a RFT včetně zdroje	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	SP	R-208	Práce spojené s uloženíím specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce s	
						0,000		0,00		0,00				
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 02	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00	-	-	-	

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : *TNS Oldřichov, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : 6.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

Číslo stavby

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 6.11.2013

m

1

0

mj dle	
.JKSO	

počet mj
----------

objektový ukazatel

[illegible]

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : *TNS Oldřichov, sdělovací zařízení*

Datum zpracování : 6.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 6.11.2013

m

1

0

	počet mj
--	----------

objektový ukazatel

[illegible]

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, sdělovací zařízení** objektu :  
41KSO

Datum zpracování : 6.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]	
---------------------	--

Číslo stavby

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 6.11.2013

m

1

0

	počet mj
--	----------

objektový ukazatel

[illegible]

**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov**

Název PS,SO : **TNS Oldřichov, sdělovací zařízení**

Datum zpracování : 6.11.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]	
---------------------	--

Číslo stavby

Číslo PS,SO 221

Datum aktualizace : 6.11.2013

m

1

0

	počet mj
--	----------

objektový ukazatel

[illegible]