

PÍSEMNÁ ZPRÁVA

zadavatele

č. j.: 3162/2019-SŽDC-SSV-Ú3

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky

*na stavební práce - pro provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova, GPK“*

Evidenční číslo VZ: 61718190
Druh výběrového řízení: jednací řízení bez uveřejnění dle §66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:

Obchodní firma zadavatele	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo zadavatele	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
IČO / DIČ	70 99 42 34 / CZ70994234

Předmět veřejné zakázky: následné provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova - GPK“

Cena sjednaná ve smlouvě: 9 206 994,08 Kč bez DPH

b) použitý druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění

c) označení účastníků zadávacího řízení:

Číslo nabídky	Obchodní firma (název, jméno, příjmení uchazeče) Sídlo (místo podnikání/místo trvalého pobytu), IČO
1	Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČO: 62743881

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení: Nedošlo k vyloučení žádného účastníka.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva:

společnost **Chládek & Tintěra, a.s.**, Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881.

Odůvodnění výběru:

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že v zadávacím řízení byl pouze jeden účastník, jehož nabídka splnila všechny požadavky, stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V rámci jednání o uzavření smlouvy byla s dodavatelem dohodnuta cena za nové stavební práce ve výši 9 206 994,08 Kč. Tato cena vyhovuje zákonným požadavkům na skutečnou cenu bez daně z přidané hodnoty dle ust. § 66 zákona.


h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Zadavatel si v souladu s čl. 12 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby a čl. 5.3 Pokynů pro dodavatele a v souladu s čl. 4.6.1.5 Zvláštních technických podmínek pro zhotovení stavby v rámci nadlimitní veřejné zakázky na zhotovení stavby s názvem "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova", v souladu s § 100 odst. 3 zákona, vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem spočívající ve zhotovení následného provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito: Nebyl použit.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity: Nebyly použity.

V Olomouci dne - 2 -05- 2019



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ