

Příloha 2.1 Orientační investiční náročnost			mil. Kč (CÚ 2013)						Aktualizace SP HK - PU (var. MINIMÁLNÍ)																											
									ŽST. Pardubice hl. n.			TU Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			ŽST. Pardubice-Rosice n. L.			TU Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			ŽST. Stěblová			TU Stěblová - Opatovice n. L.			ŽST. Opatovice n. L.			TU Opatovice n. L. - Hradec Králové hl. n.			ŽST. Hradec Králové hl. n.			SUMA
Oblast	Položka	Jednotka	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady				
Železniční svršek	Demontáž	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3 127,0	0,003415	10,679	4 160,0	0,003415	14,206	775,0	0,003415	2,647	4 735,0	0,003415	16,170	880,0	0,003415	3,005	3 605,0	0,003415	12,311	1 489,0	0,003415	5,085	18 771,0	0,003415	64,103			
	Montáž	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3 127,0	0,014820	46,342	4 160,0	0,014820	61,651	2 700,0	0,014820	40,014	4 735,0	0,014820	70,173	3 796,0	0,014820	56,257	3 605,0	0,014820	53,426	735,0	0,014820	10,893	22 858,0	0,014820	338,756			
	Výhybka UIC60	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	5,0	2,354766	11,774	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	4,0	7,980041	31,920	9,0	4,854888	43,694			
	Výhybka S49	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7,0	1,906239	13,344	0,0	0,000000	0,000	5,0	1,831485	9,157	0,0	0,000000	0,000	10,0	1,888174	18,882	0,0	0,000000	0,000	7,0	1,750501	12,254	29,0	1,849529	53,636			
	Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.	0,000	
Železniční spodek	Podkladní vrstvy, stabilizace	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3 660,0	0,003750	13,726	4 160,0	0,003750	15,601	2 940,0	0,003750	11,026	4 735,0	0,003750	17,757	4 290,0	0,003750	16,088	3 605,0	0,003750	13,519	1 489,0	0,003750	5,584	24 879,0	0,003750	93,301			
	Přikopy, zidky	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Zemní práce	m <sup>3</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Trativody	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1 640,0	0,005233	8,582	1 000,0	0,005233	5,233	1 250,0	0,005233	6,541	1 000,0	0,005233	5,233	2 565,0	0,005233	13,422	1 500,0	0,005233	7,849	750,0	0,005233	3,925	9 705,0	0,005233	50,784			
	Demolice nástupišť	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	719,0	0,001744	1,254	152,0	0,001744	0,265	621,0	0,001744	1,083	206,0	0,001744	0,359	810,0	0,001744	1,413	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	2 508,0	0,001744	4,375			
	Nástupišť 550 mm	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	510,0	0,013518	6,894	110,0	0,013518	1,487	220,0	0,013518	2,974	110,0	0,013518	1,487	220,0	0,013518	2,974	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1 170,0	0,013518	15,816			
	Opěrné a zárubní zdi	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Terénní úpravy, rekultivace, zeleň	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.	0,000	
	Mosty a tunely	Most rekonstrukce	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	62,3	0,057056	3,553	0,0	0,000000	0,000	149,9	0,057056	8,553	172,1	0,057056	9,821	1 179,6	0,057056	67,302	133,4	0,057056	7,611	0,0	0,000000	0,000	1 697,3	0,057056	96,841		
		Most nový	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	42,3	1,000000	42,340	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	42,3	1,000000	42,340		
		Podchod	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	50,0	1,059604	52,980	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	50,0	1,059604	52,980		
		Propust	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	48,3	0,040754	1,968	69,6	0,040754	2,836	38,1	0,040754	1,554	172,0	0,040754	7,008	36,2	0,040754	1,475	0,0	0,000000	0,000	364,2	0,040754	14,842		
Tunel nový (1kol)		m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
Tunel nový (2kol)		m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.	0,000		
Pozemní objekty	Technologické objekty	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	4,0	1,654612	6,618			
	Stavební úpravy	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Orientační systém	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Zastřešení	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	437,0	0,005706	2,493	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	437,0	0,005706	2,493			
	Přístřešky	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	0,570556	0,571	1,0	0,570556	0,571	2,0	0,570556	1,141	1,0	0,570556	0,571	2,0	0,570556	1,141	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7,0	0,570556	3,994			
	Demolice	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.	0,000	
	Protihluková opatření	IPO	ks		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	PHS	m		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000			
	Komunikace	Vozovky, chodníky	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	130,0	0,006105	0,794	480,0	0,006105	2,930	360,0	0,006105	2,198	360,0	0,006105	2,198	720,0	0,006105	4,396	480,0	0,006105	2,930	120,0	0,006105	0,733	2 650,0	0,006105	16,178		
		Zemní práce	m <sup>3</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
		Mosty	m <sup>2</sup>		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
		Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.	0,000
Trakce	Montáž	km		0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3,5	8,145714	28,510	4,2	4,500000	18,900	3,3	8,900000	29,370	4,8	4,500000	21,600	3,8	8,900000	33,820	3,6	4,500000	16,200	1,5	8,900000	13,350	24,7	6,548583	161,750			
	Demontáž	km			0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3,5	0,978096	3,423	4,2																							

Příloha 2.2 Orientační investiční náročnost	mil. Kč (CÚ 2013)		Aktualizace SP HK - PU (ETAPA varianty maximální)																														
			ŽST. Pardubice hl. n.			TU Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			ŽST. Pardubice-Rosice n. L.			TU Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			ŽST. Stěblová			TU Stěblová - Opatovice n. L.			ŽST. Opatovice n. L.			TU Opatovice n. L. - Hradec Králové hl. n.			ŽST. Hradec Králové hl. n.			SUMA			
Oblast	Položka	Jednotka	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	
Železniční svršek	Demontáž	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3 565,0	0,002669	9,516	4 735,0	0,002045	9,683	2 537,0	0,002589	6,569	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	10 837,0	0,002378	25,768	
	Montáž	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	3 472,0	0,010367	35,993	9 470,0	0,008875	84,044	2 658,0	0,010971	29,161	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	15 600,0	0,009564	149,199	
	Výhybka UIC60	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7,0	2,356758	16,497	0,0	0,000000	0,000	7,0	2,862268	20,036	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	14,0	2,609513	36,533	
	Výhybka S49	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,421688	1,422	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,421688	1,422	
	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	0,000
Železniční spodek	Podkladní vrstvy, stabilizace	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	4 078,0	0,002931	11,954	9 470,0	0,002246	21,267	4 033,0	0,002843	11,467	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	17 581,0	0,002542	44,689	
	Přikopy, zídky	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	216,0	0,000783	0,169	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	216,0	0,000783	0,169	
	Zemní práce	m³	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	37 880,0	0,000522	19,784	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	37 880,0	0,000522	19,784	
	Trativody	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1 250,0	0,004090	5,113	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1 250,0	0,004090	5,113	
	Demolice nástupišť	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	621,0	0,001363	0,847	206,0	0,001045	0,215	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	827,0	0,001284	1,062	
	Nástupišťe 550 mm	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	220,0	0,010566	2,325	220,0	0,008095	1,781	220,0	0,010249	2,255	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	660,0	0,009637	6,360	
	Opěrné a zárubní zdi	m²	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Terénní úpravy, rekultivace, zeleň	m²	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	0,000
	Mosty a tunely	m²	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	149,9	0,072653	10,891	344,3	0,035654	12,274	185,9	0,056454	10,495	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	680,1	0,049496	33,660	
		m²	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
		m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	15,0	0,662147	9,932	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	15,0	0,662147	9,932	
	Propust	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	69,6	0,051895	3,612	76,3	0,025467	1,943	49,8	0,040324	2,010	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	195,7	0,038649	7,564	
	Tunel nový (1kol)	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Tunel nový (2kol)	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	0,000
Pozemní objekty	Technologické objekty	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,286937	1,287	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,109572	1,110	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	2,0	1,198255	2,397	
	Stavební úpravy	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Orientační systém	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	
	Zastřešení	m²	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0		

Příloha 2.3 Orientační investiční náročnost	mil. Kč (CÚ 2013)	Jednotka	Aktualizace SP HK - PU (var. MAXIMÁLNÍ)																															
			ŽST. Pardubice hl. n.			TU Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice n. L.			ŽST. Pardubice-Rosice n. L.			TU Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová			ŽST. Stěblová			TU Stěblová - Opatovice n. L.			ŽST. Opatovice n. L.			TU Opatovice n. L. - Hradec Králové hl. n.			ŽST. Hradec Králové hl. n.			SUMA				
Oblast	Položka		m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady	m.j.	Cena/m.j.	Náklady		
Železniční svršek	Demontáž	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	5 433,0	0,003415	18,554	8 320,0	0,003415	28,413	3 565,0	0,002669	9,516	4 735,0	0,002045	9,683	8 521,0	0,003415	29,099	3 605,0	0,003415	12,311	6 950,0	0,003415	23,734	41 129,0	0,003193	131,310		
	Montáž	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	6 754,0	0,013965	94,321	8 320,0	0,014820	123,302	4 722,0	0,010367	48,952	9 470,0	0,008875	84,044	8 886,0	0,013806	122,678	7 210,0	0,014820	106,852	5 197,0	0,012488	64,899	50 559,0	0,012758	645,049		
	Výhybka UIC60	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	16,0	3,684773	58,956	0,0	0,000000	0,000	7,0	2,356758	16,497	0,0	0,000000	0,000	15,0	3,924610	58,869	0,0	0,000000	0,000	20,0	3,370804	67,416	58,0	3,478257	201,739		
	Výhybka S49	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	2,0	1,918698	3,837	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	6,0	1,838753	11,033	0,0	0,000000	0,000	13,0	1,818067	23,635	21,0	1,833561	38,505		
	Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	
Železniční spodek	Podkladní vrstvy, stabilizace	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7 856,0	0,003750	29,461	8 320,0	0,003750	31,202	5 328,0	0,002931	15,618	9 470,0	0,002246	21,267	10 726,0	0,003750	40,224	7 210,0	0,003750	27,039	6 265,0	0,003750	23,495	55 175,0	0,003413	188,307		
	Přikopy, zidky	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7 500,0	0,007064	52,982	0,0	0,000000	0,000	216,0	0,000783	0,169	0,0	0,000000	0,000	2 500,0	0,015698	39,246	0,0	0,000000	0,000	10 216,0	0,009044	92,398		
	Zemní práce	m <sup>3</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	103 112,0	0,000872	89,928	0,0	0,000000	0,000	37 880,0	0,000522	19,784	0,0	0,000000	0,000	28 840,0	0,000872	25,152	0,0	0,000000	0,000	169 832,0	0,000794	134,864		
	Trativody	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	2 098,0	0,005233	10,978	1 000,0	0,005233	5,233	1 250,0	0,000490	5,113	0,0	0,000000	0,000	2 565,0	0,005233	13,422	1 500,0	0,005233	7,849	3 500,0	0,005233	18,315	11 913,0	0,005113	60,910		
	Demolice nástupišť	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	719,0	0,001744	1,254	152,0	0,001744	0,265	621,0	0,001363	0,847	206,0	0,001045	0,215	810,0	0,001744	1,413	0,0	0,000000	0,000	100,0	0,001744	0,174	2 608,0	0,001598	4,168		
	Nástupišťe 550 mm	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	680,0	0,013518	9,192	220,0	0,013518	2,974	220,0	0,010566	2,325	220,0	0,008095	1,781	440,0	0,013518	5,948	0,0	0,000000	0,000	600,0	0,013518	8,111	2 380,0	0,012744	30,331		
	Opěrné a zárubní zdi	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Terénní úpravy, rekultivace, zeleň	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Ostatní	Kč	ind.kalk.			0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	
	Mosty a tunely	Most rekonstrukce	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	62,3	0,057056	3,553	0,0	0,000000	0,000	149,9	0,072653	10,891	344,3	0,035654	12,274	1 179,6	0,057056	67,302	200,1	0,057056	11,417	1 138,0	0,057056	64,929	3 074,1	0,055420	170,367	
	Most nový	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	299,8	1,000000	299,780	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	299,8	1,000000	299,780		
	Podchod	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	100,0	1,059604	105,960	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	15,0	0,662147	9,932	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	45,0	1,059604	47,682	160,0	1,022342	163,575		
	Propust	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	96,6	0,040754	3,935	69,6	0,051895	3,612	76,3	0,025467	1,943	172,0	0,040754	7,008	72,4	0,040754	2,950	0,0	0,000000	0,000	486,8	0,039951	19,448		
	Tunel nový (1kol)	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Tunel nový (2kol)	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
Pozemní objekty	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000		
	Technologické objekty	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,286937	1,287	0,0	0,000000	0,000	1,0	1,654612	1,655	0,0	0,000000	0,000	2,0	1,654612	3,309	5,0	1,581077	7,905		
	Stavební úpravy	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Orientační systém	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Zastřešení	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	437,0	0,005706	2,493	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	825,0	0,005706	4,707	1 262,0	0,005706	7,200		
	Přístřešky	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1,0	0,570556	0,571	2,0	0,570556	1,141	2,0	0,443771	0,888	1,0	3,620660	3,621	4,0	0,570556	2,282	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	10,0	0,850209	8,502		
	Demolice	ks	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		15,972	ind.kalk.	15,972
	Protihluková opatření	IPO	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	PHS	m	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	1 646,0	0,024072	39,622	650,0	0,014264	9,272	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	2 296,0	0,021295	48,894		
Komunikace	Vozovky, chodníky	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	164,0	0,005472	0,897	480,0	0,006105	2,930	521,0	0,001228	0,640	420,0	0,002536	1,065	920,0	0,005441	5,006	480,0	0,006105	2,930	120,0	0,006105	0,733	3 105,0	0,004574	14,201		
	Zemní práce	m <sup>3</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000		
	Mosty	m <sup>2</sup>	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	950,0	0,040754	38,716	950,0	0,040754	38,716		
	Ostatní	Kč	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000	ind.kalk.		0,000		
	Trakce	Montáž	km	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	7,9	8,900000	70,310	8,4	4,500000	37,800	5,3	9,671108	51,528	9,5	6,855520	64,922	10,2	8,900000	90,655	7,2	4,500000	32,400	6,5	8,900000	57,895	55,0	7,374372	405,509	
	Demontáž	km	0,0	0,000000	0,000	0,0	0,000000	0,000	5,4	0,978096	5,282	4,2	0,978096	4,108	3,6	1,062840	3,789	4,7	1,490079	7,056	0,0	0,000000	0,0											