

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **Rekonstrukce žel. přejezdu v km 17,837 trati Jičín - Turnov**
Název PS : Přenosové zařízení - Kontroly, ovládání, diagnostika PZS v km 17,837 a 19,091
Datum zpracování : 25.8.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl:		Přenosové zařízení kontrola a úprava systému		
1		Koncová zařízení v Libuni a Turnově budou doplněna a upravena.	ks	1,00
2	AK Signal	Rekonstrukce přenosových kanálů po ŽDK	ks	1,00
		Doplnění centrály v žst Turnov a Libuň	ks	1,00
S	Celkem za	Přenosové zařízení kontrola a úprava systému		

Díl:		Přenosové zařízení TUR_15 Rovensko PZS		
3	AK Signal	Jednotky PZ dle dokumentace - v rámu do stojanu	ks	1,00
S	Celkem za	Přenosové zařízení TUR_15 Rovensko PZS		

Díl:		Přenosové zařízení TUR_14 Ktová PZS		
4	AK Signal	Jednotky PZ dle dokumentace - v rámu na polici	ks	1,00
S	Celkem za	Přenosové zařízení TUR_14 Ktová PZS		

Díl:		Montáže zabezpečovací vnitřní v RD Ktová		
5	632527	Montáž relé	ks	7,00
6	AŽD	Relé NMŠ1-2000	ks	3,00
7	AŽD	Relé NMŠ2-4000	ks	4,00
8	220880091	Zhotovení jednoho zapojení ve volné vazbě	ks	100,00
9	635121	Převzetí místnosti a seznámení se se situací v RD	ks	1,00
10	635121	Přezkoušení vlakových cest	ks	16,00
11	635121	Přemístění ASE4 z police na stěnu - konzole	HZS	5,00
12	635121	Zapojení přenosu vazeb do Rovenska vč.napájení ze sběrníc	HZS	10,00
S	Celkem za	Montáže zabezpečovací vnitřní v RD Ktová		

Díl:		Sdělovací kabely - připojení k DK - výpich		
13	635121	Pomocné práce (zemní, demontáže, přepojení)	HZS	30,00
14	75D116	Závěry (zářezové svorkovnice KRONE apod.)	ks	1,00
15	631316	Spojky na stávající kabely	ks	1,00
16	635121	Kontrola a spolupráce (dohled, dozor) ČD-Telematika	HZS	20,00
		Pozn.: Zemní práce - výkopy a přípojné kabely jsou součástí PS01		
S	Celkem za	Sdělovací kabely - připojení k DK - výpich		

Díl:		Ostatní položky nehranené dodavatelem		
17		Dozor pracovníků SŽDC OŘ		

18		Revize UTZ - zabezpečovacího zařízení		
19		Technické revize ostatní		
20		Pozn.: VRN jsou rozpuštěné v položkách montáží		
S	Celkem za	Ostatní položky nehrazené dodavatelem		

Číslo PS **PS03**

23.5.2014

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--