

FORMULÁŘ 9 a

Objekt :	SO01		JKSO :	
Název objektu :	Rušení izolovaných styků			
Stavba :			SKP :	
Název stavby :	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov			
Projektant :	TMS s.r.o.	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	SZDC s.o., stavební správa Plzeň	Náklady na MJ :		
Počet listů :	3+2	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	TMS s.r.o.	Zhotovitel :		
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI				
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2	
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem		
		Montážní práce celkem		
		HSV práce celkem		
		PSV práce celkem		
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem		
	B.1.1.1.4	HZS		
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem				
			B.1.1.2.1	zařízení staveniště
			B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby
			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem	
			Ostatní rozpočtové náklady	
			B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli
			B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele
			B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele
			B.1.1.6	zkoušky a revize
			B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní
			A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku
			Ostatní rozpočtové náklady celkem	
			STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Viktor Svoboda		Jméno :	Jméno :	
10.9.2012		Datum :	Datum :	
		Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		14 % činí :		
DPH		14 % činí :		
Základ pro DPH		20 % činí :		
DPH		20 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název SO : Rušení izolovaných styků

Číslo SO : SO01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště		2,0%		
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		7,0%		
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele		0,6%		
B.1.1.6	zkoušky a revize				
B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název SO : Rušení izolovaných styků

Číslo SO : SO01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Manipulace s odpady	HZS
5	Kolejové úpravy						
99	Přesun hmot HSV						
CELKEM OBJEKT							

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název SO : **Rušení izolovaných styků**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo SO **SO01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Kolejové úpravy								
1	545111311	Výměna kolejnic S49 ojedinělá	m	135,00						
2	134905100	kolejnice železniční tvar S49 (E49)	m	135,00						
3	545111311	Výměna kolejnic R65 ojedinělá	m	16,00						
4	134905100	kolejnice železniční tvar R65	m	16,00						
5	545111311	Výměna kolejnic UIC 60 ojedinělá	m	26,00						
6	134905100	kolejnice železniční tvar UIC 60 (60E1)	m	26,00						
7	548921121	Tavné svařování kolejnic termitem ojedinělé tvaru S49 jakost oceli 95 a 85	kus	36,00						
7	548921121	Tavné svařování kolejnic termitem ojedinělé tvaru R65 jakost oceli 95 a 85	kus	4,00						
7	548921121	Tavné svařování kolejnic termitem ojedinělé tvaru UIC 60 jakost oceli 95 a 85	kus	8,00						
8	548930011	Řezání kolejnic S49 pilou	kus	36,00						
8	548930011	Řezání kolejnic R65 pilou	kus	4,00						
8	548930011	Řezání kolejnic UIC 60 pilou	kus	8,00						
		Výměna izolovaných kolejnicových spojek S49 za ocelové	kus	8,00						
		Výměna pryžových podložek pod patu kolejnice	kus	690,00						
9		Použití nap.zař nebo ohřevu kolejnic při zřizování BK	kus	1,00						
10		Provizorní kolíkové propojky	kus	10,00						
	Celkem za 5	Kolejové úpravy								
Díl: 99		Přesun hmot HSV								
5	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových	t	25,00						
	Celkem za 99	Přesun hmot HSV								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

Položkový rozpočet SO - ostatní

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název SO : **Rušení izolovaných styků**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo SO **SO201**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M998	Revize								
1	217309013	vypracování revize elektro	ks							
2	217307015	demontáž a opětov montáž zkušební svorky uzemnění	ks							
3	217307010	seřízení a nastavení světlometů na věžích	ks							
S	Celkem za M998	Revize								
Díl:	9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7								
1	zn. 28144/07 - OI	B.1.1.7.1 Posouzení shody notifikovanou osobou	%o	10,00						
2	zn. 39431/07 - OI	B.1.1.7.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP	%o	15,00						
3	zn. 2245/05 - OI	Poplatek za uložení na skládku	kpl							
4	čj.1023/2.1	Objednané subdodávky u jednotek ČD, a.s.	ks							
5	čj.1023/2.2	Nezadatelné práce prováděné jednotkou ČD	ks							
6	čj.1023/2.3	Zhotovení pomůcek potřebných k zajištění dopravy ve výlukách	ks							
7	čj.1023/2.4	Dozor při pracech na provozovaných kabelech včetně následného přezkoušení	hod.							
8	čj.1023/2.5	Provádění a rušení úprav závislosti zab. zařízení podle ROVZZ	ks							
9	čj.1023/2.6	Vypnutí a zapnutí troleke, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení	ks							
10	čj.1023/2.7	Vypínání a zapínání el. zařízení	ks							
11	čj.1023/2.8	Vyžádané vytýčení inženýrských sítí zhotovitelem	m							
12	čj.1023/2.9	Napojení zařízení staveniště na energie	ks							
13	čj.1023/2.10	Zajištění náhradního napájení provozovaného zařízení energiemi	ks							
14	čj.1023/2.11	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	8,00						
S	Celkem za 9949	Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7								