


| | | | |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc | tel.: +420 585 570 444 |
| | | ID schránky: kjee9md |
| | | e-mail: moravia@moravia.cz |
| | | http://www.moravia.cz |

| | | |
|--|--|--|
| OBJEDNATEL | |  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. ARCH. JANA BÖSERLOVÁ <i>Böserlová</i> | ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS | NAVRHL, VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING. MARTIN ČÍŽEK <i>Čížek</i> | ING. VÁCLAV KOVAŘÍK <i>Kovařík</i> | ING. MARTIN ČÍŽEK <i>Čížek</i> |
| KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA | OBEC: OSTRAVA |
| Rekonstrukce areálu HZS Ostrava | | ZAK. ČÍSLO MCO |
| | | 17 - 041 - 234 - PS |
| | | ÚČEL |
| | | DSP + DPS |
| PS 04 Venkovní osvětlení | | DATUM |
| | | ÚNOR 2018 |
| Soupis prací | | FORMÁT |
| | | 25 A4 |
| | | MĚŘÍTKO |
| | | - |
| | | ČÁST |
| | | POŘ.Č. |
| | | D. |
| | | 6 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | M1 | Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| 1 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m³ | 10,000 | | | | | | |
| 2 | 141721116 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 | m | 30,000 | | | | | | |
| 3 | R | HDPE chránička, PE 100, SDR11, 200 | m | 30,000 | | | | | | |
| 4 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m³ | 43,000 | | | | | | |
| 5 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 774,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 278381154 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 | m ³ | 15,000 | | | | | | |
| 7 | R | Pouzdro pro stožár | kus | 8,000 | | | | | | |
| 8 | R | Uložení pouzdra pro stožár | kus | 8,000 | | | | | | |
| 9 | 340239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | m ² | 76,000 | | | | | | |
| 10 | 612335123 | Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm | m ² | 76,000 | | | | | | |
| 11 | 632621122 | Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl 20 mm | m ² | 26,000 | | | | | | |
| 12 | 111631520 | Lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg | kg | 26,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | R | Plech nebo keramická deska (dlaždice) pod stožár | kus | 8,000 | | | | | | |
| 14 | 973021511 | Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 | m ³ | 0,400 | | | | | | |
| 15 | 974032137 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 300 mm | m | 250,000 | | | | | | |
| 16 | R | Poplatek za uložení živice | t | 0,550 | | | | | | |
| 17 | 997013822 | Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) | t | 0,015 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|---------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,220 | | | | | | |
| 19 | 997013841 | Poplatek za uložení stavebního odpadu vytryskaného materiálu se rzí (skládkovné) | t | 1,150 | | | | | | |
| S | Celkem za M1 | Práce a dodávky HSV | | | | | | 0,00 | | |
| Díl: | M2 | Práce a dodávky PSV | | | | | | | | |
| 20 | 741110142 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 16 do 29 mm uložená pevně | m | 60,000 | | | | | | |
| 21 | R | Pancéřová trubka o20mm včetně kotvicích držáků k ocelovému sloupku přístřešku | m | 60,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | 741110232 | Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D přes 16 do 29 mm uložená pevně | m | 60,000 | | | | | | |
| 23 | R | Ohebná pancéřová trubka o20mm včetně kotvicích držáků, spojek, k ocelovému sloupku přístřešku | m | 60,000 | | | | | | |
| 24 | 741120101 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) | m | 100,000 | | | | | | |
| 25 | 341408260 | Vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 zelenožlutý | m | 100,000 | | | | | | |
| 26 | 741122601 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 350,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | 341110060 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ox2,5 mm2 | m | 350,000 | | | | | | |
| 28 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 50,000 | | | | | | |
| 29 | 341110360 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 50,000 | | | | | | |
| 30 | 741122624 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 1 150,000 | | | | | | |
| 31 | 341110800 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Ox16 mm2 | m | 850,000 | | | | | | |
| 32 | 341110800.1 | Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx16 mm2 | m | 300,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 741123311-D | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x10 až 16 mm2 uložený pevně (AYKY) | m | 300,000 | | | | | | |
| 34 | 741128003 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - svazkování žil | m | 30,000 | | | | | | |
| 35 | 404452600 | Páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) | m | 30,000 | | | | | | |
| 36 | 741128034 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 24,00 kg | m | 450,000 | | | | | | |
| 37 | 741130041 | Ukončení vodič izolovaný do 25mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem | kus | 50,000 | | | | | | |
| 38 | 343431260 | Trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 19,0/9,5 | m | 25,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39 | 741320003 | Montáž pojistka se zapojením vodičů | kus | 14,000 | | | | | | |
| 40 | R | Pojistka skleněná, In = 6A na DIN lištu do elektrovýzbroje | kus | 14,000 | | | | | | |
| 41 | 741372151 | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa | kus | 13,000 | | | | | | |
| 42 | R | LED svítidlo např. Philips Luma Micro, typu BGP 621 T25 DX10, 5000lm, 34W | kus | 2,000 | | | | | | |
| 43 | R | LED svítidlo např. Philips Luma Micro, typu BGP 621 T25 DM50, 7000lm, 44W | kus | 3,000 | | | | | | |
| 44 | R | LED svítidlo např. Philips Luma Micro, typu BGP 621 T25 DX10, 8500lm, 55W | kus | 7,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | R | LED svítidlo např. Philips Luma 1, typu BGP 623 T25 DX10, 16500lm, 110W | kus | 1,000 | | | | | | |
| 46 | 741373002-D | Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník | kus | 10,000 | | | | | | |
| 47 | R | Prohlídka a zkoušky právnickou osobou UTZ | kus | 2,000 | | | | | | |
| 48 | 741820102 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1,000 | | | | | | |
| 49 | R | Protokol intenzity osvětlení | soubor | 1,000 | | | | | | |
| 50 | R | Požárně těsnící deska | kpl | 2,000 | | | | | | |
| 51 | 590810120 | Deska požárně ochranná PROMATECT - H 1200 x 2500, tl. 10 mm | m ² | 5,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|---------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za M2 | Práce a dodávky PSV | | | | | | 0,00 | | |
| Díl: M3 | | Práce a dodávky M | | | | | | | | |
| 52 | R | Úprava rozvaděče RO SEE - odpojení a vytažení stávajících kabelů z chrániček, zatažení kabelů do stávajících chrániček a připojení nových kabelů, příprava na měření venkovního osvětlení. | kpl | 1,000 | | | | | | |
| 53 | R | Materiál pro úprava rozvaděče | kpl | 1,000 | | | | | | |
| 54 | 210191510 | Montáž skříní pojistkových plastových SPP 0/2 | kus | 2,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | R | Kabelová skříň s elektrovýzbrojí 1,5-35 včetně pojistkového pouzdra, montáž do fasády objektu | kus | 2,000 | | | | | | |
| 56 | 210191514 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 1, ER 1.0 a 1.1 | kus | 1,000 | | | | | | |
| 57 | R | Kabelová skříň s elektrovýzbrojí 1,5-35 včetně pojistkového pouzdra, montáž do terénu v kompaktním pilíři | kus | 1,000 | | | | | | |
| 58 | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 8,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 59 | R | Atypický žárově oboustranně pozinkovaný, ocelový, válcový, bezpaticový, vetknutý, sklopný stožár VO výšky 10m včetně sklápěcího zařízení výrobce např. Abatec | kus | 8,000 | | | | | | |
| 60 | 210204011-D | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m | kus | 10,000 | | | | | | |
| 61 | 210204106 | Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti přes 70 kg | kus | 5,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 62 | R | Žárově oboustranně pozinkovaný dvouramenný výložník o vyložení 0,5m - montáž na sklopný stožár | kus | 1,000 | | | | | | |
| 63 | R | Žárově oboustranně pozinkovaný výložník o vyložení 0,3m - montáž do fasád objektů | kus | 4,000 | | | | | | |
| 64 | 210204206 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 8 okruhů | kus | 9,000 | | | | | | |
| 65 | R | Elektrovýzbroj 1,5-35 do stožárů včetně pojistkového pouzdra | kus | 9,000 | | | | | | |
| 66 | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 500,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 67 | 354420620 | Pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn | kg | 500,000 | | | | | | |
| 68 | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 9,000 | | | | | | |
| 69 | 354419960 | Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 9,000 | | | | | | |
| 70 | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 30,000 | | | | | | |
| 71 | 354419860 | Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | 30,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72 | 210220457 | Montáž vedení hromosvodné - obsyp vedení Bentonitem | m | 500,000 | | | | | | |
| 73 | 581283320 | Bentonit sušený mletý B75 bal.VPP | t | 7,000 | | | | | | |
| 74 | 210300012.P | Zhotovení nátěru 1 složkového krycího povrchů technologických zařízení členitých | m² | 20,000 | | | | | | |
| 75 | 246268390 | Barva disperzní akrylátová BALAKRYL 0530 středně zelený V 2045 (á 0,7 kg) | kg | 20,000 | | | | | | |
| 76 | 246268420 | Barva disperzní akrylátová BALAKRYL 0620 žlutý V 2045 (á 0,7 kg) | kg | 20,000 | | | | | | |
| 77 | R | Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS | hod | 10,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 78 | R | Spojovací materiál stožárů a svítidel VO, drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1,000 | | | | | | |
| 79 | 220110346 | Montáž štítku kabelového průběžného | kus | 50,000 | | | | | | |
| 80 | 35442110 | Stítek kabelový s tiskem | ks | 50,000 | | | | | | |
| 81 | R | Montáž štítku stožáru | kus | 20,000 | | | | | | |
| 82 | 35442120 | Stítek pro stožár VO | ks | 20,000 | | | | | | |
| 83 | 220890401 | Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudá zařízení a zdroje | kus | 1,000 | | | | | | |
| 84 | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | km | 0,420 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 85 | 460030011 | Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | m ² | 60,000 | | | | | | |
| 86 | 460030059 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě | m ² | 20,000 | | | | | | |
| 87 | 460030141 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 10 cm | m ² | 70,000 | | | | | | |
| 88 | 460030161 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm | m ² | 70,000 | | | | | | |
| 89 | 460030172 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm | m ² | 50,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 90 | 460030183 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm | m | 40,000 | | | | | | |
| 91 | 460050705 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 5 | kus | 8,000 | | | | | | |
| 92 | 460150124 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 4 | m | 130,000 | | | | | | |
| 93 | 460150284 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4 | m | 110,000 | | | | | | |
| 94 | 460300001 | Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě | m ³ | 51,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 95 | 460421082 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 130,000 | | | | | | |
| 96 | 460510064 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm | m | 390,000 | | | | | | |
| 97 | 345713510 | Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 | m | 390,000 | | | | | | |
| 98 | 460510065 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm | m | 50,000 | | | | | | |
| 99 | R | Dělená chránička kabelů KOPOHALF 110 mm | m | 50,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 460510075 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm | m | 110,000 | | | | | | |
| 101 | 345713550 | Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 110,000 | | | | | | |
| 102 | 460510084 | Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 10 cm | kus | 250,000 | | | | | | |
| 103 | R | Ohebná nehořlavá trubka do fasády objektu ø30mm s třídou reakcí na oheň A1 | m | 100,000 | | | | | | |
| 104 | R | Ohebná nehořlavá trubka do fasády objektu ø50mm s třídou reakcí na oheň A1 | m | 150,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 105 | 460510201 | Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 | m | 50,000 | | | | | | |
| 106 | 460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m ³ | 43,000 | | | | | | |
| 107 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m ³ | 516,000 | | | | | | |
| 108 | 460600061 | Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km | t | 4,150 | | | | | | |
| 109 | 460600071 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 49,800 | | | | | | |
| 110 | 460620002 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m ² | 60,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | 460650052 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm | m ² | 70,000 | | | | | | |
| 112 | 460650065 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm | m ² | 55,000 | | | | | | |
| 113 | 460650081 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm | m ² | 70,000 | | | | | | |
| 114 | 460650135 | Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm | m ² | 50,000 | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 115 | 460650162 | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného | m ² | 20,000 | | | | | | |
| 116 | 460650176 | Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb | m ² | 20,000 | | | | | | |
| 117 | R | Drobné zemní práce | kpl | 1,000 | | | | | | |
| S | Celkem za M3 | Práce a dodávky M | | | | | | 0,00 | | |
| Díl: M4 | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | |
| 118 | HZS1442 | Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný | hod | 16 | | | | | | |
| 119 | HZS4132 | Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista | hod | 16 | | | | | | |
| S | Celkem za M4 | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | 0,00 | | |
| Díl: M5 | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Název PS,SO : **Venkovní osvětlení**

Datum zpracování : 02/2018

Zpracoval, firma : Ing. Václav Kovařík, ELTODO a.s, Novodvorská 1010/14, Praha 4

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 04**

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 120 | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | km | 0,420 | | | | | | |
| 121 | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | m | 420,000 | | | | | | |
| 122 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | | | | | | |
| 123 | 044002000 | Výchozí revize elektro typu D | kus | 1,000 | | | | | | |
| 124 | 091104000 | Stroje a zařízení nevyžadující montáž - jeřáb | kpl | 1,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| S | Celkem za M5 | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | |