












# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt "Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)"  
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

## ČISTOPIS 05/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:		<b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b>		
 Správa železniční dopravní cesty		Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		
		kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9		
Účastníci Společnosti "MP+SP+SEU - Lysá - Čelákovice"				
  				
<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:
HIP: Ing. Jiří ÚLEHLA tel.: +420 296 154 304 Specialista profese: Ing. Kateřina HLADKÁ, Ph.D. Stupeň: <b>PROJEKT (DSP)</b>	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)</b>		
Zpracovatelský útvar:  tel.: +420 267 094 374 Vedoucí útvaru: Ing. Hana STAŇKOVÁ Odpovědný projektant: Ing. Jitka TOBOLOVÁ	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: <b>Souhrnná část</b>	<b>B</b>	
Vypracoval: <b>dle příloh</b> Kontroloval: Ing. Miloš ŠTOLBA Skart. znak: <b>V20/2038</b> Počet formátů: -	Podpis:  Datum: <b>05/2018</b> Měřítka: -	Název přílohy: <b>Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL</b> IČD: 17 7157 02 09 00 00	Číslo desek.: <b>B.9</b> Číslo příl.: <b>000</b>	