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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

 1 014113. T  295.74  0,000000  0,000000Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené 

zeminy a horniny -  III. třída těžitelnosti

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 014120. T  70.41  0,000000  0,000000Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 02  Stavební a 

demoliční suť (cihly)

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Celkem za 0 Všeobecné konstrukce a práce  0,000000

Díl: 1 Zemní práce

 3 113151. M3  4.95  0,000000  0,000000Odstranění krytů (nebo podkladů) z betonu

Doplň. popis vč. odvozu na skládku

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

 4 122301. M3  164.30  0,000000  0,000000Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. 

horniny 3

Doplň. popis vč. odvozu na skládku

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví 

jinak)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

 5 174121. M3  3.00  0,000000  0,000000Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z nakupovaného materiálu

Doplň. popis - kamenivo hrubé drcené fr. 4-16

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

 6 174122. M3  205.00  0,000000  0,000000Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) 

materiálu

Doplň. popis - kamenivo (recyklované) fr. 0-32

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.

 7 182313. M2  72.00  0,000000  0,000000Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. do 0,10 m z vyzískaného 

materiálu

Doplň. popis - ornice (výzisk ze stavby)

vč. vysvahování násypů

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný.

 8 182410R. M2  72.00  0,000000  0,000000Založení trávníku výsevem ve svahu do 1:2

Doplň. popis - travní semeno (1,5 kg)

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný.

Celkem za 1 Zemní práce  0,000000

Díl: 2 Základy

 9 211910. M2  13.00  0,000000  0,000000Sanační žebra - opláštění z geotextilie

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr čtverečný.

 10 272310. M3  23.58  0,000000  0,000000Základy (včetně podezdívek) z betonu (prostého) do C 12/15

Doplň. popis - lože pod svodné potrubí (14,40 m3) + lože pod silniční obruby (9,18 m3)

Specifikace 1. Položka obsahuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- nákup materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností                                                                                                                                                                                     

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr krychlový.
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

Celkem za 2 Základy  0,000000

Díl: 3 Svislé konstrukce

 11 327123R. KS  30.00  0,000000  0,000000Opěrná stěna L

Doplň. popis L výšky: 450mm (5 ks); 550mm (15 ks); 800mm (10 ks); 550mm - (B20 + 

výztuž) (0,1 m3)

Specifikace - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 

osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 

kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 

vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 

pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 

(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

 12 345175. KG  3 221.00  0,000000  0,000000Zábradlí, svodidla (atypická), zábradelní a plotové zídky z dílců kovových 

žárově stříkaných kovem s nátěrem

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se hmotnost v kilogramech.

Celkem za 3 Svislé konstrukce  0,000000

Díl: 5 Komunikace

 13 56943R. M2  5.40  0,000000  0,000000Zpevnění krajnic ze štěrkopísku tl. do 150mm

Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 14 58251R. M2  1.20  0,000000  0,000000Dlážděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva

Doplň. popis - bet. dlažba výmývaná (0,4m x 0,4m) - 8 ks

Specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 15 582611R. M2  242.46  0,000000  0,000000Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60mm do lože z kameniva

Doplň. popis - podklad ze ŠP tl.50mm + ŠD tl.100mm

Specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 16 582617R. M2  5.25  0,000000  0,000000Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých reliéf tl. 60mm do lože z 

kameniva

Doplň. popis - podklad ze ŠP tl.50mm + ŠD tl.100mm

Specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 17 58261AR. M2  0.93  0,000000  0,000000Kryty z beton dlaždic se zámkem barev reliéf tl. 60mm do lože z kameniva

Doplň. popis - podklad ze ŠP tl.50mm + ŠD tl.100mm

Specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Celkem za 5 Komunikace  0,000000

Díl: 8 Potrubí

 18 875161. M  2.00  0,000000  0,000000Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 80 do 100 mm

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Celkem za 8 Potrubí  0,000000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

 19 915111R. M2  13.50  0,000000  0,000000Vodorovné dopravní značení - přechod pro chodce (žlutá barva)

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – zřízení montované přejezdové konstrukce

 – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při 
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

přerušení železničního a silničního provozu

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. 

za překážky na straně koleje)

 – dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo 

zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce 

včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících 

vzorových listů a TKP 

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 20 91722. M  91.80  0,000000  0,000000Chodníkové obruby z betonových obrubníků

Doplň. popis - obruba silniční bet.

Specifikace Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 

naložení a složení,případně s uložením.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční 

betonovou opěrku.

 21 923721R. KUS  1.00  0,000000  0,000000NPJ pikto 300x300x20 AL "ZÁKAZ KOUŘENÍ" - sloupek zinek

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 22 923721R.1 KUS  2.00  0,000000  0,000000NPJ pikto 300x300x20 AL "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN" - sloupek 

zinek

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

 23 923731R. KUS  2.00  0,000000  0,000000Tabule "název zastávky"

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 24 923751R. KUS  1.00  0,000000  0,000000Tabule směry

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 25 923751R.1 KUS  1.00  0,000000  0,000000Tabule na jízdní řády

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 26 923751R.2 KUS  4.00  0,000000  0,000000Tabule před zastávkou na sloupku

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a osazení veškerých materiálů, nutných pro zřízení konstrukce, 

včetně nutných zemních prací, ochranných nátěrů, zapískování koleje, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 924420. M  90.00  0,000000  0,000000Nástupiště L (H) bez konzolových desek

Doplň. popis - nást.hrana H130

- ŠD tl.100mm (š. 1,6m)
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 

za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Měří se délka nástupištní hrany.

 28 924832R. M  6.00  0,000000  0,000000Schodiště - palisády dl. 400mm do bet.lože

Doplň. popis schodiště z palisád dl.400mm do bet.lože C12/15 vč.ohraničení stupňů

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 

za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 29 924860R. M3  2.00  0,000000  0,000000Nástupiště - ukončení nástupišť nenástupní hranou na betonové zídce

Doplň. popis ukončení nástupiště prefabrikovanou zídkou

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 
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3.8.1

Položkový rozpočet SO

Číslo stavby:

Datum zpracování:

Číslo SO:

Název stavby:

Datum aktualizace:

Název SO:

Lovosice_mosty Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa

SO 203 Nástupiště

Poř. 

číslo 

pol.

Číslo položky

Název položky

Měrná 

jednotka Množství

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

C E N A

Dodávky Montáže

Jednotková JednotkováCelkem Celkem

FORMULÁŘ 5 a

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 

za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 30 924860R.1 KUS  2.00  0,000000  0,000000Nástupiště - ukončení nástupišť schůdky

Doplň. popis prefabrikované schůdky

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 

za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 31 924912. M  89.50  0,000000  0,000000Nástupiště - varovný pás šířky 0,40 m z dlaždic s reliefním povrchem

Doplň. popis - podklad ze ŠP tl.50mm

- betonová dlaždice dl. 50cm - VPSsVL typ A (179 ks)

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 
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za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 32 924913R. M2  0.31  0,000000  0,000000Bezpečnostní nátěr hran schodiště

Doplň. popis kontrastní nátěr nástupnice a výstupnice

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé 

osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u 

vybraných typů desek

 – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. 

za překážky na straně koleje)

 – náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až 

na místo zřízení nástupiště

 – dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle 

odpovídajících vzorových listů a TKP

2. Položka neobsahuje:

 – náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např.zámková dlažba) za 

nebo mezi nástupištními deskami

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 33 935432. M  5.50  0,000000  0,000000Žlaby a rigoly z betonových žlabovek šířky do 200 mm do betonu

Doplň. popis vč. krycího roštu

Specifikace 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

 34 965521. M  95.00  0,000000  0,000000Rozebrání nástupiště typu SUDOP

Specifikace 1. Položka obsahuje:
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 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se délka nástupištní hrany.

 35 966711. M  86.00  0,000000  0,000000Odstranění zábradlí ocelového

Specifikace 1. Položka obsahuje:

– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně 

uložení na skládku a poplatku za skládku

– zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.)

– zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen)

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce  0,000000


