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1. Specifikace předmětu plnění

1.1 Účel předmětu díla

Předmětem zakázky je zpracování projektu stavby na zajištění dálkového ovládání ramene III. koridoru 
západní část z nově budovaného Centrálního dispečerského pracoviště v Praze a následně stavbu
realizovat v rozsahu dle schválené přípravné dokumentace. 

Železniční trať z Berouna do Rokycan je dvoukolejná, elektrifikovaná trakční soustavou 25 kV AC. 
V úseku se nachází celkem 6 železničních stanic a jedno nákladiště. Stavba v úseku Beroun – Zbiroh 
byla dokončena v roce 2012, stavba v úseku Zbiroh – Rokycany byla ukončena v roce 2013. Stavby 
jsou připraveny pro následnou implementaci systémů GSM-R a ETCS.

V úseku Beroun – Zbiroh se nacházejí dvě dopravny, a to ŽST Zdice a ŽST Hořovice. Obě železniční 
stanice jsou vybaveny elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením z výroby AŽD Praha typu 
ESA 11. Železniční stanice Hořovice je dálkově ovládána z úsekového řídícího pracoviště ve Zdicích.
V železniční stanici Zdice odbočuje na plzeňském zhlaví železniční trať do Protivína přes Příbram, 
Březnici a Písek. Tato celostátní dráha je dálkově ovládána z dispečerského pracoviště v ŽST Březnice.
V úseku Zbiroh – Rokycany se nachází celkem 4 dopravny, a to nákladiště Zbiroh, ŽST Kařízek, ŽST
Holoubkov a ŽST Rokycany. Železniční stanice jsou vybaveny staničním zabezpečovacím zařízením 
typu ESA 11 z výroby AŽD Praha. Nákladiště Zbiroh je vybaveno traťovým stavědlem, které je součástí 
SZZ v ŽST Kařízek. Železniční stanice Kařízek včetně nákladiště Zbiroh a železniční stanice Holoubkov 
je možno dálkově ovládat z dispečerského pracoviště v Rokycanech. V železniční stanici Rokycany 
odbočuje na pražském zhlaví regionální trať do Mirošova a Nezvěstic. Provoz do Mirošova je řízen 
podle předpisu D1, dále do Nezvěstic je trať řízena dirigujícím dispečerem z Mirošova podle předpisu 
D3.

Na uvedeném traťovém úseku byly dokončeny práce na koridorových stavbách „Optimalizace trati 
Beroun – Zbiroh“ a „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“. V realizaci se nachází stavba „Modernizace 
trati Rokycany – Plzeň“. K realizaci se připravuje stavba „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“.

V současné době se realizuje výstavba centrálního dispečerského pracoviště v Praze. Účelem této 
stavby je soustředit ovládání vybraných úseků tratí do jednoho místa, což přináší úspory v provozních 
nákladech železnice. Stavba budovy CDP řeší výstavbu pracovišť pro umístění dispečerských pracovišť 
jednotlivých vybraných traťových úseků a železničních uzlů, vybavení budovy potřebnými 
technologickými sítěmi, neřeší však vybavení budovy technologickou částí, která bude zajišťovat 
dálkové řízení vybraných traťových úseků.

Účelem této připravované stavby je zajistit úpravy vybudovaných technologií na trati, zejména 
zabezpečovacího zařízení, pro zajištění dálkového řízení provozu v úseku z Berouna (mimo) do 
Rokycan (včetně) z centrálního dispečerského pracoviště v Praze jakož i zajistit vybavenost budovy 
CDP Praha potřebnou technologií, kterou je nutno pro dálkové ovládání tohoto úseku a v návaznosti na 
další výhled vybudovat v rámci zajištění funkčnosti a komplexnosti dispečerského pracoviště.  

Na stavbu je zpracována přípravná dokumentace, která specifikuje náplň stavby.

1.2 Umístění stavby

Stavba je umístěna na železniční trati Beroun (mimo) – Rokycany (včetně) a v budově CDP Praha. 
Budova CDP Praha je v současné době ve výstavbě, její připravenost k montáži technologií se 
předpokládá v 06/2015.
Na trati se nacházejí tyto železniční stanice: 
Zdice, Hořovice, nákl. Zbiroh, Kařízek, Holoubkov, Rokycany
a tyto zastávky:
Králův Dvůr, Králův Dvůr – Popovice, Stašov, Praskolesy, Cerhovice, Kařez, Mýto, Svojkovice

Stavba se dotýká krajů Středočeského, Plzeňského a Hlavního města Prahy.

Dotčená katastrální území:
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Středočeský kraj: 
Cerhovice, Újezd u Hořovic, Osek u Hořovic, Hořovice, Kotopeky, Praskolesy, Stašov u Zdic, Bavoryně, 
Zdice, Králův Dvůr
Plzeňský kraj:
Rokycany, Borek u Rokycan, Svojkovice, Holoubkov, Medový Újezd, Mýto v Čechách, Kařízek, Kařez, 
Cekov
Hlavní město Praha:
Libeň

2. Rozsah předmětu díla

2.1 Základní náplní předmětu díla je:
- vypracování projektu stavby 

- realizace stavby v rozsahu dle zadávacích podmínek

- uvedení stavby do provozu  

- zpracování realizační dokumentace stavby

2.2 Rozsah stavby:

Předpokládá se, že v cílovém stavu se bude z vybraného dispečerského sálu dálkově řídit provoz na 
rameni z Berouna přes Plzeň do Chebu a do České Kubice jakož i provoz na odbočné trati z Rokycan 
do Nezvěstic. Předmětem této stavby je převést do CDP Praha stávající úsekové ovládání části ramene 
z Berouna do Rokycan. Toto omezení vyplývá ze situace, že práce na modernizaci úseku z Rokycan do 
Plzně teprve probíhají, přičemž v náplni stavby je výstavba dvou jednokolejných tunelů, každého 
v délce cca 4 km. Ukončení této stavby se předpokládá v roce 2017. Dalším počinem mimo rámec této 
stavby bude připojit do CDP Praha úsek z Rokycan do Chebu. V úseku Plzeň – Cheb je již 
v současnosti realizováno dálkové ovládání tratě z dispečerského pracoviště v Plzni (celkem 17 stanic). 
Po realizaci modernizace úseku z Plzně do České Kubice, která je ve výhledu, bude i tento úsek 
připojen na dálkové ovládání do stejného dispečerského sálu v CDP Praha. Připojení ovládání tratě 
z Rokycan do Nezvěstic do CDP Praha bude zajištěno ve stavbě revitalizace tohoto úseku, která podle 
současných předpokladů bude následovat po této stavbě.

V rámci stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“, bude na trati Beroun – Plzeň v km 62,891 
vybudována v obou traťových kolejích traťová část indikátoru horkoběžnosti. Identická vyhodnocovací 
pracoviště IH mají být dle schváleného projektu umístěna v ŽST Zdice a v ŽST Rokycany. Definitivní 
řešení vyhodnocovacích zařízení tohoto a čtyř dalších indikátorů horkoběžnosti, které budou 
realizovány ve stavbě modernizace úseku z Rokycan do Plzně, bude v této stavbě připraveno tak, aby 
mohlo být dosaženo v rámci navazující stavby „DOZ Rokycany – Cheb“ cílového stavu s minimálními 
zásahy do provozovaného zařízení.

Trať je vybavena odpovídajícím sdělovacím a přenosovým zařízením, dálkově ovládaným rozhlasem 
pro cestující, dálkově ovládaným informačním systémem pro cestující, dále pak kamerovým systémem, 
systémem dálkově ovládaného ohřevu výměn a systémem EZS a ASHS. Obsluhovacím a kontrolním 
bodem těchto systémů jsou pracoviště v ŽST Zdice a v ŽST Rokycany.

Technologické systémy jsou provozovány po nově vybudovaném optickém a traťovém kabelu. Kabely 
jsou vedeny podél tratě v jedné kabelové trase. Zaokruhování systému po optickém kabelu 
v geograficky jiné kabelové trase není v současnosti realizované a jeho realizace není předmětem této 
stavby. Pro zajištění bezpečného řízení provozu i v případech poruch na kabelu či na technologickém 
zařízení bude pracoviště výpravčího v Rokycanech doplněno tak, aby mohlo sloužit jako pracoviště 
pohotovostního výpravčího. Pracoviště musí být schopno v odůvodněných případech převzít řízení 
celého úseku z Berouna (mimo) do Rokycan, následně pak i úseku z Rokycan do Nezvěstic. V cílovém 
stavu bude pracoviště pohotovostního výpravčího pro úsek z Plzně (mimo) do Berouna (mimo) 
přemístěno z Rokycan do Plzně a bude schopno převzít řízení z Plzně do Berouna včetně úseku 
z Rokycan do Nezvěstic.

Pracoviště v CDP Praha bude po ukončení stavby umožňovat dálkové ovládání železničních stanic
v úseku ze Zdic do Rokycan s možností následného připojení úseku Rokycany – Nezvěstice a bude 
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připraveno pro rozšíření dálkového ovládání železničních stanic v úseku z Plzně Křimic do Chebu,
jakož i dálkového ovládání ŽST Ejpovice a dálkového ovládání návěstidel před tunelem „Ejpovice“ 
s absolutním významem návěsti „stůj“. Tato návěstidla chrání oboustranně vjezdy do tunelu v úseku 
mezi ŽST Ejpovice a ŽST Plzeň a umožňují zastavit vlak před vjezdem do tunelu a povolit vjezd vlaku 
do tunelu na přivolávací návěst.

V úseku Beroun – Praha a v uzlu Praha není v současné době k dispozici vhodná síť optických kabelů, 
po které by bylo možno přenést potřebná data do budovy CDP v Praze.
V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci stavby „Rekonstrukce trati Praha Smíchov –
Rudná – Beroun“, v jejímž rámci se vybuduje optický kabel z Berouna do Prahy Smíchova, využitelný 
pro přenosy dat do CDP Praha. Současně se řeší doplnění sítě optických kabelů v uzlu Praha. Po 
vybudování těchto kabelů bude možno zajistit přenos dat do budovy CDP Praha, potřebných pro 
zajištění dálkového ovládání tohoto ramene. Tato stavba předpokládá, že k optickému propojení 
Berouna s budovou CDP Praha dojde v průběhu druhé poloviny roku 2015. V následných letech bude 
v rámci staveb optimalizace na hlavní trati z Berouna přes Karlštejn do Prahy Smíchova vybudován 
nový optický kabel, který umožní v úseku Praha – Beroun geograficky oddělené zaokruhování datových 
toků.

2.3 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami

Stavbu je nutno koordinovat s těmito stavbami:

Výstavba objektu CDP Praha
Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná – Beroun
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice
GSM-R Beroun – Plzeň – Cheb
GSM-R uzel Praha 
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n. 
DOZ Rokycany – Cheb
Výstavba provizorního SZZ výhybny Praha Vyšehrad
Výstavba provizorního TZZ Praha Vyšehrad – Praha Smíchov
Dálkové ovládání provizorního SZZ výhybny Praha Vyšehrad
DOK Praha Vyšehrad – Praha hl.n.

2.4 Realizační dokumentace stavby

Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech 
určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční 
a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení 
nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové 
dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., 
příloha č. 6) pro navrhované řešení, pokud nebudou navrženy výrobky, dodávané dle typové 
dokumentace výrobce a to v přiměřeném rozsahu dle potřeb stavby.

Dále je součástí předmětu díla zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o 
evidenci druhů a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění 
osob, jímž byly odpady předány.

3. Zvláštní technické podmínky 
a požadavky na provedení díla

3.1 Všeobecné požadavky

- Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální přípravnou
dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží požadavky na výkon 
nebo funkci (bez nákladů) v digitální formě, podle kterých ocení svoji nabídku. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací, který zhotovitel zpracuje v rámci zpracování projektu 
stavby a podle kterého bude probíhat fakturace prací při realizaci stavby.
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- Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč 
má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a 
bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech,

3.2 Životní prostředí a nakládání s odpady

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých PS v ceně 
těchto PS

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech 
jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, 
které produkují minimum odpadu,

- Povinností zhotovitele je zajistit v případě potřeby projednání přístupových komunikací 
k předmětné lokalitě s příslušnými orgány státní správy a s Policií ČR.

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného 
interního předpisu SSZ,

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel,

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně 
žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě lokálních 
možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů.

4. Organizace výstavby
- před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným

zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně 
na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace,

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací 
včetně platebního kalendáře, zahrnujícího také termíny pro zpracování dokumentace, 
koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost 
s maximální snahou minimalizovat omezení železničního provozu, provozní zkoušky a práce 
a dodávky podzhotovitelů,

- předpokládá se, že stavba DOZ Beroun – Rokycany bude předcházet stavbu „Revitalizace 
trati Rokycany – Nezvěstice“, ve stavbě „Revitalizace …“ bude řešeno připojení této tratě do 
dálkového ovládání z CDP Praha,

- výluky železničního provozu se nepředpokládají, předpokládá se, že řízení železničního 
provozu v době provádění prací v budově CDP v Praze bude možno zajistit z pracoviště 
v Rokycanech, které bude pro tyto účely předem připraveno,

- dále se předpokládá, že pracoviště v Rokycanech bude v rámci stavby „DOZ Rokycany –
Cheb“ přemístěno do Plzně jako pracoviště pohotovostního výpravčího

5.    Zvláštní technické podmínky dle požadavků územního 
a stavebního řízení

Zadavateli nejsou známy žádné zvláštní technické podmínky, vyplývající z územního řízení.




