

Požadavky na výkon nebo funkci				
PS 3xx	Pozemní objekty staveb			
Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku [Kč]
SO 301	CDP Praha, stavební úpravy	<p>V rámci tohoto SO dojde ke stavební úpravám prostor v budově CDP Praha dotčených touto stavbou. Jedná se o dílčí rozdílové změny v porovnání z již zpracovaným projektem CDP Praha. Stavební úpravy se budou dotýkat podlahových konstrukcí, dodávky a montáže orientačního a informačního systému, popis a označení jednotlivých místností , úprav rozsahu konstrukcí suché výstavby - SDK příček a podhledů, redukce dveřních požárních výplní otvorů, dodávky a montáže mobilní akustické stěny vč. vodících lišt, dokončovacích prací ve formě maleb a úpravy počtu prostupů s příslušnou požární odolností. Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část E.2.1.1 textové a výkresové přílohy. SO bude realizován dle závazných norem a směrnic.</p> <p>Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část D.2 textové a výkresové přílohy. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN.</p>	<p>Nutná koordinace s ostatními PS, SO zejména pak PS 101, PS 209, PS 210</p> <p>Nutná koordinace s ostatními navazujícími stavbami (viz TZ).</p>	

Ostatní:

- Realizace jednotlivých PS je včetně dopravy zařízení na staveniště, skladování
- Součástí jsou, veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy a přibližné (průměrné) pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů