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1.  Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“ 

ISPROFIN: 5 523 520 013 

Místo stavby:  Železniční Trať: Jičín - Nymburk město 

    Traťový úsek: žst. Jičín (km 41,433) - žst. Kopidlno (km 25,400) 

    Železniční Trať: Hradec Králové hl. n. - Turnov 

    Traťový úsek: žst. Jičín (km 16,973 - km 17,504) 

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň dokumentace: DUR (dokumentace pro územní řízení) 

Charakter stavby:  Novostavba/ Rekonstrukce 

Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. 
Na Důchodě 1674 
500 02, Hradec Králové 2 

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 
IČ:    49 28 50 92 
DIČ:    CZ 49 28 50 92 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Šimůnkem 
 
odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 
 

smluvních:  Ing. Šimůnek Jaroslav 
technických: Jiří Novosad DiS, tel. , 724 969 041, 495 510 987 

Ing. Vladimír Jeníček, tel. 602 488 762 
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2.  Základní údaje o stavbě 

2.1 Umístění stavby 
Dokumentace řeší novou konfiguraci kolejiště a příslušného zařízení, které nově umožní křižování 
vlaků osobní dopravy ve stávající hlásce, nákladišti Bartoušov, která se nachází v KÚ Bartoušov u 
Jičíněvsi. Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Jičín - 
Nymburk město,  mezi stanicemi žst. Jičín a žst. Kopidlno. Jedná se o trať s nezávislou trakcí, 
jednokolejnou, kategorie regionální, s dovolenou traťovou třídou dopravního zatížení C3 a provozním 
zatížením řádu 6. Stávající traťová rychlost v dotčeném úseku je 70 km/h / 55km/h. Podrobný popis 
viz. příloha B.2 Provozní a dopravní technologie. Stavba náleží do obvodu SŽDC s.o., Oblastní 
ředitelství  Hradec Králové (dále jen OŘ HK) a Stavební správy východ. 

Dokumentace dále řeší výměnu a pokládku nové kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, 
včetně přípravy kabelizace pro výhledové napájení technologických zařízení v přilehlých traťových 
úsecích v rozsahu výpravní budova žst. Jičín - Bartoušov a Bartoušov - výpravní budova žst. 
Kopidlno.  

Trať Jičín - Nymburk město - konec tratě je v km 41,433 (v žst. Jičín) kde navazuje na trať Hradec 
Králové hl.n - Turnov cca v km 16,973.  

Z hlediska kilometrické polohy se stavba nachází: 

Železniční trať: Jičín - Nymburk město - km 41,433 (žst. Jičín) - km 25,400 (žst. Kopidlno)  

Železniční Trať: Hradec Králové hl. n. - Turnov - km 16,973 - km 17,504 (žst. Jičín) 

Začátek stavby - km 25,400 (žst. Kopidlno) - železniční trať Jičín - Nymburk město 

Konec stavby - km 17,504 (žst. Jičín) - železniční trať: Hradec Králové hl. n. - Turnov 

Umístění jednotlivých PS a SO dle kilometrické polohy trati : 
 

SO/PS 
 

Železniční trať Kilometrická poloha 

PS 01 
Jičín - Nymburk město Km 41,433 - 25,400 

Hradec Králové hl.n.  - Turnov Km 16,973 - 17,504 
 

PS 02 
Jičín - Nymburk město Km 41,433 - 25,400 

Hradec Králové hl.n.  - Turnov Km 16,973 - 17,504 
 

PS 03 Jičín - Nymburk město Km 32,035 - 30,497 
 

PS 04 
Jičín - Nymburk město Km 31,400 (dle nové kilometráže) 

Hradec Králové hl.n.  - Turnov Km 17,501 
 

PS 05 Jičín - Nymburk město Km 31,385 
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PS 06 Jičín - Nymburk město 
Km 31,405 - 31,340  

(dle nové kilometráže) 
 

PS 07 
Jičín - Nymburk město Km 31,400 (dle nové kilometráže) 

Hradec Králové hl.n.  - Turnov Km 17,501 
 

SO 101 Jičín - Nymburk město 
Km 31,405 - 31,340  

(dle nové kilometráže) 
 

SO 102 Jičín - Nymburk město Km 32,115 - 30,350 
 

SO 103 Jičín - Nymburk město 
Km 31,520 - km 30,705 
(dle nové kilometráže) 

 

SO 104 Jičín - Nymburk město 
Km 31,399 - 31,339 

(dle nové kilometráže) 
 

SO 105 Jičín - Nymburk město 
Km 31,493 - 31,481 

(dle nové kilometráže) 
 

SO 106 Nymburk město - Jičín Km 31,152 (dle nové kilometráže) 
 

SO 107 Nymburk město - Jičín 
Km 31,397 - 31,331 

(dle nové kilometráže) 
 

SO 108 Jičín - Nymburk město 
Km 31,335 (dle nové kilometráže) 
Km 31,369 (dle nové kilometráže) 

 

SO 109 Jičín - Nymburk město 
Km 31,515 - km 31,239  
(dle nové kilometráže) 

 

SO 110 Jičín - Nymburk město Km 31,385 (dle nové kilometráže) 
 

SO 111 Jičín - Nymburk město 
Km 31,390 - 31,035 

(dle nové kilometráže) 
 

SO 112 Jičín - Nymburk město 

Km 39,062 - 38,948 
Km 34,985 - 31,185 

Km 31,465 (dle nové km) - 30,017 
Km 28,941 - 27,730 
Km 26,441 - 25,400  

 

SO 113 Nymburk město - Jičín Km 31,385 (dle nové kilometráže) 
 

SO 114 Nymburk město - Jičín Km 31,405 - 31,047  (dle nové kilometráže) 
 

SO 115 Nymburk město - Jičín Km 31,500 - 30,700 
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 (dle nové kilometráže) 

Z hlediska majetkoprávních vztahů se stavba nachází: 

Stávající hláska, nákladiště Bartoušov, kde je umístěna převážná část stavby, která řeší novou 
konfiguraci kolejiště a zařízení, umožňující křižování vlaků osobní dopravy se nachází v KÚ 
Bartoušov u Jičíněvsi [659631]. Zbylá část stavby, která řeší pokládku kabelizace v rámci PS 01, PS 
02 a SO 112 se nachází kromě zmiňovaného Kú Bartoušov u Jičíněvsi [659631] dále v Kú Kopidlno 
[669296], Kú Pševes [631825], Kú Jičíněves [659649], Kú Nemyčeves [703273], KúVitiněves 
[782912], Kú Staré Místo [723754], Kú Čejkovice u Jičína [723738], Kú Jičín [659541]. 
 
Obvod stavby je stanoven hranicí drážních pozemků 
 
Stavba jako celek je v celém svém úseku vedena po stávajících drážních pozemcích ve vlastnictví 
SŽDC s.o. a ČD a.s, pouze v Kú Bartoušov u Jičíněvsi, z důvodů nového napojení přístupové plochy 
na nástupiště přímo z místní komunikace je nutné zasáhnout do pozemku p.č. 391 ve vlastnictví obce 
Jičíněves.  
 
Dokumentace zohledňuje aktuální problematiku členění a převodů stávajících drážních pozemků mezi 
ČD a.s. a SŽDC s.o. - v dokumentaci je zohledněno ÚMV Žst. Kopidlno a ÚMV Žst. Jičín platné k 
03/2018 znázorněno graficky v části C.2 Koordinační situace stavby. Z hlediska trasování nové 
kabelizace v rámci  PS 01, PS 02 a SO 112 byla tato skutečnost zohledněna a trasa této nové 
kabelizace byla navržena tak, aby byla vedena po pozemcích, které budou po dokončení převodu ve 
vlastnictví SŽDC s.o.. 
 
Umístění jednotlivých PS a SO dle majetkoprávních vztahů : 

 

Katastrální území Kopidlno [669296] 

Parcelní 
číslo 

Dotčené 
SO/PS 

Způsob 
využití 

Druh pozemku Vlastník 
 

1366/7 
SO 112 
PS01 
 PS02 

dráha ostatní plocha 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 
Praha 1 

St. 252 
SO 112 
PS01 
PS02 

 
zastavěná plocha  

a nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

1536 
SO 112 
PS01 
PS02 

jiná 
plocha 

ostatní plocha 
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 

Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 
Praha 1 

1366/1 
SO 112 
PS01 
PS02 

dráha ostatní plocha 
Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1 
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Katastrální území Pševes [631825] 
 
Původní – platné do 15.6.2018 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh pozemku Vlastník 
 

636 
SO 112 

PS01, PS02 
dráha ostatní plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

St.78 SO 112 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 
 
!! Upozornění změna katastru: 
 
V průběhu schvalovacího procesu k předložené dokumentaci pro územní řízení došlo dne  15.6.2018 
v extravelánu KÚ Pševes k celkové změně katastrálního území, na základě úprav pozemkovým 
úřadem. Došlo ke změně rozsahu a číslování parcel, z hlediska změny vůči této dokumentaci byla 
změněna hranice a číslo parcely původní parcelní č. 636 na nové parcelní číslo 703. Z hlediska změny 
hranic pozemku vůči stavbě, nemá tato změna na dotčenou stavbu žádný vliv – v kú Pševes je 
prováděna pouze pokládka kabelizace podél stávající koleje, po úpravě hranic drážního pozemku je 
tato kabelizace i nadále navržena v rozsahu drážního pozemku, bez nutných změn její trasy proti 
původně navrženému stavu. Parcela č. st.78 zůstala beze změn zachována.    
 
Vyjadřovací proces některých stanovisek orgánů státní správy je proveden na původní parcelu č.636, 
stanovisko Měú Jičín – Odbor územního plánování dle §96b stavebního zákona je proveden již na 
nový stav KÚ Pševes platný od 15.6.2018. 
 
Nové – platné od 15.6.2018 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh pozemku Vlastník 
 

703 
SO 112 

PS01, PS02 
dráha ostatní plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 

St.78 SO 112 
 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1 
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Katastrální území Bartoušov u Jíčiněvsi [659631] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

371 

PS 01, PS 02 
PS 03, PS 05 

PS 06,  
SO 101,SO 102 
SO 103,SO 104 
SO 105,SO 106 
SO 107,SO 108 
SO 109,SO 110 
SO 111,SO 112 
SO 113,SO 114 

SO115 

dráha ostatní plocha 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

St. 78 

PS 01, PS 04 
 PS 05, PS 07,  

SO 107, 
SO 109,SO 110 
SO 111,SO 112 
SO 113,SO 114 

 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1 

391 
SO 103 
SO 107 

ostatní 
komunikace 

ostatní plocha 
Obec Jičíněves, č. p. 82, 50731 

Jičíněves 
 
 
Katastrální území Jičíněves [659649] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

385 

SO 102 
SO 112 
PS 01 
PS 02 
PS 03 

dráha 
ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

 
 
 
Katastrální území Nemyčeves [703273] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

676 
SO 112 
PS 01 
PS 02 

dráha 
ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

St. 164 PS 02  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
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Katastrální území Vitiněves [782912] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

252/5 
PS 01 
PS 02 

dráha 
ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
 
Katastrální území Staré Místo [723754] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

583/1 
SO 112 
PS 01 
PS 02 

dráha 
ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

St. 582 
SO 112 
PS 02  

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
 
Katastrální území Čejkovice u Jičína [723738] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

653/2 
PS 01 
PS 02 

dráha 
ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
 
 
Katastrální území Jičín [659541] 

Parcelní 
číslo 

SO/PS 
 

Způsob 
využití 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
 

833/22 
PS 01 
PS 02 

 
dráha 

ostatní 
plocha 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 

833/2 
PS 01 
PS 02 

 
dráha 

ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

1300/1 
PS 01 
PS 02 

jiná 
plocha 

ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

1301/1 
PS 01 
PS 02 

dráha 
ostatní 
plocha 

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

St. 733 

PS 01 
PS 02 
PS 04 
PS 07 

 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 

11000 Praha 1 
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2.2 Stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce 

2.2.1 Stávající stav 

Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 trati jednokolejné regionální dráhy Jičín – Nymburk 
město mezi stanicemi Jičín – Kopidlno. Pro účely nákladiště je kolej číslo 2 zapojena v km 31,442 do 
traťové koleje výhybkou číslo 1. Hláska, nákladiště je současně zastávkou, čekárna je ve zděné 
budově. Na zastávce je pro cestující sypané nástupiště dlouhé 76 m. Osvětlení nástupiště je provedeno 
peronními stožárky a je ovládáno hláskařem. Hláska, nákladiště Bartoušov je obsazeno hláskařem, 
přiděleno OŘ Hradec Králové, PO Turnov. 

Sousední dopravny: 

ŽST Jičín 
ŽST Kopidlno 

Sousední stanoviště: 

závorářské stanoviště Nemyčeves. 

Nákladiště je obsluhováno ze ŽST Jičín nebo ze ŽST Kopidlno: 

vlakem bez uvolnění traťové koleje; 
 

Umístění světelných návěstidel: 

Př Lo  km 32,315 
Lo  km 31,608 
So  31,390 
Př So  km 30,676 

Správcem všech dotčených zařízení je SŽDC, s. o., OŘ Hradec Králové 

 

Dopravní technologie 

Ve stávajícím stavu na nz. Bartoušov existuje pouze jedna nástupištní hrana, od které odjíždějí vlaky 
do obou směrů. 

Zabezpečovací zařízení 

V současné době je na místě navrhované výhybny v provozu hláska, nákladiště a zastávka Bartoušov. 
Výhybky a výkolejky nákladiště jsou ručně stavěné zabezpečené výměnovými zámky. Krytí 
nákladiště zajišťují světelná oddílová návěstidla s předvěstmi. Ovládání návěstidel je z hlásky 
Bartoušov. Přejezd v km 31,505 je zabezpečen výstražným světelným zařízením se závorami kategorie 
PZS 3ZBI typu PZZ-RE s automatickým ovládáním jízdou vlaku v závislosti na oddílových 
návěstidlech. V dopravní kanceláři HNZ Bartoušov je kontrolní skříňka s ovládáním oddílových 
návěstidel a kontrolami přejezdů v km 31,505 , 33,223 ,34,515 , 35,009. Jízdy vlaků v traťovém úseku 
Jičín – Kopidlno se zabezpečují dle telefonického dorozumívání.  
 
Nákladiště Staré Místo u Jičína leží v km 38,960 trati jednokolejné regionální dráhy Jičín – Nymburk 
město mezi stanicemi Jičín – Kopidlno. Pro účely nákladiště je spojovací kolej zapojena v km 38,895 
do traťové koleje výhybkou číslo 1. 
 
Nákladiště Bartoušov je současně zastávkou se zděnou čekárnou pro cestující a zvýšeným sypaným 
nástupištěm v délce 76 m u traťové koleje s bezbariérovým přístupem. 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 10 z 23 

 

Nákladiště Staré Místo u Jičína je personálně neobsazeno, přiděleno OŘ Hradec Králové, PO Turnov. 

Nákladiště je obsluhováno ze ŽST Jičín s návratem do ŽST Jičín: 

- vlakem s uvolněním traťové koleje, 
- vlakem bez uvolnění traťové koleje, 
- posunem mezi dopravnami bez uvolnění traťové koleje. 
 
Pro obsluhu nákladiště Staré Místo u Jičína si vyzvedne zaměstnanec řídící posun před odjezdem 
vlaku nebo PMD klíče od služební místnosti u výpravčího ŽST Jičín. 

Přejezdy: 

P4621 v km 26,282  PZZ 3SNI typu AŽD71 1992 
P4622 v km 26,470  PZZ 2ZNI typu AŽD71 1999 
P4623 v km 27,746  Výstražné kříže 
P4624 v km 28,446  PZZ 3SBI typu AŽD71 1977, 2004 
P4625 v km 28925  PZZ 3SBI typu AŽD71 1977, 2004 
P4626 v km 30,006   Výstražné kříže 
P4627 v km 31,505  PZZ RE z roku 2010 
P4629 v km 33,223  PZZ 3ZBI typu AŽD71 2001 
P4630 v km 34,515  PZZ 3SBI typu VÚD 1970, 2000 
P4631 v km 35,004   PZZ 3SBI typu VÚD 1970 
P4632 v km 36,324  Mechanické závory 
P4633 v km 37,323  Mechanické závory 
P4634 v km 39,078  Výstražné kříže 

Sdělovací zařízení 

V současné době se v dopravně Bartoušov nachází pouze telefonní zapojovač INOMA Mikro-NZ-10 a 
náhradní zapojovač včetně zálohovaného zdroje napájení.  

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Na zastávce Bartoušov je instalováno níže uvedené elektrické zařízení: 

Elektroměrový rozváděč pro budovu zastávky a venkovní osvětlení, 

Společný podružný rozváděč umístěný v budově zastávky, 

Samostatná přípojka a elektroměrový rozváděč pro PZZ, 

Kabelové rozvody nn jsou provedeny kabely AYKY, 

Osvětlení zastávky je zajištěno pomocí čtyř kusů osvětlovacích stožárků je ovládáno automaticky 

 

Železniční svršek a spodek 

Zastávka s nákladištěm Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné trati Veleliby (mimo) – Jičín 
(mimo).  Trať není elektrifikována. 

Železniční svršek: 
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Výhybky:   č. 1 J S49 1 : 9 – 190 Pp, km 31,439, vložena v r.1989 jako nová, 

  č. 2 J S49 1 : 9 – 190 Lp, km 31,398, vložena v r.1989 jako nová. 

Koleje: č.1 - kolejnice tv. S 49, 

km 30,425 – 31,030 pražce betonové SB 5, rozdělení „c“, 

km 31,030 – 31,120 pražce dřevěné, rozdělení „c“, 

km 31,120 – 31,412 pražce betonové SB 5, rozdělení „c“, 

km 31,439 – 31,532 pražce betonové SB 8, rozdělení „c“, 

č. 2 - kolejnice tv. A, pražce dřevěné, rozdělení „c“, 

č. 4 - kolejnice tv. A, pražce dřevěné, rozdělení „c“, 

kol. mezi výh. č.1 a 2 tv. S 49, pražce dřevěné, rozdělení „c“. 

Koleje č. 2 a 4 jsou kusé, ukončené zarážedlem v km 31,144. 

Kolej č.1 je bezstyková v  km 31,277 – 31,720. 

Železniční svršek je opotřebovaný provozem a jeho stav je úměrný stáří materiálu. Dřevěné pražce 
jsou na konci životnosti, kolejnice mírně výškově ojeté, výhybkové součásti nutné pro další využití 
regenerovat. 

Směrové poměry (kol. č. 1): 

km 31,021 – 31,082 přímá, 

km 31,082 – 31,104 přechodnice, 

km 31,104 – 31,252 oblouk o poloměru 243 m s převýšení 48 mm, 

km 31,252 – 31,274 přechodnice, 

km 31,274 – 31,721 přímá. 

Sklonové poměry (kol. č. 1): 

km 30,970 – 31,251 stoupá 2,95 ‰, 

km 31,251 – 31,626 vodorovná. 

Rampa: u koleje č. 4 v km 31,230 – 31,349. 

Nástupiště 

Pro nastupování a vystupování cestujících je v nz. Bartoušov zřízeno sypané nástupiště u kol. č. 1 
v délce 76 m. Technický stav nástupiště je nevyhovující. Nástupiště neumožňuje kvalitní nástup a 
výstup cestujících do vlaků. 

Železniční přejezdy  

Železniční přejezd km 31,505 (P 4627) - Konstrukce přejezdu je pryžová CEPAG. Evidenční šířka 
přejezdu je 10,8 m, evidenční délka přejezdu je 6,0 m. Železniční svršek na přejezdu je z kolejnic tv. 
S 49 na betonových pražcích SB 8 o rozdělení 611 mm s upevněním na žebrových podkladnicích. 
Kolej je bezstyková. Jedná se o železniční přejezd jednokolejný. Úhel křížení žel. trati s komunikací je 
128º. Kolej je v místě přejezdu v přímé. 
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Mosty, propustky, zdi  

V zájmovém území stavby „Zřízení výhybny Bartoušov“ se nachází  ve správě SMT propustek v km 
31,162. Propustek je široký 37 m, ve špatném stavu.  Konstrukci tvoří zprava pískovcové desky, zleva 
železobetonová deska. Pískovcové desky jsou prasklé, místy se vydrolují. Kamenné opěry mají 
hloubkově vypadané spárování, část kamenů je vysunutých, opěra 1 je ve střední části prasklá. 

2.2.2 Nový stav 

Hlavním cílem stavby je zřízení nové konfigurace kolejiště a příslušného zařízení, které nově umožní 
křižování vlaků osobní dopravy ve stávající hlásce, nákladišti Bartoušov, která se nachází v KÚ 
Bartoušov u Jičíněvsi na jednokolejné trati Jičín - Nymburk město v km 31,409. Základní motivací 
infrastrukturních úprav je přesun křižování osobních vlaků z žst. Kopidlno do nově realizované, znovu 
zprovozněné, dopravny Bartoušov, čímž dojde k výraznému zkrácení pobytu v žst. Kopidlno 
nečekáním na protijedoucí vlak a k citelnému zkrácení celkové jízdní doby mezi žst. Jičín a žst. 
Nymburk. Dojde tak k významnému zefektivnění a zatraktivnění stávající železniční osobní dopravy, 
které bude mít pozitivní vliv i na další navazující spoje v rámci Královéhradeckého, Libereckého a 
Středočeského kraje. Vlivem celkové rekonstrukce/ novostavby železničního zařízení pak dojde i ke 
zvýšení bezpečnosti drážní i silniční dopravy.     

Z hlediska celkového nového uspořádání dopravny a všech zařízení bylo v rámci zpracování 
dokumentace předloženo několik variant celkového prostorového a geometrického uspořádání, ze 
kterých byla SŽDC s.o. - O6 vybrána dne 30.1.2018 konečná varianta „1a“ celkového uspořádání, 
která byla podrobně rozpracována a je součástí této dokumentace. Výsledná varianta ctí a využívá 
svým uspořádáním maximálně prostor stávajícího drážního tělesa ve stávající hlásce a nákladišti 
Bartoušov, bez nutnosti zásahů do pozemků soukromých vlastníků a bez nutnosti přeložek stávajících 
nedrážních inž. sítí, což přispěje k následné plynulé realizaci celkové stavby. Z hlediska celkových 
investičních nákladů se jedná o variantu nejefektivnější, při splnění co největšího počtu všech 
požadavků jednotlivých odborů a složek napříč organizací SŽDC s.o. a zároveň při dodržení všech 
platných předpisů a norem. Výsledná varianta je také jedna z nejefektivnějších (při pominutí varianty 
dopravny se zrušením zastávky) z hlediska provozně dopravní technologie, navržené řešení oproti 
jiným variantám využívá maximální časové úspory jízdních dob, které se následně pozitivně projevují 
v celkovém ekonomickém hodnocení stavby jako celku.         

Nová konfigurace dopravny spočívá v redukci 3 stávajících kolejí č. 1,2,4 nově na 2 dopravní koleje 
č.1 + kolej č.1a – hlavní, návrhová rychlost 70km/h a č. 3 - před-jízdná, návrhová rychlost 60km/h. Z 
hlediska směrových poměrů nové kolejiště maximálně využívá stávajícího širokého drážního tělesa, 
kde se v minulosti nacházely 4 staniční koleje. Propad rychlosti v oblouku ve stávajícím km 30,745 - 
31,021 (stávající rychlost 55km/h) je řešena ekonomickou formou - zvětšením poloměru oblouku a 
zároveň zvýšením jeho převýšení, bez nutnosti zásahu do pozemků soukromých vlastníků a bez 
nutnosti přeložek stávajících nedrážních inž. sítí.  

Dle rozhodnutí SŽDC s.o. - O6 ze dne 30.1.2018 (Stanovisko přiloženo v části H_Doklady) nebude 
akceptován požadavek ze strany ČD Carga, aby součástí nové dopravny byla navíc ještě 3 dopravní 
kolej délky 300 - 450m pro vlaky nákladní dopravy. Rozhodnutí bylo postaveno především na faktu 
poměru neúměrných nákladů na výstavbu 3 dopravní koleje vůči minimální až nulové četnosti 
železniční nákladní dopravy v tomto úseku.    
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Součástí celkového nového uspořádání dopravny bude dále zřízení 1x vnější nástupiště délky 60m 
výšky nástupní hrany 550mm nad TK, umístěné v přímé části kolejiště mimo kolejové rozvětvení, 
s napojením přístupu přímo na vedlejší místní komunikaci vedoucí do obce Žitětín, bez nutnosti 
zřizování centrálního přechodu. Z důvodů velmi malé frekvence cestujících v této zastávce není nadále 
preferováno zkrácení docházkové vzdálenosti do obce Žitětín na úkor návrhu horších technických 
řešení a parametrů z hlediska uspořádání celkového kolejiště a celkových investičních nákladů. Ze 
strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – Odbor dopravy a SH/silniční hospodářství, bylo 
vydáno stanovisko potvrzující skutečnost, že bude nadále pro tuto zastávku objednávána doprava 
(Přiloženo v části H - Doklady). Pro zatraktivnění této zastávky a s přihlédnutím docházkové 
vzdálenosti do obce Žitětín je navržen před vstupem nový čekárenský přístřešek na kola. 

Z hlediska terminologie bude toto konečné uspořádání nazváno jako výhybna "Bartoušov" + zastávka 
(v obvodu výhybny), která bude přejmenována na zastávku po názvem "Žitětín". Konečný název 
zastávky respektuje rozhodnutí OÚ Jičíněves a bude respektovat rozhodnutí DÚ Praha, jehož 
stanovisko o konečném přejmenování bude řešeno až v dalším stupni projektové dokumentace. 
Přejmenování zastávky je nutné především z legislativních důvodů - jelikož kdyby bylo nové 
nástupiště součástí železniční stanice Bartoušov, vyžaduje se dle předpisů SŽDC s.o. nutnou výbavu 
odpovídající železniční stanici v souladu s vyhláškou 177/1995Sb (WC atd....), což je pro danou 
frekvenci cestujících v této zastávce z hlediska pořizovacích nákladů ekonomicky nevýhodné. Druhým 
důvodem je fakt, že se zastávka nemůže přejmenovat na "Bartoušov zastávka" jelikož tento název je 
již používán pro jinou zastávku.         

Z hlediska návrhu Královéhradeckého kraje, aby se při přejmenování zastávky „Bartoušov“ na 
„Žitětín“ zároveň přejmenovala přilehlá zastávka „Bartoušov zastávka“ na „Bartoušov“, nebude toto 
řešení akceptováno, z důvodů záporného stanoviska zastupitelstva obce Jičíněves (viz. H_Doklady). 
Název přilehlé zastávky pod názvem „Bartoušov zastávka“ tak bude zachován.  

Dle schválených interních směrnic SŽDC (TS 2/2006-SZ:2009) je pro dálkové řízení nutné zajistit 
traťový radiový systém GSM-R. Pro zajištění funkčnosti GSM-R by bylo nutno uvažovat se souvislým 
vybavením v celém úseku Nymburk – Jičín (45km). Při měrné ceně 3 mil/Kč by vybavení této tratě 
stálo cca dalších 135 mil. Kč, což je z ekonomického hlediska pro daný typ stavby neúnosné. Z těchto 
důvodu bylo ze strany SŽDC s.o. - O6 rozhodnuto, že nově budovaná dopravna nebude ovládaná 
dálkově, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci, ale bude ovládána místně s možností zavedení 
výluky dopravní služby (viz. zápis z porady ze dne 16.10.2017 přiložené v části H_Doklady). 
 
S ohledem na výše uvedenou skutečnost místně ovládané výhybny bude v rámci stavby z hlediska 
dopravních zaměstnanců zrušena stávající pozice hláskař, která bude nově nahrazena pozicí výpravčí. 
Pro pozici výpravčí bude využita stávající výpravní budova s dopravní kanceláří v hlásce a 
nákladišti zn. Bartoušov, kde SŽDC s.o. – SON provedlo v roce 2017 komplexní rekonstrukci celé 
této budovy,včetně interiéru, zřízení sociálního zařízení atd. a včetně trvalého odbourání cca 1/2 
nevyhovující části výpravní budovy.  
 
Ve výhybně Bartoušov bude zřízeno staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie typu 
elektronické stavědlo s obslužným pracovištěm dle JOP umístěným ve stávající dopravní kanceláři ve 
výpravní budově Bartoušov. SZZ umožní budoucí navázání na TZZ a zapojení do DOZ. Součástí SZZ 
bude funkcionalita pro výstrahu při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a funkcionalita 
automatická přivolávací návěst (APN), akustická informace o nedovoleném projetí (VNPN) bude 
dávána pomocí houkaček umístěných na záhlaví. SZZ bude připraveno pro nasazení 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 14 z 23 

 

provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (PAVZZ). SZZ umožní zabezpečené vjezdové a 
odjezdové vlakové cesty na dopravních kolejích č. 1, 1a, 3, bude umožňovat zabezpečené posunové 
cesty. Ve výhybně se bude zavádět výluka dopravní služby, při zavedení výluky dopravní služby se 
výhybky zapevní pro průjezd po koleji č. 1, na návěstidlech L, Lc1a, L1, S, Sc1, S1a se rozsvítí 
indikátor s návěstí „Neplatné návěstidlo“, činnost PZS v km 31,505 bude automatická podle jízdy 
vlaku, kontroly stavu a činnosti PZS v km 31,505 , 33,223 , 34,515 ,35,009 se přenesou do ŽST Jičín. 
Staniční zabezpečovací zařízení bude doplněno zařízením pro diagnostiku podle TS 2/2007-Z 
Diagnostika zabezpečovacích zařízení. Diagnostické informace budou přeneseny na pracoviště 
soustředěné údržby určené správcem zařízení. Vazba SZZ na přejezdové zabezpečovací zařízení na 
přejezdu B1 bude splňovat ustanovení TNŽ 34 2620 čl. 13.3. Nově instalovaná zabezpečovací zařízení 
na síť SŽDC musí být zavedeného typu. Pokud dodavatel použije zabezpečovací zařízení 
nezavedeného typu, musí zajistit jeho schválení ve smyslu směrnice SŽDC č. 34 pro uvádění výrobků 
do provozu, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a 
energetiky. 

Z hlediska sdělovacího zařízení je v žst. Bartoušov navrženo vybudovat zařízení IP telefonního 
zapojovače s náhradním zapojovačem, které umožní vzdálenou obsluhu telefonních okruhů od vjezdů 
do výhybny Bartoušov v době výluky dopravní služby ve výhybně Bartoušov. Vzdálená obsluha bude 
realizována z pracoviště obsluhy telefonního zapojovače v žst. Jičín. Záznam a archivace hovorů na 
zapojovačích bude realizována na záznamovém zařízení v žst. Jičín. V žst. Bartoušov bude vybudován 
automatický akustický informační systém s možností realizace ústního hlášení. Technologie 
sdělovacího zařízení budou ve výhybně Bartoušov umístěny v nově zřízeném technologickém objektu, 
pracoviště místní obsluhy bude ve výhybně Bartoušov umístěno v dopravní kanceláři ve výpravní 
budově. Technologický objekt bude vybaven systémem EZS. 

Provozní soubory dále řeší novou kabelizaci ve výhybně i na trati v úsecích Bartoušov - žst. Jičín a 
Bartoušov -  žst. Kopidlno, kabelizace je navržena v takovém rozsahu, aby při následném budování 
nového TZZ a PZZ nebylo nutné provádět zemní práce a pokládat další kabely, pouze na přejezdech se 
provede místní kabelizace pro výstražníky a snímače počítače náprav. Do společné kabelové trasy se 
budou ukládat kabely zabezpečovací, sdělovací, dvě chráničky HDPE a odděleně napájecí kabely pro 
PZZ. Na nezabezpečených přejezdech a na přejezdech, kde se plánuje rekonstrukce v následujících 
stavbách, budou vazební a napájecí kabely ukončeny v nových kabelových objektech, nebudou se 
zatahovat do stávajících reléových skříní a domků. Celá kabelizace bude provedena na pozemku 
SŽDC s.o  a ČD a.s., průběh kabelových tras je zakreslen v části C.2 Koordinační situace stavby. 

Návrhové parametry dopravny výsledné varianty: 

Návrhová rychlost: 

Kolej č.1 + kolej č.1a = 70km/h (kolej dopravní - hlavní, průjezdná) 

Kolej č.3 = 60km/h (kolej dopravní - předjízdná) 

Délka kolejí (námezník – námezník): 

Kolej č.1 

Délka koleje - námezník - námezník = 124m 

Kolej č.3 

Délka koleje - námezník - námezník = 126m 
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Užitečná délka kolejí (návěstidlo – návěstidlo) 

Kolej č.1 

Užitečná délka koleje - návěstidlo - návěstidlo = 98m 

Kolej č.1a – definovaná mezi návěstidly S1a a Lc1a 

Užitečná délka koleje - návěstidlo - návěstidlo = 183m 

Kolej č.3 

Užitečná délka koleje - návěstidlo - návěstidlo = 99m 

 

Nástupiště: 

Vnější, délky 60m, nástupní hrana 550mm nad TK 

Staničení: 

Staničení rekonstruovaných kolejí je staženo k hektometru km 30,724, vlivem nové konfigurace 
kolejiště dojde v celkovém výsledku ke zkrácení celkové délky koleje č.1, tzn. vzdálenost mezi novým 
km 31,500 a stávajícím km 31,600 není 100m ale pouze 84m. Tato skutečnost byla předběžně 
projednána se zástupcem SŽDC s.o. - SŽG a následně zohledněna při navrhování nového stavu v 
rámci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a nové výstroje trati 

2.3 Projektované kapacity stavby 
- počet PS:          7 ks 

- počet SO:          15 ks 

- návrhová rychlost V:         70 km/h 

- zábrzdná vzdálenost        700m 

- kolejový rošt – výměna za nový stav:      988,5m 

- nově vkládané výhybky  1:12-500      2ks 

- železniční spodek – sanace:       1032m 

- zřizovaná délka nástupní hrany:       60 m 

- rekonstrukce propustku        1ks 

- rekonstrukce přejezdové konstrukce      12m 

- zřízení elektrického ohřevu výhybek      2ks 

- zřízení přístřešků        2ks 

- výstavba zděného technologického objektu     1ks 

- osvětlení zastávky + výhybek, osvětlovací stožáry:    6 ks 

- informační systém – rozhlas:       4 ks 

- zřízení světelných návěstidel a předvěstí     11 ks 

- pokládka kabelizace - délka dle kilometrické polohy     16,6 km 
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2.4 Požadavky na další přípravu a realizaci stavby 
Pokračování přípravy stavby je podmíněno schválením investičního záměru a schválením projednané 
dokumentace pro územní řízení . Po schválení dokumentace bude zpracována, projednána a schválena 
dokumentace pro stavební povolení a vydáno stavební povolení, předpoklad DÚ Praha. 

 Pro další stupeň projektové dokumentace stavby je třeba zajistit: 

a) Geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu železniční tratě Jičín - Nymburk město v km 
25,000 - km 29,800, v km 32,700 - km 36,300, v km 36,400 - km 37,300 a v km 37,400 - km 40,000 = 
4,8km + 3,6km + 0,9km + 2,6km = celkem 11,9km - časová náročnost 3-5 měsíců 

b) Na základě geodetického zaměření bude určená přesná poloha zřizované kabelové trasy mezi žst. 
Kopidlno a žst. Jičín, včetně přechodu přes všechna drážní i mimo-drážní zařízení, není uvažováno že 
by kabelová trasa vedla po jiných pozemcích než těch drážních určených v této dokumentaci. 

c) Na základě přesného určení kabelové trasy viz. bod. (b) bude proveden podrobný dendrologický 
průzkum v úsecích žst. Kopidlno - Bartoušov a Bartoušov - žst. Jičín, s případným projednáním 
výřezů náletových dřevin u místně příslušeného obecního nebo městského úřadu. Časová náročnost 1-
2 měsíce 

d) Provedení doplňujícího geotechnického průzkumu - především pro oblast kde se nově trasovaná 
kolej významně odchyluje od stávající polohy koleje + průzkum podloží v oblasti zřizovaného 
technologického objektu, v rámci DUR byl proveden v místě navrženém dokumentací PD z roku 
2009. Dále je třeba podrobněji určit v jakém rozsahu na bývalém Kopidlnském zhlaví se nachází 
vrstva škvárového podloží. Časová náročnost 1-2 měsíce - nelze provádět v zimním období 

e) Podrobnější rozbor kontaminace zemního a škvárového podloží - určení zda se jedná o bezpečný 
odpad nebo nebezpečný odpad. 

f) Podepsání smlouvy mezi SŽDC s.o. a ČEZ - navýšení příkonu + zřízení (úpravu) přípojky v žst. 
Bartoušov 

g) Podrobná koordinace se stavbou "Výstavba PZS v km 36,324 a v km 37,323 trati Jičín – Nymburk" 

h) Dořešení majetkoprávních vztahů – SŽDC s.o. a Obcí Jičíněves, z hlediska zásahu stavby do 
obecního pozemku (přístup na nástupiště) 

i)  Aktualizace katastrálních map – z důvodů prováděných změn jednotlivých katastrálních území 
pozemkovým úřadem. 

j)  Aktualizace geodetického podkladu žst. Jičín – dle provedené změny nákladního nádraží 

k) Projednání s DÚ Praha přejmenování zastávky „Bartoušov“ na zastávku „Žitětín“ 

k) Projednání a zapracování připomínek nevyřešených v rámci dokumentace DUR. 
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3. Přehled výchozích podkladů 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace 
- zápisy z jednání a porad 
- geotechnický průzkum, zpracovaný firmou Global - Geo, s.r.o. (viz. část B) 
- rozbory kontaminace štěrkového lože, zpracovaný firmou Empla AG spol. s r.o. (viz. část B) 
- dendrologický průzkum, oblast žst. Bartoušov (viz. část B) 
- Situace nz. Bartoušov, Staré Místo u Jičína - JŽM, nákresný přehled trati Nymburk - Jičín 
- Směrové poměry, seznam výhybek, kolejnic a pražců 
- Oznámení o postradatelnosti zařízení v nákladišti, zastávce a hlásky Bartoušov č.j. 16469/08-

OŘ ze dne 12.6.2008 
 

Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy, digitální verze mapových listů DKM 
- výpis z katastru nemovitostí 
- ortofoto mapy pro zákres přibližné polohy osy koleje nezaměřených části tratě.   
- geodetické zaměření, zpracované firmou GON Hradec Králové, a.s.; viz část I. Geodetická 

dokumentace 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Doklady), orientačně 
zakreslená v příloze C.2 Koordinační situace 

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde v traťovém úseku žst. Kopidlno – žst. Jičín ke 
střetu: 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a zabezpečovací 

techniky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa elektrotechniky a 

energetiky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT – Správa mostů a tunelů 
- České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku 
- ČD Telematika, akciová společnost  
- ČEZ ICT Services, akciová společnost 
- ČEZ Distribuce, akciová společnost 
- GasNet, společnost s ručením omezeným 
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost 
- Technické služby města Jičína 
- České Radiokomunikace, akciová společnost 

 
Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. Výkopové 
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práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě strany prováděny 
výhradně bez použití mechanizace. 
 
Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou ochranu 
např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke kontrole zástupce 
správce kabelů. 
 
Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.  
 
V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých správců 
inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.  
 
Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 
 
Kompletní vytyčení všech sítí v úseku trati žst. Kopidlno až žst. Jičín je součástí PS 01   

Podrobnější nezávazně určený střet se stávajícími inž. sítěmi - dle kilometrické polohy tratě: 

(jiná reálná skutečnost vyhrazena) 

 

ČEZ ICT Services, akciová společnost: 

- podzemní síť – střet km 40,521  

ČEZ Distribuce, akciová společnost:  

- podzemní síť – střet VN km 17,253; 41,114 

- podzemní síť – střet NN km 41,113; 33,341  

- nadzemní síť – střet VN km 39,553 

- nadzemní síť – střet VN km 39,550; 39,573; 39,297; 39,064; 33,452; 30,886; 26,277 

- nadzemní síť – střet NN km 38,916; 36,326; 34,519; 31,190; 30,011; 28,455; 26,339 

- podzemní síť – zásah do drážního pozemku km 33,210 

CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost: 

- neprovozované sítě km 17,277 

- optický kabel km 41,325 

- metalický kabel km 41,331; 40,852; 38,989; 35,024; 34,479; 33,201; 31,529; 31,466; 30,010; 
28,898; 26,710; 26,569;  

- souběh optického a metalického kabelu km 41,020; 35,013; 34,495; 33,315; 31,445; 26,348 

- zásah do drážního pozemku km 31,487; 31,404;  

- nadzemní sítě km 28,436 
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- neprovozované sítě km 25,710 

 

GasNet, společnost s ručením omezeným: 

- Křížení STL v km 25,722; 26,346; 33,189; 34,501; 35,009; 38,125 

- Křížení VTL v km 41,090 

České Radiokomunikace, akciová společnost: 

- Křížení v km 40,833 

Technické služby města Jičína: 

- Křížení v km 41,040 

Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost: (Jičín) 

- Kanalizace křížení v km 16,948; 41,345; 26,350; 25,857; 25,710; 

- Vodovod křížení v km 41,073; 35,019; 34,491; 33,276; 28,382; 26,555; 26,529; 26,341; 
25,719; 25,701 

České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku: 

- Křížení v km 17,238 

- zásah do drážního pozemku v km 17,230 – 17,480; 31,385 – 31,420 

ČD Telematika, akciová společnost:  

- zásah nebo vedeno na hranici drážního pozemku v km 25,400 – 26,760 

- pohozový kabel na patě kolejnice v km 26,760 – 30,510 

- zásah nebo vedeno na hranici drážního pozemku v km 30,510 – 34,500 

- pohozový kabel na patě kolejnice v km 34,500 – 36,376 

- zásah nebo vedeno na hranici drážního pozemku v km 36,376 – 41,300 

- Křížení v km 24,985; 25,704; 26,498; 31,402; 33,210; 37,200; 38,945; 39,424; 40,855; 
41,028; 17,509 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa elektrotechniky a energetiky: 

- zásah do drážního pozemku v km 25,200 – 25,830; 28,370 – 28,450; 31,220 – 31,450; 33,110 
– 33,220; 36,327 – 36,450; 38,917 – 38,950; 16,890 – 17,600 

- Křížení v km 17,484; 17,285; 17,164; 38,917; 36,327; 33,175; 25,671  
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a zabezpečovací 
techniky: 

- zásah do drážního pozemku v km 17,500 – 16,000; 41,200 – 36,370; 35,030 – 34,980; 34,540 
– 34,470; 32,500 – 30,510, 29,505 – 25,300 

- Křížení v km 17,505; 41,073; 39,250; 38,943; 38,085; 37,200; 34,990; 34,520; 34,505; 
31,520; 31,495; 31,405; 29,505; 28,935; 28,441; 27,465; 26,695; 26,487; 25,703; 25,392 

Ostatní podklady: 

- Směrnice č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“ ve znění Změny č. 2 přílohy č.1, vydané pod Č. j.: 4117/2012 s platností od 01. 
04. 2012. 

- Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod Č. j.: 4 124/04-OI dne 08. 11. 2004 s 
účinností od 01. 12. 2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a 
souhrnných rozpočtů“. 

- Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva 
dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 
přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných 
bez účasti státního rozpočtu. 

- Vyhláška č. 230/2012 Sb. ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

- Pokyn náměstka GŘ pro modernizaci dráhy č. 1/2010 ze dne 29.11.2010. 

- Podmínky pro zhotovení díla. 

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP 
staveb“). 

- České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále 
jen „TKP staveb pozemních komunikací“). 

- Technické specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému, zejména TSI 
CCS, TSI CR ENE, TSI PRM, TSI CR INFRA. 

- Dokumenty a předpisy SŽDC. 
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4. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavbu je nutné koordinovat se stavbou: 

"Výstavba PZS v km 36,324 a v km 37,323 trati Jičín – Nymburk" 

Obě stavby jsou navrženy tak, že mohou být prováděny nezávisle na sobě i zároveň společně. 

5. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
Stavba je členěna na následující provozní soubory a stavební objekty: 

PS 01  Staniční zabezpečovací zařízení Bartoušov 

PS 02  Kabelizace včetně přenosových systémů 

PS 03  Telefonní zapojovač 

PS 04  Zařízení pro záznam a archivaci hovorů 

PS 05  EZS technologického objektu ve výhybně Bartoušov 

PS 06  Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov 

PS 07 DDTS ŽDC 

SO 101  Železniční svršek 

SO 102  Výstroj trati 

SO 103 Železniční spodek 

SO 104 Nástupiště 

SO 105 Rekonstrukce přejezdu km 31,505 

SO 106  Rekonstrukce propustku km 31,162 

SO 107  Přístupové komunikace, zp. plochy 

SO 108  Přístřešky 

SO 109  Orientační systém 

SO 110  Technologický objekt Bartoušov 

SO 111  Elektrický ohřev výhybek 

SO 112  Napájení 

SO 113  Technologický objekt Bartoušov - rozvody NN 

SO 114  Venkovní osvětlení 

SO 115  Kácení a náhradní výsadba 

 

6. Předpokládané termíny zahájení a dokončení stavby 
Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby:  rok 2020/2021 
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7. Zdůvodnění stavby a jejího umístění 
Základní motivací infrastrukturních úprav je přesun křižování osobních vlaků z žst. Kopidlno do nově 
realizované, znovu zprovozněné, dopravny Bartoušov, čímž dojde k výraznému zkrácení pobytu v žst. 
Kopidlno nečekáním na protijedoucí vlak a k citelnému zkrácení celkové jízdní doby mezi žst. Jičín a 
žst. Nymburk. Konkrétně pro současná vozidla cca 10 minut ve směru Jičín a cca 13 minut ve směru 
Nymburk, s moderními vozidly, předpoklad objednatelů od roku 2030, cca 14,5 minuty ve směru Jičín 
a cca 13,5 minuty ve směru Nymburk. Dojde tak k významnému zefektivnění a zatraktivnění stávající 
železniční osobní dopravy, které bude mít pozitivní vliv i na další navazující spoje v rámci 
Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Nové časové polohy vlaků v Jičíně jsou 
podmínkou pro revitalizaci a nový provozní koncept na trati Turnov – Jičín – Hradec Králové při 
zachování přestupních vazeb v Jičíně v relaci Turnov – Nymburk. Vlivem celkové rekonstrukce/ 
novostavby železničního zařízení pak dojde i ke zvýšení komfortu cestování,  dojde ke zlepšení 
technického stavu stavebních konstrukcí žel. svršku a spodku a ostatních zařízení, jejichž stávající stav 
je již na konci své životnosti, tím dojde i ke zvýšení bezpečnosti drážní i silniční dopravy.     
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