


 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. E.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 1 z 13

 

 

OBSAH: 

1. Identifikační údaje stavby ................................................................................................... 2 

2. Členění části SO/PS ............................................................................................................ 3 

3. Popis stávajícího stavu ........................................................................................................ 3 

4. Popis navrženého řešení ...................................................................................................... 3 

5. Projektové kapacity SO/PS ................................................................................................. 8 

6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě ................................................................................. 9 

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami ....................................................... 10 

8. Technické kvalitativní podmínky ..................................................................................... 10 

9. Životní prostředí ................................................................................................................ 10 

9.1 Odpadové hospodářství .................................................................................................. 11 

9.2 Ochrana přírody .............................................................................................................. 12 

10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana ........................................................ 12 

11. Bezpečnostní předpisy ...................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. E.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 2 z 13

 

1. Identifikační údaje stavby 
 

Název stavby: „Zřízení výhybny Bartoušov“ 

Název SO/ PS: SO 104 Nástupiště 

Místo stavby:  Železniční Trať: Nymburk město – Jičín  

    Traťový úsek: žst.. Kopidlno – žst. Jičín 

Kraj:   Královéhradecký 

Stupeň dokumentace: DUR (dokumentace pro územní řízení) 

Charakter stavby:  Novostavba/ Rekonstrukce 

Objednatel 

Název a sídlo: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7  
110 00, Praha 1 

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl A, vložka 48384 
IČ:    70 99 42 34 
DIČ:    CZ 70 99 42 34 
zastoupený:  Stavební správa východ 

Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
Zhotovitel projektu 

Název a sídlo: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. 
Na Důchodě 1674 
500 02, Hradec Králové 2 

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 
IČ:    49 28 50 92 
DIČ:    CZ 49 28 50 92 
zastoupený:   Ing. Jaroslavem Šimůnkem 
 
odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 

smluvních:  Ing. Šimůnek Jaroslav 
technických: Jiří Novosad DiS, tel. , 724 969 041, 495 510 987 

Ing. Vladimír Jeníček, tel. 602 488 762 

Zhotovitel SO/PS 

Název a sídlo:  SGJW Hradec Králové spol. s r.o. 
Na Důchodě 1674, 500 02, Hradec Králové 2 

 
odpovědný zástupce pověřený jednat ve věcech: 
technických:  Jiří Novosad DiS, tel. , 724 969 041, 495 510 987 
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2. Členění části SO/PS 

 
Členění výkresové části stavebního objektu: 

E_Stavební část 

E.1.2  SO 104 Nástupiště 
   
Přílohy: 

   
 1.  Technická zpráva SO104 
 2.  Situace stavby SO 104  
 3.1  Příčný řez N1 km 31,358 
 3.2  Příčný řez N2 km 31,369 
 4.  Výkaz výměr SO104 
 

3.  Popis stávajícího stavu 
 

Hláska, nákladiště Bartoušov leží v km 31,409 jednokolejné regionální dráhy Nymburk město 
- Jičín,  mezi stanicemi žst. Kopidlno - žst. Jičín. 

Hláska, nákladiště je současně zastávkou 

Ve stávající hlásce, nákladišti zn. Bartoušov se v současnosti nachází u koleje č. 1 sypané 
nástupiště dle geodetického zaměření délky cca 94m. 

 

4. Popis navrženého řešení 
V rámci SO 104 bude provedeno kompletní odstranění stávajícího nástupiště u koleje č.1.. 
Nové nástupiště je navrženo jako vnější jednostranné u koleje č.1a vpravo ve směru staničení. 
Poloha nástupiště byla určena na základě požadavků celkového uspořádání dopravny 
v závislosti na základě požadavků provozně dopravní technologie viz. část B.2. Délka 
nástupní hrany je požadována dle vyjádření dopravců a dle závěrů pracovních porad 60 m. 
Začátek nástupiště je dle nového staničení v km 31,339 186, konec nástupiště v km 31,399 
186. Nástupní hrana je umístěna v přímé, vzdálenost od osy přilehlé koleje je 1,67 m v celé 
délce. Výška nástupní hrany je z požadavku normy ČSN 73 4959 navržena 550mm nad 
spojnicí TK. Nástupiště je navrženo v šířce 2,5m. Příčný sklon nástupiště je navržen max. 2 % 
směrem od koleje. Podélný sklon odpovídá podélnému sklonu přilehlé koleje 0,00 ‰ 
vodorovná. Přístup na nástupiště je řešen bezbariérově za pomocí rampy/přístupové plochy 
sklonu 8% + 2,9%, která se napojuje na zpevněnou plochu viz. SO 107 s přístřeškem na kola. 
Z této plochy je pak provedeno napojení přímo na místní komunikaci vedoucí do obce Žitětín. 
Zadní hrana nástupiště tvořená zemním svahem bude ošetřena proti erozi textilií, mulčovací 
kůrou a vhodnou bezúdržbovou  nízko rostoucí okrasnou výsadbou podrobně viz SO 115. 
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Konstrukce nástupiště a rampy: 

Konstrukčně je nástupiště řešeno nástupištní hranou tvaru L výšky 1,30 m (s pochozí nástupní 
hranou š. 130mm), uloženou do vyrovnávací vrstvy z cementové malty, podkladního betonu 
B20 tl. 150 mm který bude uložen na zlepšené zemině zřízené v rámci SO103 Železniční 
spodek – požadavek na únosnost podkladu je min. 20 Mpa. Těleso nástupiště je tvořeno 
nenamrzavým zhutněným materiálem (vyzískaný materiál z SO 101, SO 102 a SO 104). 
Ohraničení nástupiště (nenástupní hrany nástupiště) je řešeno jednak železobetonovými 
opěrnými zídkami, jednak chodníkovým obrubníkem 100x250 mm, usazeným do 
podkladního betonu B20. Ukončení nástupiště je na obou koncích provedeno rohovým dílem 
„L“ a tvárnicí „L“ výšky 1,30 m, atypické délky 1,43m na začátku nástupiště a 1,5m na konci 
nástupiště.  

Delší boční strana rampy/přístupové plochy (rovnoběžná s osou koleje) je tvořena - spodní 
hrana dl. 2,0m z betonových palisád š. 120mm/ délky 180 mm/ výšky 400mm následně jsou 
vloženy 4ks prefabrikátů tvaru L délky 2,0m s podélnou šikmou hranou ve sklonu 8%, horní 
výstupní hrana je pak tvořena vodorovným prefabrikátem tvaru L délky 2,0m. Kratší strana 
horní hrany rampy (kolmo na osu koleje) je tvořena rohovým prefabrikátem H/L 130 pravý a 
následně prefabrikátem H130/2 délky 1,0m. Podkladní a výplňové vrstvy jsou totožné jako u 
nástupiště. 

Zřízení nástupní hrany = 60m   

Zřízení bočních hran nástupiště = 2* 2,5m = 5,0m    

Nástupiště prefabrikáty: 

Nástupištní hrana H130 - 29ks,  

Rohový díl H/L 130 pravý - 1ks 

Rohový díl H/L 130 levý - 1ks 

Nástupištní blok L 130 atypická délka 1430mm - 2ks 

Zřízení rampy = 13,070m (L 11,070m + palisáda 2,0m) 

Zřízení bočních hran rampy = 2,0m 

Rampa prefabrikáty: 

Rohový díl H/L 130 pravý - 1ks  

Nástupištní hrana H130/2 - 1ks 

Nástupištní blok L 130 - 1ks 

Nástupištní blok pravý 130/114 - 1ks 

Nástupištní blok pravý 114/98 - 1ks 

Nástupištní blok pravý 98/82 - 1ks 
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Nástupištní blok pravý 82/66 - 1ks 

Betonová palisáda š. 120mm/ délky 180 mm/ výšky 400mm - 11ks 

Celkem zřízení obrubníků 100x250 mm - 14,5m + 27,5m = 42m 

Celkem podkladní beton B20 = nástupiště (60m*1,1m*0,15m + 2*(1,5*1,1m*0,15m)) + 
obrubníky (42m* pr. plocha 0,05m2) + palisády (2,0m * pr. plocha 0,05m2) + rampa 
(12,0m*1,1m*0,15m) = 10,4m3 + 2,1m3 + 0,1m3 + 2,0m3 = 14,6m3 

Celkem pískový podsyp = nástupiště (60m*1,1m*0,05m + 2*(1,5*1,1m*0,05m)) + rampa 
(12,0m*1,1m*0,05m) = 3,5m3+0,7m3 = 4,2m3 

Celkem odtěžení zeminy: nástupiště (60m*pr. plocha 1,0m2 ) + rampa 
(12,0m*š.2,1m*hl.0,7m)= 60m3 +17,7m3 = 77,7m3  

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 77,7m3 * koef. 2,0 = 155,4t odvoz skládka 

Celkem zásyp propustným materiálem - nástupiště (60m*pr. plocha 2,5m2 ) + rampa 
(š.1,8m*pr. plocha 2,5m2 ) = 150m3 + 4,5m3 = 154,5m3 (hutněno po vrstvách). 

Opěrné zídky: 

Železobetonová opěrná zeď je navržena tl. 300 mm délky 10,0m. Spodní stavba opěrných zdí 
je tvořena základem z vyztuženého betonu třídy C30/37 XC4 XF2 XD1, výztuž Kari sítí, 
popř. 10 505 (R), minimální krytí výztuže 40 mm, jmenovité krytí 50 mm. Horní povrch je 
navržen tak, že plynule navazuje na povrch nástupiště ze zámkové dlažby a přístupového 
chodníku. Správná poloha výztuže je zaručena distančními vložkami a sponami. Kari sítě 
průměru 8 mm jsou stykovány přesahem min. 350 mm. Povrch zdi ve styku se zeminou je 
opatřen hydroizolačním nátěrem ALP + 2x SA12. Min. hloubka základu pod terén je 1,0 m. 

Celkem odtěžení zeminy: výkop rýhy – š. 0,3m, hl. 1,0m * 10,0m = 3,0m3 

Likvidace odpadu – Výkopová zemina 170504 = 3,0m3 * koef. 2,0 = 6t odvoz skládka 

Celkem základové pasy podzemní část - C30/37 XC4 XF2 XD1 = – š. 0,3m, hl. 1,0m * 
10,0m =3,0m3 

Celkem základové pasy nadzemní část - C30/37 XC4 XF2 XD1 = š. 0,3m, hl. 0,75m * 
10,0m =2,3m3 

Výztuž kari síť = pr. 8x100/100 = 7ks 

Ocel 10 505 ® = 60 Kg (distanční vložky + spony) 

Zřízení bednění -  2* (10,0m*0,8m + 0,3m*0,8m) = 16,5m2 

Odstranění bednění = 16,5m2 
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Zábradlí: 

Nástupiště a přístupová rampa je opatřena ocelovým trubkovým zábradlím výšky 1,10 m nad 
pochozí plochou. Konstrukce zábradlí na nástupišti je umístěna ve vzdálenosti min. 2,50 m od 
osy koleje, aby nezasahovala do průjezdného průřezu. Horní madlo zábradlí je umístěno ve 
výšce 1100 mm a je tvořeno trubkami Ø60x3 mm, dolní vodící tyč z trubek Ø42,4x3 mm je 
ve výšce 250 mm. Výplň je tvořena trubkami Ø22x2 mm a je navržena tak, že maximální 
mezery mezi výplní, případně navazující konstrukcí, je 120 mm. Konstrukce zábradlí je 
provedena z oceli třídy ČSN 11 373. Spoje jednotlivých prvků zábradlí jsou provedeny 
průběžnými koutovými svary tloušťky 3 mm. Veškeré ostré hrany jsou zabroušeny pod 
poloměrem min. 2 mm. Volné konce trubek jsou opatřeny ocelovým víčkem. Ocelové prvky 
jsou upraveny žárovým zinkováním tl. 120 µm a opatřeny základním (tl. 80 µm) a 
povrchovým nátěrem (tl. 80 µm) odstínu modré, RAL 5013. Jednotlivé díly zábradlí k sobě 
nejsou navzájem kotveny, tvoří samostatný dilatační úsek s mezerami 20 mm mezi 
jednotlivými poli. Kotvení zábradlí je provedeno pomocí patní desky a chemických kotev 
M12x200 mm do opěrných zdí, případně samostatným betonovým základem do předem 
připravených trubek . 

Celkem zřízení zábradlí: 1,8m + 10,05m + 14,5m + 27,0m + 1,8m + 10,2m + 13,0m + 1,9m 
+4,2m + 3,2m + 1,7m = cca 90m * 23kg/m = 2070kg (včetně zábradlí kolem přístřešku na 
kola) 

Trubka KGEM DN 125 dl. 0,5m - 80ks  

Beton B20 - 80 x 0,01m3 = 0,8m3  

Chemické kotvy = 64ks 

 

Pochozí plochy: 

Pochozí plocha je tvořena betonovou dlažbou tl. 60 mm, uloženou do kladecí vrstvy tl. 30 
mm. Podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť ŠD tl. 200 mm. Pochozí plochy musí být provedeny 
v souladu s pokynem 16456/2015 – O13 „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností 
orientace“, kde jsou přesně definovány požadavky na typ dlažby v okolí vodící linie s funkcí 
varovného pásu.  

Nástupiště je vybaveno prvky pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
v souladu s TSI PRM 2015. Po celé délce nástupní hrany je vytvořen bezpečnostní pás šířky 
800 mm. Je ohraničen vodící linií varovného pásu šířky 400 mm. Na straně přiléhající 
bezpečnostnímu pásu je varovný pás v šířce 150 mm opticky vyznačen žlutým nátěrem 
(odstín RAL 6200). Signální pásy šířky 800 mm pro navedení cestujících k přístřeškům na 
nástupišti nebo k východům jsou navrženy ze zámkové dlažby s půlkulatými výstupky 
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v barvě nástupiště. Vodící linie varovného pásu je tvořena dlaždicemi 0,40x0,40 m 
s podélnými drážkami.  

Poznámka: 

Varovný pás a signální pásy na nástupišti jsou vždy v odstínu shodném s ostatní pochozí 
plochou nástupiště (Poznámka: v rámci staveb často dochází při pokládce dlažby na nástupišti 
k volbě probarveného signálního a varovného pásu, nebo k pokládce dlažby „na vazbu“ 
v bezprostřední blízkosti vodící linie s funkcí varovného pásu - patrně ve snaze zlepšit 
parametry stavby. V tomto případě je nutné si uvědomit, že jakákoliv změna od daných 
pravidel naopak komplikuje čitelnost bezpečnostních prvků určených pro nevidomé a 
slabozraké.). Materiál pro hmatové prvky musí projít schvalovacím procesem daným 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., nesmí být použit u pochozích ploch staveb dráhy k jinému 
účelu a je určen pouze pro provádění vodících linií s funkcí varovného pásu a umělých 
vodících linií pro nevidomé definovaných TSI PRM 2015. 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného TSI PRM 2015, musí okolí 

vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo 
prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm (optimálně 400 mm). Doporučujeme 
užít v celé ploše nástupiště stejný druh a formát dlažby jako v okolí hmatových prvků. 

Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či 
v okolí signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady:  

 rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky 
bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!); 

 šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm; 

 počet spar mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu 
nástupiště, tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - 
tj. minimální vzdálenost spár může být 200 mm.  

 klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru – tj. takzvaně na střih (ne na 
vazbu!).  

 jednotlivé prvky musí být pravoúhlé.  

 Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 

200 x 200 mm bez sražené hrany.  

 Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle TSI PRM 
2015. Součinitel smykového tření musí mít hodnotu minimálně µ=0,6. Povrch musí 
být rovinný, bez výstupků a drážek.  

 Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů 
na nástupištích, přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm 
(optimálně 400 mm). Ostatní plocha nástupiště však může být dodlážděná libovolnou 
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zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez stanovení způsobu pokládky (tj. 
třeba i na vazbu). 

 

Celkem zřízení bet. dlažby = 165m2  

Z toho : 

Slepecká dlažba s výstupky = 2*0,8m2 = 1,6m2 

Betonová dlažba varovného pásu sloučeného s vodící linií = dl. 59m * š.0,4m = 23,6m2 

Celkem kladecí vrstva tl 30mm = 165m2 * 0,03 = 5,0m3 

Celkem ŠD tl 200mm = 165m2 * 0,2m = 33m3 

 

Odvodnění: 

Dle požadavku SŽDC s.o., GŘ – O13 bude v pochozí ploše před čekárenským přístřeškem 
zřízen odvodňovací žlábek, který bude zachytávat srážkovou vodu z plochy nástupiště tekoucí 
směrem do čekárenského přístřešku. Žlábek je navržen DN 100 z polymer-betonu s roštem, 
zatížitelnost min. B125 kN, s vy-spádovaným dnem 0,5% osazeného a obetonovaného 
betonovým ložem z betonu B20. Vyústění je provedeno ze žlábkové šachty za pomocí 
kanalizačního potrubí KGEM DN 110 do odvodňovací tvárnice pod zadním svahem 
nástupiště, s následným svedením dešťové vody do drážního příkopu. 

Celkem žlábek – polymer-beton + rošt (vyspárované dno 0,5% )= 6,5m (včetně výtokové 
šachty)  

Celkem potrubí  KGEM DN 110 = 3,0m 

Beton B20 – celkem 1m3 – (žlábek 7,5m * 0,06m2 = 0,45m3) + (obetonování výtokového 
potrubí 3*0,18m2) = 0,55m3  

5. Projektové kapacity SO/PS 
 

SO 104 Nástupiště 

 Zřízení nástupní hrany     60m 

 Zřízení bet. dlažby      165m5 

 

 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. E.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 9 z 13

 

6. Průzkumy, podklady, inženýrské sítě 

Průzkumy: 

- prohlídka na místě stavby s doplněním potřebných údajů, fotodokumentace 
- zápisy z jednání a porad 
- geotechnický průzkum, zpracovaný firmou Global - Geo, s.r.o. 
- rozbory kontaminace štěrkového lože, zpracovaný firmou Empla AG spol. s r.o. 

 
Geodetické podklady: 

- kopie katastrální mapy 
- výpis z katastru nemovitostí 
- geodetické zaměření, zpracované firmou GON Hradec Králové, a.s.; viz část I. 

Geodetická dokumentace 

Inženýrské sítě: 

- vyjádření o existenci sítí vydaná jednotlivými správci (viz část H. Doklady), 
zakreslená orientačně v příloze C_Situace stavby 

Seznam správců inženýrských sítí, kde dojde v traťovém úseku Kopidlno – Jičín ke střetu: 

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SSZT – Správa sdělovací a 

zabezpečovací techniky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SEE – Správa 

elektrotechniky a energetiky 
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SMT – Správa mostů a 

tunelů 
- České dráhy, akciová společnost, RSM – Regionální správa majetku 
- ČD Telematika, akciová společnost  
- ČEZ ICT Services, akciová společnost 
- ČEZ Distribuce, akciová společnost 
- GasNet, společnost s ručením omezeným 
- Česká telekomunikační infrastruktura, akciová společnost 
- Vodohospodářská a obchodní společnost, akciová společnost 
- Technické služby města Jičína 
- České Radiokomunikace, akciová společnost 

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné ochránit veškeré trasy inženýrských sítí před 
případným poškozením, proto je třeba před započetím prací tyto trasy přesně vytyčit. 
Výkopové práce v blízkosti těchto tras musí být minimálně do vzdálenosti 1,50 m na obě 
strany prováděny výhradně bez použití mechanizace. 
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Při obnažení kabelů a jiných zařízení během stavby je nutno ihned zajistit jejich mechanickou 
ochranu např. betonovým žlabem, před záhozem obnovit původní uložení a přizvat ke 
kontrole zástupce správce kabelů. 

Práce musí být prováděny a přizpůsobeny tak aby nedošlo k poškození stávajících 
inženýrských sítí.  

V případě zásahu do ochranného pásma - je třeba se řídit danými podmínkami jednotlivých 
správců inženýrských sítí přiložených v části H. Doklady.  

Při souběhu a křížení je nutné dodržovat min. vzdálenosti dle ČSN 736005. 

7. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 
Stavební objekt SO 104 je nutné při výstavbě úzce zkoordinovat s - SO 101 Železniční svršek 
103 Železniční spodek, SO 107 Přístupové komunikace, zp. plochy, SO 108 Přístřešky, SO 
109 Orientační systém, SO 114 Venkovní osvětlení. 

8. Technické kvalitativní podmínky 
Dojde-li během stavby k živelné pohromě, zejména průtrži mračen či dlouhotrvajícím 
dešťům, jejichž následkem by mohlo dojít k výraznému snížení kvality stavby, je prvořadým 
hlediskem výsledná kvalita. Ostatní problematiku je nutné požadavku kvality podřídit. 
V takových případech je proto nutné projednání a odsouhlasení dalšího postupu prací mezi 
zhotovitelem a objednatelem. 

9. Životní prostředí 
Všechny materiály zabudované do zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 114/1992 
Sb., ve znění zákona 347/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení 
nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 – svazek 37/77). 
Musí být dodržena všechna protihluková opatření navržená ke snížení hluku ze stavební 
činnosti, která zajistí dodržení limitů ve venkovním chráněném prostoru staveb.  

Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a 
pohonných hmot. 

Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí 
upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanový zásady ochrany 
životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu 
životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí, Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, 
Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon). 
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Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví 
těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. 

9.1 Odpadové hospodářství 

Při provádění stavebního objektu SO101 vznikne určité množství odpadů.  

Všechny vzniklé odpady budou důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným 
organizacím k využití. Při nakládání s těmito odpady je třeba postupovat dle Zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. 

Předpokládané množství vyzískaných odpadů: 

Číslo 
odpadu 

Kategorie Název položky 
Jednot

ky 
Množství   Koef. 

Množst
ví (t) 

17 02 04 N Dřevěné pražce  ks  0,08  

17 01 01 O Beton z demolic m3  2,5  

17 05 04 O Čistá výkopová zemina m3 80,7 2,0 161,4 

17 02 03 O Polyetylenové podložky ks  
0,000

08 
 

17 02 03 O Pryžové podložky ks  
0,000
182 

 

17 01 07 O Smíšené zdivo m3  1,8  

17 04 05 O Železo ocel t  1  

17 05 08 O 
Štěrk  z komunikace a 
kolejiště 

m3  1,8  

17 02 04 O 
Asfaltový beton bez 
dehtu  

m3  1,5  

17 02 04 O 
Pryžová přejezdová 
konstrukce 

t  1,0  

17 01 06* N 
Kontaminovaná stavební 
suť – škvára 

m3  1,0  

17 05 07* N 
Štěrk  z kolejiště obsah. 
nebezpečné látky 

m3  1,8  

  

Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát 
životního prostředí městského úřadu. Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. Ve smyslu tohoto zákona je nutný souhlas orgánů státní správy pro nakládání 
s odpadem, tj. pro manipulaci, skladování, úpravu, přepravu a zřízení zařízení 
k zneškodňování odpadů. 



 

 SGJW Hradec Králové spol. s r.o. E.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
Název akce:  „Zřízení výhybny Bartoušov“ Stránka 12 z 13

 

9.2 Ochrana přírody 

Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení kvality a čistoty vod možným únikem ropných 
látek či pohonných hmot v místech zařízeních stavenišť nebo případně při vlastních 
stavebních pracích. Z těchto důvodů je nutné na stavbě dodržovat bezpečnostní opatření při 
nakládání s ropnými produkty. Pro všechny plochy zařízení stavenišť platí následující 
opatření: 

- Stavební nebo jinou činností nesmí dojít k znečištění zdroje podzemní vody. 

- Při doplňování pohonných hmot nebo případných opravách a údržbě umisťovat pod 
stojící mechanismy záchytné nádoby. 

- Zásoby pohonných hmot skladované na ploše staveniště nepřekročí objem pro 
jednodenní spotřebu. 

Při dodržení všech zásad pro nakládání s ropnými látkami lze konstatovat, že tato stavba 
neohrožuje povrchové ani podzemní vody. 

Stavbou nebudou dotčeny žádné složky přírody. Po ukončení stavby bude terén zbaven 
odpadů a upraven.  

 

10. Bezpečnost práce a techn. zařízení, požární ochrana 
Je nutné dodržovat veškeré platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  
 
SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
SŽDC Bp 1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
 

Veškerá speciální vozidla musí splňovat podmínky stanovené Vyhláškou MD č. 173/1995 Sb. 
Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou MD č. 100/1995 Sb. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno 
předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob 
provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup. 

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo 
v jeho blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení 
z provozu. 

Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 
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11. Bezpečnostní předpisy 
Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat 
veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Proto je nutno dbát 
především na: 

- seznámení pracovníků s předpisy BOZP, 
- vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
- zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem, 
- vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení 

 
Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace 
díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované i 
vyloučené koleji SŽDC musí mít uzavřenou smlouvu se SŽDC o provozování drážní dopravy 
na tratích provozovaných SŽDC. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou 
odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování 
drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu 
SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní 
způsobilosti zhotovitelů. 
 
Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost 
svých zaměstnanců pohybujících se v ochranném pásmu dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. 
v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1 a Technických podmínek pro realizaci 
staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

 


