



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## ČISTOPIS 05/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 <b>METROPROJEKT</b>		Souprava číslo:
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Petr CMÍRAL Stupeň: DSP		Podpis: <i>Křivák</i> Název a účel díla: <b>Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009</b>		
Zpracovatelské středisko: <b>S-71</b> tel.: +420 541 592 571 Vedoucí střediska: Ing. Jan KAHUDA Odpovědný projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.		Název části díla: <b>Technologická část Silnoproudá technologie vč. DŘT Dispečerská řídicí technika</b>		<b>D D.3 D.3.1</b>
Vypracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: -		Podpis: <i>Kahuda</i> Název přílohy: <b>PS 05-06-02 Žst. Pačejov, SpS - doplnění DŘT a MŘS</b>		Číslo desek.: <b>D.3.1.2</b> Číslo příl.: <b>000</b>
Datum: 05/2018		IČD: 17 7163 04 03 01 02		

# **Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**

## **D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

### **D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT**

#### **D.3.1 Dispečerská řídicí technika**

#### **PS 05-06-02 Žst. Pačejov, SpS - doplnění DŘT a MŘS**

## **OBSAH**

001 Technická zpráva

002 Výkresová část

List 1: Blokové schéma DŘT

List 2: Uspořádání skříně DŘT ve SpS žst. Pačejov

List 3: Dispozice SpS v žst. Pačejov

List 4: Blokové schema napájení a dělení TV

003 Tabulky povelů a informací

004 Soupis prací