



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ČISTOPIS 05/2018

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9		
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		 METROPROJEKT		Souprava číslo:
HIP: Ing. Václav KŘIVÁNEK tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Petr CMÍRAL Stupeň: DSP		Podpis: <i>Křivánek</i> Název a účel díla: Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009		
Zpracovatelské středisko: S-71 tel.: +420 541 592 571 Vedoucí střediska: Ing. Jan KAHUDA Odpovědný projektant: Ing. Radek Zezula, Ph.D.		Název části díla: Technologická část Silnoproudá technologie vč. DŘT Dispečerská řídicí technika		D D.3 D.3.1
Vypracoval: Ing. Radek Zezula, Ph.D. Kontroloval: Ing. Rostislav Fitz Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: -		Název přílohy: PS 05-06-03 ED Plzeň, doplnění DŘT a řídicího systému		Číslo desek.: D.3.1.3 000
Datum: 05/2018 Měřitko: -		IČD: 17 7163 04 03 01 03		

Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 05-06-03 ED Plzeň, doplnění DŘT a řídicího systému

OBSAH

001 Technická zpráva

002 Výkresová část

List 1: Blokové schéma DŘT

List 2: Dispozice umístění serveru na SŽDC ED Plzeň

List 3: Blokové schéma napájení a dělení TV

003 Tabulky povelů a informací

004 Soupis prací