

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 8828/2014-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: 725 744 197
FAX:
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/08. 10. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) – Dodatek č. 4

Dotaz č. 12:

SO 31-19-12

Položky sanací

32	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	628,137
33	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M3	628,137

Nesouhlasí součet oproti údajům v podrobném výkazu výměr, u položky sanací tl. 5 cm je uvedena MJ M3, prosíme o přepočítání množství a opravu MJ.

Odpověď na dotaz č. 12:

Konkrétní položka již byla předmětem opravy předchozích dodatečných informací - Dodatku č. 3, který byl uchazečům zaslán dopisem č. j. 8671/2014-SSV ze dne 6. 10. 2014.

U položky č. 33 došlo k přepsání výsledné kubatury. Výsledná hodnota je tedy 1131,681m².

33	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1 131,681
----	--------	--	----	-----------

Dotaz č. 13:

SO 31 – 19-13.1.

Položky sanací

30	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SAN MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	360,876
----	--------	---	----	---------



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty

31	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISL PL SAN MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M3	360,876
----	--------	---	----	---------

Nesouhlasí součet oproti údajům v podrobném výkazu výměr, u položky sanací tl. 5 cm je uvedena MJ M3, prosíme o přepočítání množství a opravu MJ

Odpověď na dotaz č. 13:

U položky č. 31 došlo k záměně měrné jednotky. Správně má být uvedena měrná jednotka M2, chybně byla uvedena jednotka M3. Množství uvedené v položkách je správné.

31	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISL PL SAN MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	360,876
----	--------	---	----	---------

Dotaz č. 14:

SO 31-19-15

Položky sanací

17	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	190,080
18	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M3	63,360

Nesouhlasí součet oproti údajům v podrobném výkazu výměr, u položky sanací tl. 5 cm je uvedena MJ M3, prosíme o přepočítání množství a opravu MJ

Odpověď na dotaz č. 14:

Ano, u položky č. 18 došlo k záměně měrné jednotky. Správně má být uvedena měrná jednotka M2, chybně byla uvedena jednotka M3. Množství uvedené v položkách je správné.

18	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	63,360
----	--------	---	----	--------

Příloha k dotazu č. 12:

SO 31-19-12.xls

Příloha k dotazu č. 13:

SO 31-19-13.1.xls

Příloha k dotazu č. 14:

SO 31-19-15.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 495369).



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 3. 11. 2014 a nahrazujeme datem 4. 11. 2014

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 3. 11. 2014 a nahrazujeme datem 4. 11. 2014

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 3. 11. 2014 a nahrazujeme datem 4. 11. 2014.

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace