
Stavba:   Modernizace tra ťového úseku Brno - Malom ěřice - Brno Židenice
Objekt:   SO31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD
Část: SO31-27-04.2-SZDC  Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Brno Datum:   20.5.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 221 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic plochy do 15 m2   m2 23.250

"M.KUncové" 1,5*(8,5+7)   23.250

2 221 113107023
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného 
tl 300 mm při překopech inž sítí   m2 50.622

"M.KUncové" 1,43*35,40   50.622

3 221 113107042
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při 
překopech inž sítí   m2 4.500

"M.KUncové chodník" 1,5*3   4.500

4 221 113107044
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 200 mm při 
překopech inž sítí   m2 50.622

"M.Kuncové" 1,43*35,40   50.622

5 221 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých   m 2.000

"M.Kuncové" 2,0   2.000

6 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min   hod 2 882.000

50+7*24*4+30*24   1 442.000

24*60   1 440.000

Součet   2 882.000

7 082 082313200
voda odvedená kanalizací nečištěná od smluvních 
odběratelů   m3 10 368.000

2*60*60/1000*24*60   10 368.000

8 001 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 
200   m 1.430

"Mateří" 1*1,43   1.430

9 001 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 
500   m 1.430

"M.Kuncové" 1*1,43   1.430

10 001 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů   m 11.440

"M.Kuncové" 1,43*7   10.010

"Borky" 1*1,43   1.430

Součet   11.440

11 001 121112112
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným 
přemístěním do 50 m   m3 18.876

"M.Kuncové" 1,43*(11+11,5+7,5)*0,3   12.870

"Borky" 1,43*14*0,3   6.006

Součet   18.876

12 001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 
m3   m3 658.801

potrubí   

" M.Kuncové" 
1,43*((2,91+2,87)/2*4,5+(2,87+2,75)/2*30,9+(2,8+2,77)/2*10,
1+(2,77+2,7)/2*28,3+(2,7+2,67)/2*8,72+(2,67+4)/2*9,78)   373.791

" Mateří" 1,53*((2,3+3,08)/2*7,4+(3,08+2,71)/2*1,3)   36.214

"Borky" 
1,43*((2,67+1,93)/2*14+(2,63+2,66)/2*9)+1,53*(1,52+2,63)/2*
11,7   117.232

"Cementárna" 1,875*(2,34+2,25)/2*15,9   68.420

šachty   

VÝKAZ VÝMĚR
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" M.Kuncové"  (2,7-1,43)*2,7*(3,13+3,03+2,95)   31.238

"Borky" (2,7-1,43)*2,7*2,99+(2,8-1,43)*2,8*2,09+(3,6-
1,53)*2,8*3,73   39.889

"Cementárna" 2,5*2,5*(1,6+1,2+1,2)+(2,7-
1,875)*2,7*(2,56+2,47)   36.204

odpočty   

"ornice" -18,876   -18.876

"vozovka" -50,622*0,5   -25.311

vykopy Součet   658.801

13 001 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 74.516

spadiště M. Kuncové  Mateří   

2,86*2,86*(4,31+4,8)   74.516

14 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 803.670

potrubí   

" M.Kuncové" 
2*((2,91+2,87)/2*4,5+(2,87+2,75)/2*30,9+(2,8+2,77)/2*10,1+(
2,77+2,7)/2*28,3+(2,7+2,67)/2*8,72+(2,67+4)/2*9,78)   522.785

" Mateří" 2*((2,3+3,08)/2*7,4+(3,08+2,71)/2*1,3)   47.339

"Borky" 
2*((2,67+1,93)/2*14+(2,63+2,66)/2*9)+2*(1,52+2,63)/2*11,7   160.565

"Cementárna" 2*(2,34+2,25)/2*15,9   72.981

Součet   803.670

15 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m   m2 803.670

potrubí   

" M.Kuncové" 
2*((2,91+2,87)/2*4,5+(2,87+2,75)/2*30,9+(2,8+2,77)/2*10,1+(
2,77+2,7)/2*28,3+(2,7+2,67)/2*8,72+(2,67+4)/2*9,78)   522.785

" Mateří" 2*((2,3+3,08)/2*7,4+(3,08+2,71)/2*1,3)   47.339

"Borky" 
2*((2,67+1,93)/2*14+(2,63+2,66)/2*9)+2*(1,52+2,63)/2*11,7   160.565

"Cementárna" 2*(2,34+2,25)/2*15,9   72.981

Součet   803.670

16 001 151301202 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m   m2 104.218

4*2,86*(4,31+4,8)   104.218

17 001 151301212 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m   m2 104.218

18 001 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m   m3 74.516

19 001 151301312 Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m   m3 74.516

20 001 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 
m   m3 658.801

658,801   658.801

21 001 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 
m   m3 74.516

22 001 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4   m3 972.156

"ornice" 18,876   18.876

"zemina pro zásyp" 476,64*2   953.280

Součet   972.156

23 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 256.677

"přebytek výkopku" 733,317-476,64   256.677

24 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 513.354

256,677*2   513.354

25 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 18.876
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26 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 476.640

27 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 733.317

výkop celkem   

658,801+74,516   733.317

28 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 428.651

"poplatek za přebytek výkopu"   

(733,317-476,64)*1,67   428.651

29 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 476.640

"výkop celkem" 658,801+74,516   733.317

odpočty   

"lože ze štěrkopísku" -27,777   -27.777

"lože z betonu" -25,18   -25.180

"sedlové lože" -6,094   -6.094

"potrubí" -0,12*(131,75)-0,42*15,9   -22.488

"obetonování potrubí a zdiva" -13,116   -13.116

"obsyp" -117,385   -117.385

"šachty" -
(3,14*0,62*0,62*(3,13+3,03+2,95+2,09+2,99+2,56+2,47)+1,6
6*1,66*(4,02+3,76))   -44.637

Součet   476.640

30 001 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 117.385

DN 300   

(1,43*0,6-0,12)*(131,75)   97.232

DN 600   

(1,875*0,9-0,42)*15,9   20.153

Součet   117.385

31 583 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál   t 234.770

117,385 * 2   234.770

32 001 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 62.920

1,43*(11+11,5+7,5+14)   62.920

33 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 62.920

34 001 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 78.372

"pod zpevněné plochy" 4,5+50,622+23,25   78.372

35 231 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5   m2 62.920

36 231 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m   m3 3.000

13 Zemní práce - hloubené vykopávky   
37 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení   m3 25.449

1,43*1*(11,44+1,43+1,43)   20.449

"M. KUncové křížení se struskovodem" 5,0   5.000

Součet   25.449

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu   

38 231 181451161
Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilie plochy 
přes 1000 m2 ve svahu do 1:5   m2 62.920

39 005 005724100 osivo směs travní parková   kg 0.944

62,92 * 0,015   0.944
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2 Zakládání   

40 271 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 
mm včetně lože otevřený výkop   m 126.800

" M.Kuncové" 88,8   88.800

"Borky" 8,1+14   22.100

"Cementárna" 15,9   15.900

Součet   126.800

41 R 212999R Čerpací jímka DN 600, hloubky 0,5m   ks 1.000

3 Svislé a kompletní konstrukce   

42 271 358315114
Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu 
plochy do 4 m2   m3 19.680

"vybourání stávajících šachet"4*3   12.000

"vybourání stávajících skruží" 1,5*3   4.500

"vybourání stávajícího potrubí" 15,9*0,2   3.180

Součet   19.680

4 Vodorovné konstrukce   

43 011 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 
12 kPa   m2 5.000

"M.Kuncové podepření struskovodu" 5,00   5.000

44 011 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení 
do 12 kPa   m2 5.000

45 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 27.777

potrubí   

" M.Kuncové" 1,43*0,1*88,8+1,2*1,2*0,15*4   13.562

"Borky" 1,43*0,1*(8,1+14)   3.160

"Cementárna" 1,875*0,1*15,9   2.981

šachty   

"M. Kuncové" 2,7*2,7*0,15*3   3.281

"Borky" 2,7*2,7*0,15+3,6*2,8*0,15   2.606

"Cemenrárna"  2,7*2,7*0,15*2   2.187

Součet   27.777

46 271 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm   kus 13.000

47 1120100-R
Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 625/120/40 
mm   kus 1.000

48 592 592241750
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 
62,5x6x12 cm   kus 5.000

"M.Kuncové" 2   2.000

"Borky" 2   2.000

"cementárna" 1   1.000

Součet   5.000

49 592 592241760
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 
62,5x8x12 cm   kus 1.000

"cementárna" 1   1.000

50 592 592241770
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 
62,5x10x12 cm   kus 6.000

"M.Kuncové" 3   3.000

"cementárna" 3   3.000

Součet   6.000

51 271 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop   m3 25.180
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potrubí   

" M.Kuncové" 1,43*0,1*88,8   12.698

" Mateří" 1,43*0,1*9   1.287

"Borky" 1,43*0,1*(8,1+14)+1,2*1,2*0,15*2   3.592

"Cementárna" 1,875*0,1*15,9   2.981

šachty   

"M. Kuncové" 1,7*1,7*0,1*3+2,86*2,86*0,1   1.685

"Mateří" 2,86*2,86*0,1   0.818

"Borky"  1,7*1,7*0,1+2,8*2,8*0,1+1,8*2,6*0,1   1.541

"Cementárna"   1,7*1,7*0,1*2   0.578

Součet   25.180

52 271 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop   m3 6.094

"Mateří" 1,43*0,175*9+(0,5*0,35)/2*1,43*3   2.628

"Borky" 1,43*0,175*11,85+(0,5*0,35)/2*1,43*4   3.466

Součet   6.094

45
Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 
inž. staveb   

53 271 452384111
Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop 
pl do 25000 mm2   m 55.553

"M.Kuncové" 0,57*(88,8/2,5*2)   40.493

"Borky" 0,57*18   10.260

" Cementárna " 0,8*6   4.800

Součet   55.553

5 Komunikace   

54 221 566901131
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 100 mm   m2 4.500

55 221 566901162
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm   m2 4.500

56 221 566901221
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 štěrkopískem tl. 100 mm   m2 50.622

57 221 566901242
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm   m2 50.622

58 221 566901262
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm   m2 50.622

59 221 566901271
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 
m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm   m2 50.622

60 221 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2   m2 23.250

"M.Kuncové" 1,5*(8,5+7)   23.250

61 592 592453100 dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní   m2 23.250

8 Trubní vedení   

62 271 812312191
Příplatek za práce na potrubí z trub TBP těsněných kroužky 
sklon nad 20 % DN 150 až 500   m 20.850

"Mateř" 9,0   9.000

"Borky"     11,85   11.850

Součet   20.850

63 271 812372121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 300   m 131.750

"M.Kuncové" 88,8   88.800

" Mateří" 9,0   9.000
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" Borky" 11,85+8,1+14   33.950

Součet   131.750

64 592 592231100
trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem 
spojem TBH-Q 30/250 D30x250 cm   kus 44.360

"M. Kuncové" 88,8/2,5   35.520

"Borky"( 8,1+14)/2,5   8.840

Součet   44.360

65 592
592231110 
R

trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem 
spojem s čedičovou výstelkou 360° TBH-Q 30/250 D30x250 
cm   kus 8.340

" Mateří" 9/2,5   3.600

" Borky" 11,85/2,5   4.740

Součet   8.340

66 271 812442121
Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 600   m 15.900

"cementárna" 15,9   15.900

67 592 592231190
trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-
Q 60/250 D 60x250 cm   kus 6.360

"cementárna" 15,9/2,5   6.360

68 271 892381111 Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350   m 132.000

69 271 892441111 Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 600   m 16.000

70 271 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách   kus 4.000

"M.Kuncové" 3   3.000

"Borky" 1   1.000

Součet   4.000

71 271 894201131
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. 
C 30/37   m3 7.260

M. Kuncové a Mateří   

2,86*2,86*0,3*2   4.908

Borky   

2,8*2,8*0,3   2.352

Součet   7.260

72 271 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505   t 0.290

7,26*0,040   0.290

73 271 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený 
výkop ze svařovaných sítí Kari   t 0.215

M. Kuncové a Mateří   

2,86*2,86*2*0,00444*2   0.145

Borky   

2,8*2,8*0,00444*2   0.070

Součet   0.215

74 271 894211221
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 
250 nebo 300 dno kamenina   kus 4.000

"M.Kuncové" 3   3.000

"Borky" 1   1.000

Součet   4.000

75 271 894212221
Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí 
DN 250 nebo 300 dno kamenina   kus 1.000

"Borky ŠP BO1" 1   1.000

76 271 894212251
Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí 
DN 550 nebo 600 dno kamenina   kus 2.000

"cementárna" 2   2.000

77 271 894221216
Šachty kanalizační z betonu V4 B tř. 20 na stokách 
kruhových DN 1000 dno kamenina   kus 1.000
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Stavba:   Modernizace tra ťového úseku Brno - Malom ěřice - Brno Židenice
Objekt:   SO31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD
Část: SO31-27-04.2-SZDC  Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Brno Datum:   20.5.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

VÝKAZ VÝMĚR

78 271 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných   kus 14.000

"M.Kuncové" 2+3   5.000

"Borky" 2+1   3.000

"Mateří" 1+1   2.000

"cementárna "1+3   4.000

Součet   14.000

79 592 592241600
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 
1000/250/120 SP 100x25x12 cm   kus 8.000

"M.Kuncové" 2   2.000

"Borky" 2   2.000

"Mateří" 1   1.000

"cementárna"1+2   3.000

Součet   8.000

80 592 592241610
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH 
TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm   kus 6.000

"M.Kuncové" 3   3.000

"Borky" 1   1.000

"Mateří" 1   1.000

"cementárna" 1   1.000

Součet   6.000

81 592 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 
1000   kus 26.000

82 271 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových   kus 12.000

"M.Kuncové" 3+1   4.000

"Borky" 2   2.000

"Mateří" 1   1.000

"cementárna" 2+3   5.000

Součet   12.000

83 592 592241680
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 
62,5/100x60x12 cm   kus 12.000

84 271 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových   kus 1.000

"Borky" 1   1.000

85 592 592243150
deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 
cm   kus 1.000

86 271 896211211
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno z 
čediče horní potrubí DN 250 nebo 300   kus 2.000

"M.Kuncové" 1   1.000

"Mateří" 1   1.000

Součet   2.000

87 271 896290111
Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu ZKD 300 
mm výšky   kus 6.000

" M. Kuncové " 3   3.000

"Mateří" 3   3.000

Součet   6.000

88 R 899001 R Vložkování stávající kanalizace DN 600 včetně vyčištění   m 135.400

89 R 899002 R Vložkování stávající kanalizace DN 600/900 včetně vyčištění   m 4.600

90 R 899003 R Vyčištění stávajícího potrubí DN 1000 s odvozem usazenin   m 130.000

91 271 899102111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 50 do 100 kg   kus 3.000

"M.Kuncové"  3   3.000

92 552 55243442R poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor Brno   kus 3.000

93 271 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 150 kg   kus 5.000
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Stavba:   Modernizace tra ťového úseku Brno - Malom ěřice - Brno Židenice
Objekt:   SO31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD
Část: SO31-27-04.2-SZDC  Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Brno Datum:   20.5.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

VÝKAZ VÝMĚR

"cementárna" 5   5.000

94 592 592246600
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-
1, bez odvětrání   kus 5.000

95 271 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti přes 150 kg   kus 6.000

96 271 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli 
hmotnosti   kus 5.000

"M.Kuncové" 1   1.000

" Mateří" 1   1.000

" Borky" 2+1   3.000

Součet   5.000

97 592 5922466R
poklop šachtový POKLOP BEGU 600 A 15 rám BEGU bez 
odvětrání KA01   kus 5.000

98 271 899501411 Stupadla do šachet vidlicová s vysekáním otvoru v betonu   kus 17.000

Cementárna   

"ŠPc1-ŠPc3" 7+6+4   17.000

99 271 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
12/15 otevřený výkop   m3 41.410

" M. Kuncové" 1,43*0,23*88,8   29.206

"Borky" 1,43*0,23*8,1   2.664

"Cementárna" 1,875*0,32*15,9   9.540

Součet   41.410

100 271 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 
30/37 v otevřeném výkopu   m3 13.116

M.Kuncové   

"ŠP mk 1" 1,5*1,5*1,2+0,105*1,5*4-
(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-1,24^2*pi/4*1*0,75   1.904

"ŠP mk 1A" 1,5*1,5*1,2+0,105*1,5*4-
(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-1,24^2*pi/4*1*0,75   1.904

"ŠP mk 2" 1,5*1,5*1,55-(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-
1,24^2*pi/4*1*0,5   2.363

"ŠP mk 3" 1,5*1,5*0,69-(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58   1.032

Mateří   

"ŠP ma 1" 1,5*1,5*1,44-(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-
1,24^2*pi/4*1*0,75   1.814

Borky   

"ŠP bo 1" 1,5*1,5*0,98-(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-
1,24^2*pi/4*1*0,25   1.382

"ŠP bo 2" 1,5*1,5*1,59-(1,24^2*pi/4+0,865^2*pi/4)/2*0,58-
1,24^2*pi/4*1*0,75   2.151

"ŠJ bo 1" 1,5*1,5*0,34-1,24^2*pi/4*1*0,165   0.566

Součet   13.116

101 271 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 53.940

M.Kuncové   

"ŠP mk 1" 1,5*4*1,2   7.200

"ŠP mk 1A" 1,5*4*1,2   7.200

"ŠP mk 2" 1,5*4*1,55   9.300

"ŠP mk 3" 1,5*4*0,69   4.140

Mateří   
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Stavba:   Modernizace tra ťového úseku Brno - Malom ěřice - Brno Židenice
Objekt:   SO31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD
Část: SO31-27-04.2-SZDC  Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Brno Datum:   20.5.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

VÝKAZ VÝMĚR

"ŠP ma 1" 1,5*4*1,44   8.640

Borky   

"ŠP bo 1" 1,5*4*0,98   5.880

"ŠP bo 2" 1,5*4*1,59   9.540

"ŠJ bo 1" 1,5*4*0,34   2.040

Součet   53.940

102 271 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém   kus 4.000

"M.kuncové" 1   1.000

"Mateří" 1   1.000

"Borky" 2   2.000

Součet   4.000

103 404
404451650 
R sloupek ocelový   kus 4.000

104 R 899000 R Zajištění sloupů   kus 2.000

"M. Kuncové" 2   2.000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   

105 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého   m 2.000

106 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 2.860

"M.KUncové" 2*1,43   2.860

107 221 919735115 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm   m 70.800

"M.Kuncové" 2*35,4   70.800

108 221 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních   m 2.000

109 005 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm   m2 22.608

"cementárna"   

"3ks"  2*3,14*0,6*2*3   22.608

997 Přesun sut ě   

110 013 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 43.296

"vybouraná stávající kanalizace, šachty a otvory" 43,296   43.296

111 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 476.256

43,296*11   476.256

112 013 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 43.296

113 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 49.773

M.Kuncové   

"betonová dlažba" 5,929   5.929

"podkladní kamenivo" 20,249   20.249

"asfaltové povrchy" 0,815+22,78   23.595

Součet   49.773

114 221 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 259.545

"M.Kuncové"   

(5,929+20,249)*11   287.958

23,595*11   259.545

Součet   547.503

115 221 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)   t 5.929

"betonová dlažba" 5,929   5.929
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Stavba:   Modernizace tra ťového úseku Brno - Malom ěřice - Brno Židenice
Objekt:   SO31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD
Část: SO31-27-04.2-SZDC  Brno-Židenice - zhlaví Hády,  přeložky a ochrany kanalizací ČD

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Brno Datum:   20.5.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

VÝKAZ VÝMĚR

116 221 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné)   t 23.595

117 221 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)   t 20.249

PSV Práce a dodávky PSV   

782 Dokon čovací práce - obklady z kamene   
118 782 782111140 Montáž obkladu kámen měkký stěn tloušťky 25 nebo 30 mm   m2 22.520

"spadiště"   

"M.Kuncové"  4*1*3   12.000

" Mateří" 4*1*2,63   10.520

Součet   22.520

119 632 632328110 dlaždice z taveného čediče interiérové 250/250/22JRI   m2 22.520

M Práce a dodávky M   

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   

120 946 46051031R
Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez 
výkopových prací   m 30.000

2*15   30.000

121 345 345730120 multikanál z polyethylenu (HDPE) 4W-42   kus 15.000

15   15.000

122 345 345730180 sponka pro Multikanál ocelová S-0100/CZ   kus 15.000

15   15.000

Ostatní Ostatní   

90 Ostatní náklady   
123 R 9000R Pasportizace stávajích objektů   kpl 1.000

124 R 9006000R Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou   kpl 1.000

Celkem   
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