



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěstní lávka v km 159,039

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	81,760		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	461,904		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	38,492		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	43,268		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
5	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	5,090		0,000		0,00		0,00
6	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	5,090		0,000		0,00		0,00
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,360		0,000		0,00		0,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	29,952		0,000		0,00		0,00
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
10	42417-R001	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VČETNĚ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY	T	13,400		0,000		0,00		0,00
11	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	2,180		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
12	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
13	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	4,814		0,000		0,00		0,00
14	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěštní lávka v km 159,039

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: 821 29  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
15	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	57,120		0,000		0,00		0,00
16	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	3,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	73,135		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice(včetně) –Brno Židenice(mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěsní lávka v km 159,350

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	49,614		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	421,848		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	35,154		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	14,460		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
5	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	5,040		0,000		0,00		0,00
6	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	5,040		0,000		0,00		0,00
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,360		0,000		0,00		0,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	29,952		0,000		0,00		0,00
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,920		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
10	42417-R001	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VČETNĚ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY	T	9,500		0,000		0,00		0,00
11	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	2,180		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
12	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
13	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	4,814		0,000		0,00		0,00
14	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice(včetně) –Brno Židenice(mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěstní lávka v km 159,350

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: 821 29  
E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
15	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	57,120		0,000		0,00		0,00
16	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	4,082		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	66,793		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěstní lávka v km 160,370

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_5

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4	M3	90,400		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	464,544		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	38,712		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	51,688		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
5	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	3,950		0,000		0,00		0,00
6	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	3,950		0,000		0,00		0,00
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	6,480		0,000		0,00		0,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	29,952		0,000		0,00		0,00
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,920		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
10	42417-R001	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VČETNĚ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY	T	8,770		0,000		0,00		0,00
11	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	2,280		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
12	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
13	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	4,814		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěstní lávka v km 160,370

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_5

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
15	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	57,120		0,000		0,00		0,00
16	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	3,141		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	73,553		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěstní lávka v km 161,397

Datum zpracování : 2.6.2014  
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.1.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	55,550		0,000		0,00		0,00
2	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	303,564		0,000		0,00		0,00
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	25,297		0,000		0,00		0,00
4	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	30,253		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
5	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	4,520		0,000		0,00		0,00
6	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	4,520		0,000		0,00		0,00
7	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,725		0,000		0,00		0,00
8	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	23,424		0,000		0,00		0,00
9	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,760		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
10	42417-R001	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ VČETNĚ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVY	T	7,500		0,000		0,00		0,00
11	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1,628		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
12	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
13	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	4,220		0,000		0,00		0,00



**FORMULÁŘ 5**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO : **Brno os. nádr. - Brno - Židenice, návěštní lávka v km 161,397** objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :	2.6.2014	Část:
Projektant, firma:	Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.	

Projektant, firma:	Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.		

Zatřídění objektu : UKCO	<b>821 29</b>
--------------------------------	---------------

Část: E.1.4

<b>majiteľ HIM:</b>	<b>SŽDC</b>	<b>0</b>
---------------------	-------------	----------

SŽDC	0
------	---

0

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-38\_6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14 86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	3,000		0,000		0,00		0,00
S						0,000		0,00		0,00
	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:									
15	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	57,120		0,000		0,00			0,00
16	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	3,597		0,000		0,00			0,00
						0,000		0,00			0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00			0,00

[illegible]