

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno-Židenice, DOÚO

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu : 828  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,230		0,000		0,00		0,00
2	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	100,000		0,000		0,00		0,00
3	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	190,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojkou kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	200,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	200,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	92,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	100,000		0,000		0,00		0,00
11	701DBB	Průraz zdívm v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
12	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
13	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
14	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. )	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
15	701FBD	Oddělení kabelu ve výkopu cihlou	m	50,000		0,000		0,00		0,00
16	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00
17	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	16,000		0,000		0,00		0,00
18	701FFD	Zatažení lana do kanálu nebo tvárniceové trasy	m	430,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
19	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	14,450		0,000		0,00		0,00
20	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,250		0,000		0,00		0,00
21	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno-Židenice, DOÚO

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu : 828  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
22	741EBA	Protipožární ucpávka pod rozvaděč do EI 90 min.	m2	0,320		0,000		0,00		0,00
23	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
24	741ZAD	Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen	m	15,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno-Židenice, DOÚO

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu : 828  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
25	742GGC	CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	120,000		0,000		0,00		0,00
26	742GGI	CYKY 7 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	4 664,000		0,000		0,00		0,00
26	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	42,000		0,000		0,00		0,00
27	742JAI	Ukončení 19 - 24-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
27	742JBJ_R	Kabelová spojka pro 4 - 7 - žilové kabely nn s plastovou izolací do 6 mm2, Al,Cu	kus	11,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	Sílnoproudá zařízení								
28	743ZEA	Demontáž ovladače pro DOÚO	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	743ZEB	Demontáž napájecího rozvaděče pro napájení ovladačů DOÚO	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
30	743ZFA	Demontáž stávající výzbroje kabelové skříně	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Sílnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
31	747BAC_R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
33	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
33	747GAC_R	Ověřovací provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
34	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Brno os. nádr. - Brno-Židenice, DOÚO

Datum zpracování : 21.7.2014

Projektant, firma: Bc. Kamil Zahradník, MCO a.s.

Zatřídění  
objektu : 828  
(JKSO,  
JKPOV)  
Část: E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-06-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky									
35 170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	14,450			0,000		0,00		0,00
36 170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,250			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

Díl: 999	Sestava K									
37 74K111	Svorkov. skříň s deskou na stož.T,P,BP,DS nad 4m (vč.skříně)	kus	6,000			0,000		0,00		0,00
38 74K202	Vedení 3-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP	kus	6,000			0,000		0,00		0,00
39 74K212	Uchycení kabelu na břevnu	m	202,000			0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 999	Sestava K				0,000		0,00		0,00