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A.1  Identifika ční údaje 

 

a) údaje o stavbě 

Název stavby:              Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno  
Židenice (mimo) 

 
Stupeň dokumentace:   Projekt stavby 
 
Charakter stavby:         Liniová stavba, rekonstrukce 
 
Odvětví:                       Železniční doprava 
 
Kraj:                             Jihomoravský 
  
Katastrální území:        Stavba je situována na území statutárního  města Brno. Na území  

statutárního  města Brna budou dotčena katastrální území Židenice a  
Maloměřice.  

Dotčené parcely:                    
k.ú. Maloměřice - 1897/43, 1895/3, 1897/61, 1901/17, 1900/19, 1808/46, 1809/1, 1809/17, 1519, 
1797/1, 1804, 1806/1, 1808/1, 1897/1, 1897/23, 1897/67, 1897/75, 1897/125, 1515/2, 1808/41, 
1897/4, 1897/22, 1901/13, 1710, 1901/1, 1900/1, 1900/15, 1897/48, 1897/41, 1897/53, 1897/51, 
1897/47, 1893/2, 1893/3, 1893/1, 1895/1, 1893/5.  
 
k.ú. Židenice - 5883/1, 6165/4, 6519/1, 8390/13, 6165/3, 8390/39, 5882, 5884/1, 5883/3. 
 

b) údaje o objednateli dokumentace 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:       Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
jednající:        Dr. Ing. Václav John 
    ředitel Stavební správy východ se sídlem v Olomouci 
IČ:     70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

hlavní inženýr stavby: Ing. Jan Hloušek 
korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
    Stavební správa Východ 
    Olomouc, Nerudova 1, 772 58 
 

c) údaje o generálním zpracovateli dokumentace 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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se sídlem Legionářská 8, 772 00 Olomouc 

jednající Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva 

IČ: 64610357   DIČ: CZ64610357 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217  

  Hlavní inženýr projektu:  Ing. Ladislav Dorazil, aut.inženýr pro mosty a inž. konstrukce,  

č. autorizace 1201564 

  Kolejové řešení:  Ing. Ondřej Pokorný, aut.inženýr pro dopravní stavby,  

č. autorizace 1005493 

  Mostní objekty:  Ing. Ladislav Dorazil, aut.inženýr pro mosty a inž. konstrukce,  

č. autorizace 1201564 

  Trakční vedení:  Ing. Pavel Odehnal, aut.inženýr pro technologická zařízení staveb,  

č. autorizace 1004091 

  Zabezpečovací a sdělovací zařízení:  Ing. Jan Hubený, aut.inženýr pro technologická zařízení staveb, 

č. autorizace 1003836 

  Silnoproudé rozvody a technologie: Ing.Martin Množil, aut.inženýr pro techniku prostředí staveb, 

elektrotechnická zařízení, č. autorizace 1201554 

 

d) základní charakteristika stavby a její účel 

Účelem stavby je provést takové stavební a technologické činnosti a vybudovat taková 
zařízení, která zajistí modernizaci předmětného traťového úseku s cílem zvýšení rychlosti a zvýšení 
kvality jízdní dráhy.  

Funkcí stavby bude provozování železniční dopravy v parametrech odpovídajících 
modernizovanému stavu. 

V rámci dokumentace je navržena sanace železničního spodku a obnova železničního svršku. 
Rekonstruovány budou stávající mostní objekty na požadované parametry. Navržena je modernizace 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, zařízení silnoproudu a trakčního vedení. Pro snížení 
hlukového zatížení okolí jsou navrhována v souladu s akustickou studií protihluková opatření. 

Jedná se o rekonstrukci, nikoliv novostavbu. Po realizaci jde o stavbu trvalou. Ochrana dle 
jiných právních předpisů ve smyslu vyhl.č. 499/2006 Sb. není. Budou dodrženy všechny závazné 
technické požadavky na stavby dle platné legislativy a rovněž obecné TP zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. Stavba nepředstavuje v souladu s vyjádřením MŽP ČR, jako ústředního správního 
úřadu z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, významnou změnu původně šířeji pojatého záměru „Přestavba železničního uzlu Brno – 
studie souboru staveb“, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA pod č.j.7853/ENV/710/05/JP ze dne 
17.10.2001.  
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A.2  Základní údaje o stavbě 

a) umístění stavby 

Stavba „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“ 
bude realizována na území Statutárního města Brna. Stavba zahrnuje modernizaci železniční 
infrastruktury v předmětném úseku v trati Brno – Česká Třebová a částečně v trati Brno – Havl.Brod. 
Trasa této liniové stavby se nachází na katastrálních územích Židenice a Maloměřice. 

Stavba bude realizována v území, které lze charakterizovat jak po stránce směrového a 
výškového řešení tak po stránce vlastní realizace jako složité  -  je zde navrhována modernizace 
převážně ve velmi husté dopravní zástavbě.  

Navržená stavba je plně v souladu s platným územním plánem Statutárního města Brna 
daným Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004, o závazných částech Územního plánu města Brna. 

Zájmový úsek trati Brno Židenice – Brno Maloměřice  (km 158,768 – 161,454) je dle přílohy 
č.2 směrnice SŽDC č.16 součástí vybrané železniční sítě, 1. tranzitního železničního koridoru úseku 
Brno – Česká Třebová a rovněž globální sítě TEN-T. 

Stavba je navržena převáženě na drážních pozemcích ve vlastnictví stavebníka - Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, případně společnosti České dráhy, a.s., se kterou jsou 
práva k pozemkům smluvně ošetřena. Ve výjimečných a nezbytných případech stavba vyžaduje 
dočasné zábory i ostatních vlastníků, se kterými jsou práva smluvně ošetřena. 
 

b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce 

V roce 2012 rozhodl zadavatel stavby o vyčlenění předmětného traťového úseku z původního 
rozsahu stavby ŽUB. Technické řešení úseku je invariantní vzhledem k výsledné poloze hlavního 
osobního nádraží v Brně a lze předpokládat, že územní a stavební řízení by mělo probíhat plynuleji 
než je tomu u vlastního projektu ŽUB.  

Předmětem dokumentace je tudíž stavba „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice 
(včetně) - Brno Židenice (mimo)“ . Dokumentace řeší modernizaci v rozsahu všech technologických 
a stavebních profesí souvisejících s provozováním železniční dopravy. Účelem dokumentace je 
stanovit rozsah a potřebnou kapacitu povozních zařízení a kolejových úprav nevyhnutelných pro 
modernizaci předmětného traťového úseku s cílem zvýšení rychlosti a zvýšení kvality jízdní dráhy.  

Modernizovaný stav trati je souhrn opatření, které kvalitativně zlepšují traťovou třídu zatížení, 
prostorovou přechodnost, rychlost a umožňují provoz souprav s výkyvnými skříněmi.  

Náplní připravované stavby je komplexní rekonstrukce a modernizace traťového úseku Brno- 
Židenice – Brno _ Maloměřice v rozsahu definovaném prvomocným územním rozhodnutím . 
Nosným liniovým objektem je rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění.. 
V rámci stavební části budou dále provedeny nezbytné  rekonstrukce mostních objektů a jednoho 
propustku. Jeden dosavadní podchod pod tratí bude zrušen.V celém úseku bude rekonstruováno 
dotčené trakční vedení a související konstrukce a zařízení. V nezbytném rozsahu budou provedeny 
nové rozvody nn, Kompletně modernizováno bude traťové zabezpečovací zařízení včetně vnějších 
návěstních prvků. V nezbytném rozsahu budou provedeny přeložky sdělovacích kabelů a 
silnoproudých kabelů 6kV. Provedou se nezbytné stavební  úpravy ve výpravní budově Brno-
Židenice. 
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c) projektované kapacity stavby 

Kolejové řešení 
Popis  Kapacitní údaje 
Rekonstrukce svrškem 60 E2  8249 m 
Rekonstrukce svrškem 49 E1  384 m 
Rekonstrukce svrškem regenerovaným  101 m 
Zřízení výhybek UIC60  0 ks 
Zřízení výhybek regenerovaných  0 ks 
Zřízení nástupištní hrany výšky 550mm nad T.K.  0 m 
Zřízení úrovňového přejezdu  0 m 
Zřízení podkladní vrstvy  12 421 m3 
Zřízení trativodu  4040 m 
Zřízení zpevněného příkopu  1390 m 
Zřízení opěrné zídky  563 m 
Zřízení příkopové zídky  340 m 

 
Mostní objekty a umělé stavby  

Popis  Kapacitní údaje 
Rekonstrukce mostu  2 ks 
Rekonstrukce podchodu  1 ks 
Zrušení podchodu  1 ks 
Rekonstrukce propustku  1 ks 
Návěstní lávka  4 ks 

 
Pozemní stavby  

Popis Celkem 

Obestavěný prostor novostaveb  114 m3 
Betonové technologické objekty 0 ks 
Demolice 36,7 m3 
Stavební úpravy 532,40 m2 
Nové zastřešení nástupišť 0 m2 
Zastřešení VO 0 ks 
Zastávkový přístřešek 0 ks 
Nové kabelovody 257 bm 
PHS 2309,75 bm 
IPO 3 objekty 

 
DŘT  

Popis Celkem 

dodávka a montáž nového telemechanizačního zařízení PLC 2 ks 
dodávka a montáž místního řídicího systému   0 ks 
doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno 1 ks 
doplnění  stávající DŘT 6 ks 
dodávka a montáž monitorovacího zařízení RAMEZ - GPRS 0 ks 

 
Sdělovací zařízení  

Popis  Kapacitní údaje 
traťový kabel  3,01 km (90,3 kmpárů) 
vyvedení TK celým profilem  2 ks 
Výpich z TK  0 ks 
optický kabel 144 vláken  3,66 km 
místní kabelizace metalické kabely  9,610 km (850,55 kmpárů) 
místní kabelizace optické kabely  7,250 km 
rozhlas pro cestující  0 stanice + 0 zastávka 
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max. instalovaný výkon celkem  0 W 
ASHS  0 stanice + 0 odbočka 
EPS  1 stanice + 0 odbočka + 0 SpS 
EZS  1 stanice + 0 odbočka + 0 SpS 
Informační zařízení  0 panelů 
Hodiny  0 stanice + 0 odbočka 
Drobné sděl.zař.  0 stanice + 0 odbočka + 0 energ. objektů 
Přeložky kabelů DK, TK SŽDC  0,25 km 
Přeložky kabelů ČD-T  0,19 km 
Přeložky sděl. kabelů nedrážních  0,3 km 

 
Zabezpečovací zařízení  

Popis  Kapacitní údaje 
Obousměrný autoblok tříznakový na dvoukolejné trati s přenosem LVZ  3,7 km 
Přejezdové zabezpečovací zařízení elektronické  0 ks 
Elektronické SZZ  0 v.j. 
Doplnění stávajícího elektronického SZZ  0 v.j. 

 
Trak ční vedení  

Popis  Kapacitní údaje 
SO 31-01-05 rekonstruovaná délka  4 km 
SO 31-01-10 rekonstruovaná délka  15 km 

 
Silnoproudá zařízení a vedení  
Popis 
 

Kapacitní 
údaje 

Rekonstruované rozvodny vn 1 ks 
Rekonstruované rozvodny nn 1 ks 
Nové rozvodny nn 0 ks 
Nové trafostanice 22/0,4kV  0 ks 
Nové napájecí stanice 22kV 0 ks 
Nové napájecí stanice 6kV 0 ks 
Nové traťové transformovny 6/0,4kV 4 ks 
Rekonstruované staniční transformovny 6kV 1 ks 
Rekonstruované napájecí stanice 6kV 1 ks 
Rekonstruované spínací stanice 3kV DC 0 ks 
Přípojky nn pro SpS 3kV stanice 0 ks 
Rekonstrukce  osvětlení v železničních stanicích 0 ks 
Rekonstrukce osvětlení na odbočkách 0 ks 
Výhybky vybavené EOV 0 ks 
Dálková diagnostika zařízení železniční infrastruktury 1 ks 
Uzemňovací soustavy 3 ks 
Délka kabelů pro DOÚO 6500 m 
Délka kabelů nn 1500 m 
Délka závěsného kabelu 22kV 0 m 
Demontáž osvětlovacích stožárů TSB  2 ks 
Nové osvětlovací stožáry TSB  2 ks 
Demontáž osvětlovacích stožárů SŽĎC 4 ks 
Nové svítidla na trakčních podpěrách SŽDC 2ks 
Nové osvětlovací stožáry  SŽDC 2 ks 
Úpravy osvětlení TSB pod mosty SŽDC 2 ks 
Úpravy křížení kabelových vedení nn a VN EON s tratí SŽDC 0 ks 

 

d) charakteristika území dotčeného stavbou 

Stavba je situována v převážné většině na stávajícím drážním tělese. S ohledem na dobu, po 
kterou je již tato železniční trať v nezměněné trase využívána, lze ji označit za nedílnou součást 
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stávajícího území, dnešního krajinného celku. Dosavadní využití území je pro potřeby železniční 
infrastruktury. Část území, na kterém je stavba situována (mezi ulicí Markéty Kuncové a 
Svatoplukovou včetně), leží v ochranném pásmu MPR Brno. Na území se nevztahuje žádná zvláštní 
ochrana charakteru zvláště chráněného či zátopového území. Území je převážně rovinaté, odtokové 
poměry jsou s ohledem na kanalizační městsko infrastrukturu hodnoceny jako dobré.  

e) požadavky na realizaci stavby 

V rámci veřejné soutěže – výběru zhotovitele stavby jsou uchazeči povinni obeznámit se všemi 
částmi projektové dokumentace. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti řešení nebo souladu 
jednotlivých částí dokumentace jsou uchazeči povinni v rámci soutěže na tyto skutečnosti upozornit.  

Veškeré zásadní požadavky pro další přípravu stavby a její realizaci vyplývají z této projektové 
dokumentace. Zhotovitel stavby je povinen respektovat veškeré platné předpisy a obecně platnou 
legislativu, se všemi částmi projektové dokumentace se obeznámit a projektovou dokumentaci ve 
všech bodech respektovat.  

Zvláštní důraz je třeba dbát na seznámení se s obsahem dokladů vydaných dotčenými orgány, 
správci sítí a dalšími účastníky řízení a respektovat jejich podmínky  pro realizaci stavby.  
 

A.3  Přehled výchozích podkladů 

Objednatel předal generálnímu zpracovateli dokumentace předchozí projektový stupeň 
dokumentace a podklady, které byly pro tento účel zajišťovány: 

- geodetické zaměření 
- katastrální mapa 
- zákresy stávajících sítí a zařízení 
- další mapové podklady 
- geotechnický průzkum 
- pravomocné územní rozhodnutí 
- Přípravná dokumentace stavby „Železniční uzel Brno – modernizace průjezdu a 1. část 

osobního nádraží“ (SUDOP Brno spol. s r.o., 2008) 
- Rozpracovaný projekt stavby „Železniční uzel Brno – modernizace průjezdu a 1. část 

osobního nádraží – 1.etapa“ (Sdružení PROJEKT ŽUB, 2008-dosud) 
 
 
Generální zpracovatel vyhodnotil dostatečnost a aktuálnost podkladů a pro účely pokročilého 

projektové stupně aktualizoval a doplnil: 
- katastrální mapu 
- geodetické zaměření 
- zákresy stávajících sítí a zařízení 

 
Členění na stavební objekty a provozní soubory je uvedeno v kapitole A.9 b. 
Změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni jsou uvedeny v kapitole A.9 c. 
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A.4  Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

a) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku 

Dosavadní technický stav železniční infrastruktury v řešeném úseku odpovídá letitému 
opotřebení vlivem železničního provozu. Technologické prvky infrastruktury s ohledem na své stáří 
neodpovídají v mnoha parametrech nejnovějším požadavkům na takováto zařízení z hlediska 
interoperability.  

Výjimku tvoří některé součásti železničního svršku. Objednatel předal projektantovi tzv. 
předkategorizaci, která definuje, které součásti kolejového roštu budou předány správci k dalšímu 
využití a které budou odvezeny na skládku nebo do šrotu.  

Projektová dokumentace uvažuje i s využitím stávajícího materiálu kolejového lože. Kolejové 
lože bude odvezeno na recyklační základů a po pročištění a předrcení bude využito zpět jako stavební 
materiál, především ve frakci 0-32 jako konstrukční vrstva železničního spodku.  

b) údaje o vyšších kvalitativních parametrech stavby 

 
Po stránce čistě technické je cílem 1.stavby uvést žst. Brno do stavebně technického a 

provozního stavu, který bude odpovídat parametrům stanoveným ve Směrnici generálního ředitele 
SŽDC č.16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“, což představuje 
především:  

o zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno 

zvýšenou rychlost efektivně využít , 

o zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla,  

o dosažení přechodnosti traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h, 

o zajištění požadované propustnosti, 

o vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které umožní zabezpečení provozu na 

odpovídající úrovni při požadované traťové rychlosti. 

Bližší popis kvalitativních parametrů dosažených u jednotlivých částí rekonstruované a 
nahrazované infrastruktury je uveden v části B.1. Souhrnná technická zpráva. 

c) zdůvodnění umístění a nezbytnosti  stavby 

Zájmový úsek trati Brno Židenice – Brno Maloměřice  (km 158,768 – 161,454) je dle přílohy 
č.2 směrnice SŽDC č.16 součástí vybrané železniční sítě, 1. tranzitního železničního koridoru úseku 
Brno – Česká Třebová a rovněž globální sítě TEN-T. Úsek je rovněž součástí plánované stavby 
Železničního uzlu Brno. Ve smyslu chystané stavby ŽUB je úsekem tzv. invariantním – tedy 
nezávislým na vybrané výsledné variantě polohy nového osobního nádraží v Brně. 

Konečným efektem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu, při 
dosažení kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti  a prostorové průchodnosti (viz 
níže). 

Účelem stavby je zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez častých 
požadavků na opravné práce. Současně dochází k zajištění vyšších kvalitativních parametrů trati pro 
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účely provozování mezinárodní dopravy: dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, prostorové 
průchodnosti UIC GC a mostního průjezdního profilu VMP 3,0m a další parametry blíže 
specifikované v projektové dokumentaci jednotlivých SO a PS.  
 

A.5  Předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 

Předčasné užívání staveb (resp. SO a PS) a prozatímní užívání ke zkušebnímu provozu 
termínově úzce souvisí s postupným prováděním stavby a po technické stránce rovněž souvisí s 
provedením technicko – bezpečnostních zkoušek u provozních souborů a stavebních objektů, u 
kterých jsou tyto zkoušky požadovány. 

Charakter stavby vyžaduje postupné předávání dokončených, funkčních PS a SO a jejich částí 
do provozu a to v závislosti na navržených stavebních postupech, uvedených v části projektu F. 
Zásady organizace výstavby. Navrhovaným postupům výstavby byl současně přizpůsoben i návrh 
členění objektové skladby a způsob technického řešení jednotlivých PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách železničního 
provozu, při zachování provozu na vedlejší koleji. Rozhodujícím termínem pro uvedení PS nebo SO 
do provozu je ukončení výluky koleje. Dokončovací práce budou prováděny za provozu.  

Do předběžného provozu budou uvedeny části PS a SO zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení, železničního spodku a svršku, trakčního vedení, napájecího zařízení, kabelová silnoproudá 
vedení a mostní objekty. Před uvedením jednotlivých PS resp. SO do provozu je nutno provést 
potřebná měření, zkoušky, revize a zkušební provoz. Podmínky a rozsah technicko bezpečnostní 
zkoušky a zkušebního provozu určuje vyhl. 177/95 Sb. Zkoušky a kontrolní měření pro kvalitu díla 
určují TKP. 

 
V rámci stavby nejsou uvažovány dočasné SO a PS s výjimkou: 

PS 31-28-01.2 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, provizorní SZZ 
PS 31-28-05.2 žst. Brno-Maloměřice, provizorní SZZ 
PS 31-28-04.2 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, provizorní TZZ 
PS 31-14-14 Brno-Židenice - zhlaví Hády, provizorní kabelizace 
PS 31-14-15 Brno-Židenice - zhlaví Hády, provizorní sdělovací zařízení 
 

A.6  SO a PS podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce 

 Příslušné objekty a provozní soubory, podléhající přezkoušení, jsou stanoveny v základních  
profesních předpisech a normách. 

Pokud se jedná o určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. Zákona o 
drahách, která podléhají dozoru dle zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet 
požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb.. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu, 
určených technických zařízení a jejich konkretizace. Přitom zhotovitel může předat určená technická 
zařízení jen s jejich platným průkazem způsobilosti, který zhotovitel stavby zajistí na svůj 
náklad.Taxativní výčet zařízení, podléhajících dozoru dle zákona stanoví vyhláška č.100/1995 Sb., 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení. 

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o PS a SO následujícího charakteru: 
• Zabezpečovací zařízení 
• Sdělovací zařízení 
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• Silnoproudá technologie a vedení 
• Slaboproudá vedení 
• Trakční vedení 
Podle zákona č. 266/1994 Sb. se před zahájením zkušebního provozu na částech stavby 

provede technickobezpečnostní zkouška. Podmínky a rozsah této zkoušky a zkušebního provozu 
určuje vyhláška č. 177/1995 Sb., hlava třetí (Stavební a technický řád drah). 

Kromě výše uvedených určených technických zařízení bude technicko bezpečnostní zkouška 
provedena: 

• Železniční svršek (geometrická poloha koleje) 
• Nástupiště 
• Mostní objekty 

A.7  Přehled vlastníků a správců hmotných investičních prostředků 

 Hlavním vlastníkem dotčených hmotných investičních prostředků je Správa železniční 
dopravní cesty. Podíl ostatních vlastníků je zcela zanedbatelný a dotčení jejich zájmů a prvků 
infrastruktury je řešeno v následujících PS a SO 
 
SO 31-10-01 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl.kabelů mimodrážních správců 

Vlasníci dotčených zařízení: Telefónica, Maxprogres, UPC, BKOM a.s. 
 
SO 31-22-04 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana vodovodů 

Vlastníci dotčených zařízení: BVK a.s. 
 
SO 31-27-04 Brno Židenice - zhlaví Hády, přeložky a ochrana kanalizace 

Vlastníci dotčených zařízení: BVK a.s. 
 
SO 31-01-55 Úprava trolejového vedení MHD pod mostem v Karlově ulici 

Vlastníci dotčených zařízení: Dopravní podnik města Brna a.s. 
 
SO 31-06-55 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přeložky kabelů nn a vn EON 

Vlasttník: E.ON a.s. 
 
SO 31-06-22 Most ul. Markéty Kuncové, osvětlení silničního prostoru 

SO 31-06-67 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přeložky kabelů   TSB 

SO 31-06-67.24 Most ul. Karlova, osvětlení silničního prostoru 

Vlastník: Technické služby Brno a.s. 

A.8  Informace k dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
S ohledem na charakter stavby, kdy se nazasahuje do ploch ani prostor užívaných cestujícími 

s omezenou schopností pohybu a orientace, není v dokumentaci řešen žádný stavební objekt, který by 
vyžadoval návrh splňující  požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., tj. nebylo třeba navrhovat 
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bezbariérové přístupy, úpravy povrchů a nástupišť, varovné pásy a vodící linie, informační zařízení, 
orientační majáčky ani akustická naváděcí zařízení. 
 

vyhl. č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby 
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
Navržené řešení stavby  je v podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu  se všemi 
paragrafy vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň přípravy stavby vztahují. 
  

vyhl č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. 
Navržené řešení stavby  je v souladu  se všemi paragrafy vyhlášky, které se vztahují k umisťování 
stavby. 

A.9  Členění projektové dokumentace 

a) vyšší členění projektové dokumentace 

Členění dokumentace respektuje předepsanou skladbu dokumentace pro stavební řízení dle 
přílohy č.5 vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

 
A. Průvodní zpráva   

B. Souhrnná část   

     B.1.  Souhrnná technická zpráva  

     B.2.  Provozní a dopravní technologie  

     B.3.  Vliv stavby na životní prostředí  

                  B.3.1.  Vliv stavby na životní prostředí   

                  B.3.2.  Odpadové hospodářství  

                  B.3.3   Akustická studie  

                  B.3.4   Podrobný biologický průzkum území stavby  
                  B.3.5   Dendrologický průzkum 
                  B.3.6. Vibrace 
                  B.3.7. Studie zastínění obytné zástavby 

 

     B.4.1  Požárně bezpečnostní řešení  

     B.4.2  Odolnost a zabezpečení stavby před vlivy trakčních a energ. vedení 
     B.5  Energetické výpočty – NEPROVÁDÍ SE   

     B.6  Protikorozní ochrana                                                
     B.7  Graf dynamického průběhu rychlostí  

     B.8  Dopravní opatření – ŘEŠENO V ČÁSTI F   

     B.9 Trvalé a dočasné zábory pozemků ze ZPF a PUPFL 
     B.10  Úspora energie a ochrana tepla ŘEŠENO V B.1  

     B.11  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  ŘEŠENO V B.1 
     B.12  Ochrana obyvatelstva  ŘEŠENO V B.1   

     B.13  Bezbariérové užívání  ŘEŠENO V B.1   

     B.14  Doplňková měření a průzkumy  

                  B.14.1  Doplňkový geotechnický a stavebnětechnický průzkum 
                  B.14.2  Návrh konstrukce pražcového podloží 
     B.15  Zpráva o posouzení bezpečnosti  

C. Celková situace stavby   

     C.1  Přehledná situace oblasti stavby  

     C.2  Koordinační situace stavby  

     C.3  Koordinační příčné řezy   

D. Technologická část   
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E. Stavební část (E.1.1, E.1.2)   

E. Stavební část (E.1.4 - E.3.6)   

F. Zásady organizace výstavby  

     F.1  Technická zpráva   

     F.2  Situace zařízení staveniště  

     F.3  Časový postup prací   

                  F.3.1  Stavební postupy  

                  F.3.2  Harmonogram stavby  

     F.4  Schéma stavebních postupů  

     F.5  Bilance zemních hmot   

     F.6  Povodňový a havarijní plán stavby 
                  F.6.1. Havarijní plán 
                  F.6.2. Povodňový plán 

 

     F.7  Plán BOZP    

     F.8  Doklady POV   

G. Náklady stavby   

     G.1  Souhrnný rozpočet   

     G.2  Propočty jednotlivých SO a PS  

H. Doklady    

       H.1   Doklady o projednání s dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení 
       H.2   Doklady o projednání s odbornými útvary stavebníka 
I.  Geodetická dokumentace   

        I.1   Technická zpráva   

        I.2   Majetkoprávní část   

        I.3   Návrh vytyčovací sítě   

        I.4   Koordinační vytyčovací výkres  

        I.5   Obvod stavby   

        I.6   Geodetické a mapové podklady  

J.  Dokumentace pro registr subsystémů  

K. Dokumentace pro posuzování shody  

  

b) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do 46 logických celků – 
stavebních objektů, provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným 
číslem a jménem. U „obalových“ PS a SO, jejichž náplní jsou pouze tečkované podsoubory a 
podobjekty, je v tabulce  uveden text „BEZ NAPLNĚ“.  Dále jsou SO/PS/podobjekty rozděleny 
v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
na vyšší celky D. Technologická část a  E. Stavební část a dále na podcelky.   

 
D  TECHNOLOGICKA ČÁST 

D.1   Železniční zabezpe čovací za řízení 

D.1.1  Staniční zabezpe čovací za řízení 

 PS 31-28-01 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, staniční zabezpečovací zařízení – BEZ NÁPLNĚ 
 PS 31-28-01.1 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, definitivní SZZ 
 PS 31-28-01.2 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, provizorní SZZ 
 PS 31-28-01.3 Brno os.nádr. - Brno-Židenice, klimatizace místnosti technologie 
 PS 31-28-05 žst. Brno-Maloměřice, staniční zabezpečovací zařízení– BEZ NÁPLNĚ 
 PS 31-28-05.1 žst. Brno-Maloměřice, úprava SZZ 
 PS 31-28-05.2 žst. Brno-Maloměřice, provizorní SZZ 
 PS 31-28-05.3 žst. Brno-Maloměřice, klimatizace místnosti technologie 
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D.1.2   Traťové zabezpe čovací za řízení 

 PS 31-28-04 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, traťové zabezpečovací zařízení– BEZ NÁPLNĚ 
 PS 31-28-04.1 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, definitivní TZZ 
 PS 31-28-04.2 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, provizorní TZZ 
   

D.2   Železniční sd ělovací za řízení 

D.2.1  Místní kabelizace 

 PS 31-14-11 Brno-Židenice - zhlaví Hády, TK 
 PS 31-14-13 Brno-Židenice - zhlaví Hády, doplnění místní kabelizace Maloměřice 
 PS 31-14-14 Brno-Židenice - zhlaví Hády, provizorní kabelizace 
 PS 31-14-20 zast. Brno-Židenice, místní kabelizace 
   

D.2.3  Integrovaná telekomunika ční zařízení (ITZ) 

 PS 31-14-02 Brno os. nádr. - zhlaví Hády, doplnění přenosového systému  
 PS 31-14-15 Brno-Židenice - zhlaví Hády, provizorní sdělovací zařízení 
   

D.2.4  Elektrická požární a zabezpe čovací signalizace 

 PS 31-14-24 zast. Brno-Židenice, EZS - St.6  
 PS 31-14-26 zast. Brno-Židenice, EPS - St.6 
   

D.2.5  Dálkový kabel, dálkový optický kabel, záv ěsný optický kabel 

 PS 31-14-12 Brno-Židenice - zhlaví Hády, přesměrování DK Brno-Blansko 
   

   

D.2.8  Traťové rádiové spojení  

 PS 31-14-03 Brno os. nádr. - zhlaví Hády, úprava místních radiových sítí 
 PS 31-14-04 Brno os. nádr. - zhlaví Hády, úprava a doplnění GSM-R 
   

D.3   Silnoproudá technologie v četně DŘT 

D.3.1  Dispe čerská řídící technika 

 PS 31-05-01 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému  
 PS 31-05-03 zast.Brno Židenice - zařízení DŘT 
 PS 31-05-06 Žst.Brno Maloměřice jih,ST1 - zařízení DŘT  

 PS 31-05-07 Žst.Brno Maloměřice střed,TS1 - zařízení DŘT  

 PS 31-05-08 Žst.Brno Maloměřice sever,ST3 - zařízení DŘT  

 PS 31-05-09 Žst.Brno Maloměřice jih,TS3 - zařízení DŘT  

   

D.3.5  Technologie transforma čních stanic vn/nn (energetika) 

 PS 31-13-04 zast. Brno-Židenice, úprava trafostanice TS 22/0,4 kV– BEZ NÁPLNĚ 
 PS 31-13-04.1 zast. Brno-Židenice, úprava trafostanice TS 22/0,4 kV - část SŽDC 
 PS 31-13-04.2 zast. Brno-Židenice, úprava trafostanice TS 22/0,4 kV - část E.ON 
   

D.3.6  Silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75  Hz pro napájení zab.za řízení 

 PS 31-08-01.1 Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice - technologie 
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 PS 31-08-01.2 Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice - vzduchotechnika 

 PS 31-08-01.3 Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice - EPS a EZS 

 PS 31-08-02 Rekonstrukce TTS 6kV Maloměřice – Židenice 

 PS 31-08-03 Rekonstrukce SpS 6kV Brno Maloměřice – Sever 
   

E  STAVEBNI ČÁST 

E.1  Inženýrské objekty 

E.1.1  Kolejový svršek a spodek 

  Kolejový svršek 

 SO 31-17-04 Brno-Židenice - zhlaví Hády, železniční svršek 

 SO 31-17-07 Výstroj trati  

  Kolejový spodek  

 SO 31-16-04 Brno-Židenice - zhlaví Hády, železniční spodek 

E.1.4  Mosty, propustky, zdi 

 SO 31-19-12 Brno os.n.-Brno-Židenice, žel. most v ev.km 158,809-Markéty Kuncové (nový km 146,660) 

 SO 31-19-13 Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev.km 159,116-Karlova– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-19-13.1 Brno-Židenice - zhlaví Hády, žel. most v ev.km 159,116-Karlova 

 SO 31-19-14 Brno-Židenice - zhlaví Hády, zrušení podchodu v ev.km 159,645 

 SO 31-19-15 Brno-Židenice - zhlaví Hády, podchod v ev.km 160,510 

 SO 31-19-16 Brno-Židenice - zhlaví Hády, propustek v ev.km 161,452 

 SO 31-19-38 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávky– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-19-38.3 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,039 

 SO 31-19-38.4 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 159,350 

 SO 31-19-38.5 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 160,370 

 SO 31-19-38.6 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, návěstní lávka v km 161,397 

   

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty 

 SO 31-10-01 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl.kabelů mimodrážních správců– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-10-01.1 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů - Telefónica O2 

 SO 31-10-01.3 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů - Karneval 

 SO 31-10-01.6 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sdělovacích kabelů - Maxprogres 

 SO 31-10-01.12 Modernizace průjezdu-přeložky a ochrany sděl. kabelů – BKOM 

 SO 31-10-02 Modernizace průjezdu - přeložky a ochrana sdělovacích kabelů ČD 

 SO 31-38-01 Modernizace průjezdu, vegetační úpravy– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-38-01.1 Modernizace průjezdu, vegetační úpravy 

 SO 31-38-01.2 Modernizace průjezdu, náhradní výsadby  

 SO 31-24-01 Modernizace průjezdu - ochrana výhledových kanalizací 

   

E.1.6  Potrubní vedení 

  Vodovody 

 SO 31-22-04 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana vodovodů– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-22-04.1 Brno-Židenice - zhlaví Hády, přeložka vodovodu v ul. Svatoplukova 

 SO 31-22-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana vodovodu ČD-přípojka ul. Mateří 

 SO 31-22-04.3 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana vodovodu ČD-přípojka ul. Slaměníkova 
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 SO 31-22-04.4 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana vodovodu v ulici Markéty Kuncové 

  Kanalizace 

 SO 31-27-04 Brno Židenice - zhlaví Hády, přeložky a ochrana kanalizace– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-27-04.1 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana kanalizace v ulici Svatoplukova 

 SO 31-27-04.2 Brno-Židenice - zhlaví Hády, přeložky a ochrany kanalizací ČD  

 SO 31-27-04.3 Brno-Židenice - zhlaví Hády, ochrana kanalizace-propustek pod tratí 

   

E.1.9  Kabelovody, kolektory 

 SO 30-15-14 Brno-Židenice - kabelovod  

   

E.1.10  Protihlukové objekty 

 SO 31-15-54 Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,749 - 159,676 vlevo  

 SO 31-15-54.1 Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 159,670 - 160,390 vlevo  

 SO 31-15-54.3 Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 161,167 - 161,360 vlevo  

 SO 31-15-57 Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,751 - 158,971 vpravo  

 SO 31-15-58 Brno-Židenice - zhlaví Hády, PHS v km 158,933 - 159,037 vpravo  

 SO 31-15-80 Modernizace průjezdu  - IPO 

   

E.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozem ních stavebních objekt ů 

E.2.1  Pozemní objekty budov 

 SO 31-15-06 Stavební úpravy v budovách– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-15-06.1 zast. Brno-Židenice, stavební úpravy ve výpravní budově 

 SO 31-15-06.2 Stavební úpravy stavědla 6, Brno - Maloměřice 

   
E.3  Trakční a energetická za řízení 

E.3.1  Trakční vedení 

 SO 31-01-05 Brno Židenice , trakční vedení 

 SO 31-01-10 Brno Židenice - zhlaví Hády, úprava TV  

 SO 31-01-14 Modernizace průjezdu    - úpravy ZOK 

 SO 31-01-55 Úprava trolejového vedení MHD pod mostem v Karlově ulici 

   

E.3.6  Rozvody vn, nn, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 

 SO 31-06-01 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, DOÚO 

 SO 31-06-08 zast. Brno-Židenice, kabelové rozvody 

   

E.3.7  Ukolejn ění kovových konstrukcí 

 SO 31-01-06 Brno Židenice ,ukolejnění 

 SO 31-01-11 Brno Židenice - zhlaví Hády, úprava ukolejnění 

   

E.3.8  Vnější uzemn ění 

 SO 31-06-06 zast. Brno-Židenice, uzemnění trafostanic 

 SO 31-06-81 Uzemnění TTS 6kV 

 SO 31-06-82 Uzemnění TNS 6kV Brno Maloměřice 
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E.3.9  Přeložky a úpravy silnoproudých za řízení 

  Přeložky a úpravy silnoproudých za řízení - drážní 

 SO 31-06-54 Brno-Židenice - zhlaví Hády, přeložky kabelů nn a vn ČD– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-06-54.1 Brno-Židenice - zhlaví Hády, přeložky kabelů nn a vn ČD  

 SO 31-06-91 Rekonstrukce kabelu 6kV, Maloměřice – SpS Židenice    

  Přeložky a úpravy silnoproudých za řízení - E.ON 

 SO 31-06-55 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přeložky kabelů nn a vn EON– BEZ NÁPLNĚ 

 
SO 31-06-55.15 

Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přípojka vn 22kV EON pro provizorní trafostanici v km 146,019,  
ul. Lazaretní 

  Přeložky a úpravy silnoproudých za řízení - TSB 

 SO 31-06-22 Most ul. Markéty Kuncové, osvětlení silničního prostoru 

 SO 31-06-67 Brno os. nádr. - Brno-Židenice, přeložky kabelů   TSB– BEZ NÁPLNĚ 

 SO 31-06-67.24 Most ul. Karlova, osvětlení silničního prostoru 

c) změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni 

Na základě dopřesnění zadávacích podmínek objednatele a na základě zpřesnění Akustické 
studie byly z objektové skladby předchozího stupně vyřazeny následující SO: 
PS 31-14-28 Brno os. nádr. - Brno-Maloměřice, náhrada ZOK ČD-T 
PS 31-14-28.1 Brno os. nádr. - Brno-Maloměřice, náhrada ZOK ČD-T - 1.etapa 
SO 31-15-54.2 Brno-Židenice - Brno-Královo Pole, PHS v km 159,670 - 160,390 vlevo 

A.10  Seznam SO a PS s přímou vazbou na parametry interoperability 

Je řešeno v části K. dokumentace. 

A.11  Předpokládané lhůty výstavby 

Časově je stavba rozvržena v období od 01.12.2014 do 10.10.2015. Dle požadavku objednatele musí 
návrh stavebních postupů respektovat dokončení stavebních prací do října roku 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
V Olomouci, červen  2014                                                    Vypracoval: Ing. Ladislav Dorazil 

                                                                     MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 


