

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) -
Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO :

Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl.kabelů
mimodrážních správců

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.5

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01

Datum aktualizace :

Datum zpracování :

15.6.2014

Projektant, firma:

Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 31-10-01	Rekapitulace								
1	SO 31-10-01.1	Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - Telefonica O2	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	SO 31-10-01.3	Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - KARNEVAL (UPC)	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	SO 31-10-01.6	Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - MAXPROGRES	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	SO 31-10-01.12	Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - BKOM	kus	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 31-10-01	Rekapitulace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)**

Název PS,SO : **Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - Telefonica O2**

Datum zpracování : 15.6.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Část: E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE								
1	460010022	Vytýčení kabel. vedení	km	0,255		0,000		0,00		0,00
2	460070153	Výkop jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
3	460120013	Zához jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE								
4	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,255		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO4	MONTÁŽE								
5	220111431	Stejnoseměrná měření na místním kabelu DR	pár	20,000		0,000		0,00		0,00
6	220111431	Stejnoseměrná měření na místním kabelu 100XN0,6mm	pár	200,000		0,000		0,00		0,00
7	22_R01	Měření útlumu OK do 144vl.na 2vln. délkách - před zásahem	úsek	3,000		0,000		0,00		0,00
8	22_R02	Měření útl. OK do 144vl.na 2vln. délkách - po zásahu	úsek	3,000		0,000		0,00		0,00
9	22_R03	Komplexní vyzkoušení OK do 144 vláken	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
10	635121-R01	Dozor pracovníků Telefonica O2	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
11	635122-R03	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
12	752636-R01	Krytí kabelů betonovými deskami šíře 100cm	m	85,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - Telefonica O2

Datum zpracování : 15.6.2014
Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01.1

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků								
13	301_prefa	Betonový silniční panel 2000x990x120mm	ks	43,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - KARNEVAL (UPC)

Datum zpracování : 15.6.2014
Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01.3

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE								
1	460010022	Vytýčení kabel. vedení	km	0,100		0,000		0,00		0,00
2	460070153	Výkop jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
3	460120013	Zához jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE								
4	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO4	MONTÁŽE								
5	220111431	Stejnoseměrná měření na koaxiálním kabelu C3	pár	2,000		0,000		0,00		0,00
6	22_R01	Měření útlumu OK do 72vl.na 2vln. délkách - před zásahem	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
7	22_R02	Měření útl. OK do 72vl.na 2vln. délkách - po zásahu	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
8	22_R03	Komplexní vyzkoušení OK do 72 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	635121-R01	Dozor pracovníků UPC	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
10	635122-R03	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - MAXPROGRES

Datum zpracování : 15.6.2014
Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01.6

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE								
1	460010022	Vytýčení kabel. vedení	km	0,085		0,000		0,00		0,00
2	460070153	Výkop jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
3	460120013	Zához jámy (ruční) pro sondu, zemina tř. 3	m3	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE								
4	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,085		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl:	MO4	MONTÁŽE								
5	22-0111431.00	Stejnoseměrná měření na místním kabelu 25XN0,8mm	pár	0,000		0,000		0,00		0,00
6	22_R01	Měření útlumu OK do 72vl.na 2vln. délkách - před zásahem	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
7	22_R02	Měření útl. OK do 72vl.na 2vln. délkách - po zásahu	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
8	22_R03	Komplexní vyzkoušení OK do 48 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9	635121-R01	Dozor pracovníků MAXPROGRES	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
10	635122-R03	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace trat'ového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Modernizace průjezdu-přeložky a ochrana sděl. kabelů - BKOM

Datum zpracování : 15.6.2014
Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

E.1.5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-10-01.12

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	MO2	ZEMNÍ PRÁCE								
1	46-0010021.00	Vytýčení kabel. vedení	km	0,085		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO2	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

Díl:	MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE								
2	tab.99	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	km	0,085		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO3	GEOGRAFICKÉ PRÁCE				0,000		0,00		0,00

Díl:	MO4	MONTÁŽE								
3	22-0111431.00	Stejnoseměrná měření na místním kabelu 25XN0,8mm	pár	50,000		0,000		0,00		0,00
4	22_R01	Měření útlumu OK do 48vl.na 2vln. délkách - před zásahem	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
5	22_R02	Měření útl. OK do 48vl.na 2vln. délkách - po zásahu	úsek	1,000		0,000		0,00		0,00
6	22_R03	Komplexní vyzkoušení OK do 48 vláken	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
7	635121-R01	Dozor pracovníků BKOM	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
8	635122-R03	Celková prohlídka el. zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
9	752636-R01	Krytí kabelů betonovými deskami šíře 100cm	m	85,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za MO4	MONTÁŽE				0,000		0,00		0,00

Díl:	001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků								
10	301_prefa	Betonový silniční panel 2000x990x120mm	ks	43,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 001	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00