

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - kabelovod

Datum zpracování : 25.7.2014
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 828 70
E.1.9

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 30-15-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 113486		ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM	M3	6,596		0,000		0,00		0,00
2 11353-R01		ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH OBRUB - NÁSTUPIŠTNÍCH HRAN	M	36,080		0,000		0,00		0,00
3 11511		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	720,000		0,000		0,00		0,00
4 122716		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	192,392		0,000		0,00		0,00
5 125716		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	765,450		0,000		0,00		0,00
6 132716		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 12KM	M3	813,129		0,000		0,00		0,00
7 133716		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	434,991		0,000		0,00		0,00
8 1510-R01		ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ - vč. případných poplatků za pronájem, převázky, veškerého kotvení a dopravy	m2	648,950		0,000		0,00		0,00
9 17111-R01		ZÁSYP JAM A RÝH SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	553,402		0,000		0,00		0,00
10 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	1 440,512		0,000		0,00		0,00
11 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	212,048		0,000		0,00		0,00
12 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	141,812		0,000		0,00		0,00
13 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	405,786		0,000		0,00		0,00
14 18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	103,715		0,000		0,00		0,00
15 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	103,716		0,000		0,00		0,00
16 18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM - osazení a následná údržba	M2	103,715		0,000		0,00		0,00
17 182R01		DODÁVKA ZEMINY VHODNÉ PRO OHUMUSOVÁNÍ - vč. dopravy a manipulace	m3	15,557		0,000		0,00		0,00
18 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	1,037		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
19 23117		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	23,250		0,000		0,00		0,00
20 237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	23,250		0,000		0,00		0,00
21 261512		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM	M	1,320		0,000		0,00		0,00
22 27157		POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,197		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - kabelovod

Datum zpracování : 25.7.2014
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 828 70
E.1.9

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-15-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,320		0,000		0,00		0,00
24	28536	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,002		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl:	30	Svislé konstrukce:								
25	3881-R01	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVĚTIOTVOROVÝCH	M	772,590		0,000		0,00		0,00
26	3881-R02	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVĚTIOTVOROVÝCH - vodotěsné spoje	M	171,420		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
27	42712	ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	0,054		0,000		0,00		0,00
28	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	6,192		0,000		0,00		0,00
29	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	22,611		0,000		0,00		0,00
30	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9	M3	10,016		0,000		0,00		0,00
31	46321	ROVNANINA Z LOM KAMENE	M3	6,454		0,000		0,00		0,00
32	465314	DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,716		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	50	Komunikace:								
33	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM	M2	226,544		0,000		0,00		0,00
34	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	226,544		0,000		0,00		0,00
35	56345	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 250MM	M2	94,232		0,000		0,00		0,00
36	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	94,232		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - kabelovod

Datum zpracování : 25.7.2014
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.9

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-15-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	60	Úpravy povrchu:								
37	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	9,692		0,000		0,00		0,00
38	631314	MAZANINA Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,561		0,000		0,00		0,00
39	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,749		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
40	711131	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	555,593		0,000		0,00		0,00
41	711132	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	205,021		0,000		0,00		0,00
42	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	82,127		0,000		0,00		0,00
43	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	82,127		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné:								
44	71311	IZOLACE TEPELNÁ BÉŽNÝCH KONSTR PEVNÁ	M2	20,548		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,000		0,00		0,00
Díl:	740	Silnoproud:								
45	741918	DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL PŘÍHRADOVÝCH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 740	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
46	898103	KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
47	898105	KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - kabelovod

Datum zpracování : 25.7.2014
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 828 70
E.1.9

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 30-15-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	898108	KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
49	898371-R1	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ 1,1/1,7/1,80 M POKLOP PRO NORMÁLNÍ ZATÍŽENÍ	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
50	898371-R2	KABELOVÁ KOMORA Z PLASTŮ UZAMYKATELNÁ 1,31/1,31/1,65 M POKLOP PRO ZATÍŽENÍ POJEZDEM	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
51	899573	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČET VÝZTUŽE	M3	1,935		0,000		0,00		0,00
52	899574-R01	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 (B25) VČET VÝZTUŽE	M3	71,924		0,000		0,00		0,00
53	899575	OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	16,313		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
54	914412	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
55	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM	M	9,960		0,000		0,00		0,00
56	9240-R01	NÁSTUPIŠTNÍ HRANY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČ. VÝZTUŽE	M3	30,217		0,000		0,00		0,00
57	9240-R02	ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMENNÝCH OBRUB - NÁSTUPIŠTNÍCH HRAN, VČ OČIŠTĚNÍ	M	36,080		0,000		0,00		0,00
58	92512	DRÁŽNÍ STEZKA Z DRTI TL DO 100MM	M2	85,000		0,000		0,00		0,00
59	931185	VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 50MM	M2	3,895		0,000		0,00		0,00
60	93130-R01	OBNOVENÍ STÁVAJÍCÍ DILATACE - dilat. spára mezi podchodem a VB	m	9,950		0,000		0,00		0,00
61	931331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 100MM2	M	9,550		0,000		0,00		0,00
62	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	72,978		0,000		0,00		0,00
63	93650-R01	DROBNÉ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE POZINK - VYSTROJENÍ KABELOVÝCH KOMOR ROŠTY A KONZOLAMI	m	128,600		0,000		0,00		0,00
64	9380-R01	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY V ŠACHTÁCH PO PROTAŽENÍ KABELŮ	kus	668,000		0,000		0,00		0,00
65	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,216		0,000		0,00		0,00
66	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	37,582		0,000		0,00		0,00
67	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	12,459		0,000		0,00		0,00
68	966186	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	0,038		0,000		0,00		0,00
69	967121	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,454		0,000		0,00		0,00
70	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	53,510		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) –Brno Židenice (mimo)

Název PS,SO : Brno-Židenice - kabelovod

Datum zpracování : 25.7.2014
Projektant, firma: Ing. Karolína Pastrňková, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.9

828 70

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 30-15-14

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládku:								
71	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	375,052		0,000		0,00		0,00
72	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	1,070		0,000		0,00		0,00
73	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	127,568		0,000		0,00		0,00
74	62.170405-O	železný šrot	T	0,038		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládku:				0,000		0,00		0,00