

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně)- Brno Židenice (mimo)"

Název PS,SO : zast. Brno - Židenice, EPS

Datum zpracování : 26.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-26

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
1	75M110	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA EPS ...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75M220_R01	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍTABLO OVLÁDACÍ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75M220-R02	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍTABLO OVLÁDACÍ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75M140	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ ČIDLO POŽÁRNÍ	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
5	75M130	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ ZABEZPEČOVACÍ HLÁSIČ POŽÁRNÍ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75M321	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNITŘNÍ	ks	0,000		0,000		0,00		0,00
7	75M322	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNĚJŠÍ	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75M330	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ ROZVODNÉ KRABICE	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
9	75M211-R01	VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ MODUL - IZOLÁTOR	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75M213-R01	Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	75M214- R01	Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředeny	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75I322-R01	PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
13	75I530	PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ...	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75E122-R01	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
15	75L140	ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	100,000		0,000		0,00		0,00
17	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	20,000		0,000		0,00		0,00
18	75H134	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	30,000		0,000		0,00		0,00
19	75H134-R01	ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	35,000		0,000		0,00		0,00
20	75H144	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU DATOVÝ DO PVC ŽLABU	m	20,000		0,000		0,00		0,00
21	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	30,000		0,000		0,00		0,00
22	75G340-R01	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	60,000		0,000		0,00		0,00
23	741ABA	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou	m	15,000		0,000		0,00		0,00
24	741ABB	Trubka PVC tuhá elektroinstalační 32-50mm uložená volně/pod omítkou	m	15,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně)- Brno Židenice (mimo)"

Název PS,SO : zast. Brno - Židenice, EPS

Datum zpracování : 26.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-26

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75M911	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY EPS	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75H471	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ	pár	8,000		0,000		0,00		0,00
27	75K530-R	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DATOVÉ SWITCH MALÝ, STOLNÍ PROVEDENÍ ...	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75M911	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNY EPS	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75M931	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ DEMONTÁŽE DO ŠROTU SIGNALIZAČNÍHO POMOCNÉHO SIRÉNA	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75H914	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽE DO ŠROTU KABELU Z TRUBKY ČI LIŠTY (VČ.LIŠTY ČI TRUBKY)	m	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	741E	Protipožární a kabelové ucpávky								
1	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
2	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741E	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání								
1	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,067		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Prvky pro dálkový přenos EPS								
1	75K264 - R01	Převodník 485/232 pro připojení EPS do graf. nadstavby	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75K264 - R02	Převodník 232/TCP/IP pro připojení EPS do graf. nadstavby	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75K264 - R03	Releové rozhraní pro přenos signálu poplachu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Prvky pro dálkový přenos EPS				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Přepět'ové ochrany EPS								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně)- Brno Židenice (mimo)"

Název PS,SO : zast. Brno - Židenice, EPS

Datum zpracování : 26.5.2014

Projektant, firma: Ing. Milan Oharek, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.2.4

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-26

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	75K452	Přepětová ochrana pro linku EPS	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
2	75K451	Přepětová ochrana nn - 3. stupeň + signalizace	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75K452- R01	Přepětová ochrana nn - Ethernet	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75I340-R01	Jistič jednopólový 6A	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Přepětové ochrany EPS				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky, ostatní								
1	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,001		0,000		0,00		0,00
2	150102-O	Obaly plastové	t	0,001		0,000		0,00		0,00
3	150101-O	Obaly papírové	t	0,001		0,000		0,00		0,00
4	170102-O	Stavební suť	t	0,120		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00