

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Modernizace průjezdu, vegetační úpravy

Datum zpracování : 22.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-38-01

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Díl: | SO_31-38-01 | Rekapitulace | | | | | | | | |
| 1 | SO 31-38-01.1 | Modernizace průjezdu, vegetační úpravy | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SO 31-38-01.2 | Modernizace průjezdu, náhradní výsadby | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za SO_31-38-01 | Rekapitulace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Modernizace průjezdu, vegetační úpravy

Datum zpracování : 22.5.2014
Projektant, firma: Ing. Jana Janská, SUDOP BRNO

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 20
E.1.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-38-01.1
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 10 | | Kácení dřevin: | | | | | | | | |
| 1 | 111204 | Odstranění křovin s odvozem do 5 km | m2 | 6 520,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 112103131 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,2 m ve | kus | 180,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 112103132 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m ve | kus | 7,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 112103133 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m ve | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 112103134 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,5 m ve | kus | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 112103137 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,8 m ve | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 112203221 | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,2 m ve svahu 1:2 | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 8 | 112203222 | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,3 m ve svahu 1:2 | kus | 7,000 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 112203223 | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2 | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 10 | 112203224 | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 1:2 | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 11 | 112203227 | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,8 m ve svahu 1:2 | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 12 | 162301421 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm | kus | 57,000 | | | | | | 0,00 |
| 13 | 162301422 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 14 | 162301424 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 162301911 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD | kus | 57,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 162301912 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 162301914 | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 162301921 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km | kus | 57,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 162301922 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 162301924 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Kácení dřevin: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Modernizace průjezdu, náhradní výsadby

Datum zpracování : 22.7.2014
Projektant, firma: Ing. Jana Janská, SUDOP BRNO

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.1.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-38-01.2

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 1 | Náhradní výsadby- MČ Brno-Židenice | | | | | | | | |
| 1 | 183101214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 103715000 | substrát zahradnický B VL | m3 | 0,400 | | | | | | 0,00 |
| 3 | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,4 m | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 0050020 | Stromy s balem (kmen 12 -14 cm) | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 6 | 00519000 | Hnojivo - tableta | kus | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 00519001 | Půdní kondicioner | kg | 1,500 | | | | | | 0,00 |
| 8 | 184202112 | Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m | kus | 9,000 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 0051000 | Kotvení stromu - kůly 350 cm | kus | 9,000 | | | | | | 0,00 |
| 10 | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 11 | 184921093 | Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 12 | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 0,600 | | | | | | 0,00 |
| 13 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 14 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m | m3 | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Náhradní výsadby- MČ Brno-Židenice: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|-----|---------|--|--|--|--|--|------|
| Díl: | 2 | Náhradní výsadby- MČ Brno Maloměřice a Obřany | | | | | | | | |
| 15 | 183101214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 16 | 103715000 | substrát zahradnický B VL | m3 | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 17 | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,4 m | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 18 | 0050020 | Dřevina (kmen 12 -14 cm) | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 19 | 00519000 | Hnojivo - tableta | kus | 500,000 | | | | | | 0,00 |
| 20 | 00519001 | Půdní kondicioner | kg | 50,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Modernizace průjezdu, náhradní výsadby

Datum zpracování : 22.7.2014
Projektant, firma: Ing. Jana Janská, SUDOP BRNO

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: 824 20
E.1.5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 31-38-01.2
Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 184202112 | Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m | kus | 150,000 | | | | | | 0,00 |
| 22 | 0051000 | Kotvení stromu - kůly 350 cm | kus | 150,000 | | | | | | 0,00 |
| 23 | 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 24 | 184921093 | Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 100,000 | | | | | | 0,00 |
| 25 | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| 26 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 25,000 | | | | | | 0,00 |
| 27 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m | m3 | 25,000 | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Náhradní výsadby- MČ Brno Maloměřice a Obřany: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | m108 | Následná péče o výsadby - 3 roky | | | | | | | | |
| 28 | 184911111 | Znovuuvázání dřeviny ke kůlům | kus | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 29 | 185804311 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 | m3 | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| | 185804523 | Odplevelení dřevin soliterních ve svahu do 1:2 | m2 | 440,000 | | | | | | 0,00 |
| 30 | 185851111 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m | m3 | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 31 | | | | | | | | | | |
| S | Celkem za m108 | Následná péče o výsadby - 3 roky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |