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1 Specifikace predmétu plnéni
1.1  Ucel stavby

Pfedmétem verejné zakazky je stavba ,Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov-Cheb”,
charakter stavby - liniovd Zeleznic¢ni stavba, rekonstrukce Zelezniéniho mostu se nachazi na Zelezni¢ni
trati Chomutov-Cheb. Jedna se o Zelezni¢ni trat zafazenou do evropského Zelezni¢niho systému.

Misto stavby - - Zelezni¢ni trat 0112 Chomutov-Cheb, km 183,323

Vymezeni stavby:

Staniceni trati probihd od Chomutova smérem do Chebu
Zacdtek stavby km 183,191 zacdtek rekonstrukce GPK
Zacdtek stavebnich uprav km 183,300 rekonstrukce mostu
Konec stavebnich tuprav km 183,350 rekonstrukce mostu
Konec stavby km 184,121 konec rekonstrukce GPK

Krajova prislusnost: Karlovarsky kraj
Obecni / Méstska prislusnost: Dalovice, Karlovy Vary
Katastrdlni uzemi: Dalovice, Karlovy Vary

Predmétem stavby je vyména nosné ocelové konstrukce v koleji ¢.1 a ¢.2, které jsou v nevyhovujicim
udrZovacim stavu, maji nevyhovujici zatiZitelnost, nevyhovuji zatizeni dopravou dle CSN EN 1992-1,
nevyhovuji z hlediska prostorové priichodnosti. Ocelové konstrukce jsou zcela bez protikorozni ochrany.
UloZeni koleje na mosté nedovoluje zvyseni rychlosti.

Rekonstrukci mostniho objektu dojde k odstranéni nevyhovujiciho udrZovaci stavu, Novd nosnd
konstrukce je Zelezobetonovd polordmovd konstrukce s priibéZznym kolejovym loZzem. Spodni stavba
bude zvelké C&dsti vyuZita. Soucasné bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku a upravy
trakéniho vedeni. Novd konstrukce bude vyhovovat zatiZeni dopravou LM-71 dle CSN EN 1991-2. Tim
bude zajisténa prechodnost tratové tridy D4, prijezdny prifez VMP 2,50 dle CSN 73 6201. Po realizaci
stavby bude umoZnéno zvySeni rychlosti na mosté a v pfilehlém useku a zvysSeni bezpeclnosti
Zelezni¢niho provozu.

1.2 Koordinace se souvisejicimi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli jsou pfipravovany dalsi investi¢ni a stavebni akce. Nékteré z nich
bezprostiedné souvisi nebo navazuji na stavbu modernizace trati a jsou v rizném stadiu pfipravenosti.
Soucasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s nize uvedenymi investicemi:

,Zvyseni tratové rychlosti na rameni Usti nad Labem-Cheb v Useku Klaéterec n/O-Hajek”, investi¢ni
akce OR Usti n/L, probiha  realizace v jednotlivych mezistani¢nich Gsecich 2013 a# 2015.

1.3 Dalsi specifikace predmétu plnéni

1.3.1 Uchaze¢ obdrzi proti uhradé jako soucast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni
projektovou dokumentaci stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazec obdrzi souhrnny soupis praci
a vykazli vymér vtisténé a digitdlni formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji v tisténé podobé (a
soucasné v digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati
oteviend forma *.xls, Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentaf k soupisu praci.

1.3.2 Projekt stavby byl dokoncen v 07/2013 a v soucasné dobé jsou vydavano stavebni povoleni.
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1.3.3 Pred zahdjenim praci pozadujeme svolat jednani, na kterém bude s vybranym zhotovitelem
stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkaz( ve smyslu ustanoveni predpisu SZDC D 7/2.
Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych jedndnich
v pribéhu celé realizace.

1.3.4 Doporuceny casovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané vyluky a
béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vSechny dalsi prace tak, aby byla dodrzena
Ih(ta vystavby 12 mésicl. Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovano na dny
pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

1.3.5 Povinnosti uchazece je dodrzet stavebni postupy schvdlené provozovatelem drahy v planu
organizace vystavby (POV) projektu stavby (vymezeni vylucovanych koleji, trakéniho vedeni a
zabezpecovaciho zafizeni) a déale povinnosti uchazece je povaZovat délky stavebnich postupl (a téz
poctu kratkodobych vyluk pro rekonstrukci trakce) stanovenych projektem za maximalni. V obou
pfipadech neni-li ve zvlastnich technickych podminkach uptfesnéno jinak.

1.3.6 Rozhodujici postupové terminy doporuceného ¢asového harmonogramu:

PFi zpracovani harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupll uvedenych
v POV projektu stavby a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk.

Rozhodujici postupové terminy:

e vyroba Zelezobetonové prefabrikované nosné konstrukce a jeji ukonceni prejimkou
prefabrikatl nejdéle 30 dni pFred zahajenim nepfetrzité vyluky 40N.

Délku vyluk navrzenych dle POV je nutno dodrZet a to s ohledem na zachovani stavajiciho provozu.

Uchaze¢ umoini i v no¢ni dobé alespon jednokolejny provoz v zavislé trakci, pokud to charakter praci a
BOZP umoini.

1.3.7 Soucasti predmétu plnéni je zpracovani vyrobni dokumentace:
SO 01 Zelezniéni most

a) vyhotoveni vyrobni dokumentace pro vyrobu a montaZ Zelezobetonové prefabrikované
konstrukce vrozsahu dle smérnice SZDC ¢.11/2006, prilohy &5, &ast 3. Vyrobni
dokumentace bude zpracovana dle poZzadavkd uvedenych v TKP 18. Dokumentace bude
predloZena k posouzeni a schvalena TDI.

b) wvyhotoveni dokumentace pro provedeni vodotésné izolace (SVI) v rozsahu dle smérnice
SZDC ¢.11/20086, piilohy ¢&.5, ¢ast 4. Technologické postupy SVI budou dolozeny platnym
osvédéeni SVI vydaném SZDC a schvaleny TDI.

c) vyhotoveni dokumentace pro provedeni protikorozni ochrany ocelové konstrukce (PKO)
v rozsahu dle smérnice SZDC €.11/2006, piilohy ¢.5, ¢ast 5. Technologické postupy PKO
budou doloZeny platnym osvédéeni ONS vydaném SZDC a schvaleny TDI.

1.3.8 Soucasti predmétu plnéni je zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS):

a) Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) vcetné geodetické dokumentace ve tfech
vyhotovenich v ¢ernotisku a v digitalni podobé (2 x OR, 1 x SSZ)

b) K zavedeni zkusebniho provozu na zavér ukonceni nepfretrzité vyluky bude doloZzeno méreni
prostorové polohy koleje (PPK), které bude vztazeno k bodovému poli SZDC, S7G.

c) Soucasti DSPS bude geodetické zaméreni nového objektu se zakreslenim do katastralni mapy
s vyuZitim bodového pole SZDC, SZG. Geodetické zaméFeni nového mostu a Zelezni¢niho svriku
bude preddno spravci bodového pole SZDC, SZZG Praha.

1.3.9 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu prechodnych stavi, prechodné nefunkcnosti zafizeni,
jejich provizorni feseni véetné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné a odborné zpUsobilymi
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osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a prechody, pristupové cesty, osvétleni, sdélovaci
zafizeni, zabezpecovaci zafizeni, informacni zafizeni, nahradni napajeni energiemi véetné zasobovani
vodou, odvod pfip. ¢erpani odpadnich, destovych a drenaznich vod, apod.);

1.3.10 zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi. Pokladka
kabelovych tras a sni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop ryh) by méla byt dle
moznosti provadéna jesté pred Upravou rovinatosti zemni pldané a jejim hutnénim. Pokud to neni
mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny tak, aby byla dodriena predepsana mira
zhutnéni zemni plané a také jeji rovinatost v pfedepsaném sklonu, popt. nepropustnost. Obzvlasté pak
pokladka chrani¢ek musi byt zkoordinovana tak, aby chranic¢ky byly polozeny do odkryté zemni plang,
fadné zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k findlni Upravé zemni plané. Je nepfipustné chranicky
osazovat do hotové zemni plané nebo uz pres zfizenou konstrukéni vrstvu.

1.3.11 pfi pouziti odpinacl s kruhovou vypinaci drahou bude zhotovitel dokladovat zplsob ochrany
obsluhy pred pfimymi uc¢inky elektrického oblouku vzniklého pfi provoznim spinani dle CSN 33 3231 ¢l.
3.7.5.

1.3.12 ukolejnéni je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s poZzadavkem na dodrZeni parametri
zafizeni omezujiciho napéti podle CSN EN 50122-1 ed. 2 pfiloha F a dodrieni meznich hodnot
dotykovych napéti podle kapitoly 9 téze normy.

1.3.13 soucasti predmétu dila je zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné
kontrolniho a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v jednotlivych etapach vyluk)
jednotlivych SO, které obsahuji predevsim:

o TP bourani a betondz spodni stavby

° TP reprofilace a sanace betonové konstrukce

o TP vyroba a montdz Zelezobetonové prefabrikované konstrukce
o TP demontaz a sneseni starych nosnych konstrukci

° TP vodotésné izolace nosné konstrukce a spodni stavby

o TP protikorozni ochrana zabradli

o TP zaporového pazeni

. TP Zelezniéni svriek

1.3.14 Koordinace vyluk

Vyluky bude nutné koordinovat se pfipadné soubéiné realizovanymi stavbami ,Zvyseni tratové
rychlosti na rameni Usti nad Labem-Cheb v Gseku Kldsterec n/O-Hajek” . Zhotovitel pfed zahdjenim
praci svold koordina¢ni poradu o vylukach tak, aby byla poddna Zadost o ROV min. 3 mésice pred
zahajenim vyluky.

1.3.15 Zivotni prostiedi

a) Budou splnény zavéru zjistovaciho fizeni podle § 7 zakona €. 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivd na
Zivotni prostredi (EIA) ¢.j. KUJK 7127/2008 OZZL/9-Lz ze dne 17.04.2008.

b) Zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodarstvi feSici odstranéni odpadd kategorii
,ostatni“ a ,nebezpecné” a soucasné zpresnujici pfisluSnou cast projektu stavby. Obsahem
projektu odpadového hospodarstvi je rozclenéni veskerych cinnosti a nakladd wvzniklych
v souvislosti s odpadovym hospodarstvim vcéetné poplatku za uloZeni odpadu na skladkach
pfislusnych skupin podle jednotlivych SO. Po zpracovani zajisti projednani tohoto projektu
s prislusSnymi organy statni spravy, eventualné dzemni samospravy.
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Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO v cené
téchto SO, vcetné poplatk(l za uloZeni na jednotlivych skladkach dle projektu odpadového
hospodarstvi

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzeni ustanoveni zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni a vsech jeho
provadécich vyhlasek. Ve smyslu tohoto zdkona a predpisu bude pouzivat technologie, které
produkuji minimum odpadu.

Vzhledem k provozovani drahy a moznosti drobnych anikl zavadnych latek z provozu drahy,
zajisti zhotovitel (nejméné 4 tydny pred zahdajenim praci) prevzorkovani tézenych materiald
kolejového loZze a vykopovych zemin odborné zpUsobilou osobou za Ucasti objednatele a
spravnich Gradd. Na zékladé zjisténych hodnot zabezpedi maximalni vyuZiti téZzenych materiald
kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provddéni stavebni ¢innosti u objednatele.

Materidly kolejového loZe a vykopové zeminy nebudou povaZovany za odpad v pfipadé, Ze
budou vyuZity na stavbé, kde vznikly a soucasné vykazuji vlastnosti plvodnich materiald, resp.
pfirodniho pozadi. Materidly kolejového loZe a vykopové zeminy, pro které nema objednatel
vyuziti na stavbé, kde vznikly, se stanou odpadem a bude snimi nakldddno v souladu se
zdkonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Jejich dalsi vyuZivani k terénnim Gpravam
bude mozné pouze na zakladé rozhodnuti prislusného stavebniho uradu.

Stavebni vyrobky mohou byt nabidnuty mimo stavbu pouze za predpokladu, ze budou nasledné
pouzity k pdvodnimu ucelu, nebo pred tim prosly mechanickou Upravou na recyklat.

Soucasti predmétu dila musi byt provedeni recyklace vyziskaného materialu stérkového loze
véetné odvozu k recyklaci, odvoz uZitého materidlu k druhotnému uziti do nasypl resp. odvoz na
skladky k odstranéni, véetné uloZeni nebo likvidace a to podle pokyn( objednatele.

Recyklaci bude provadét zhotovitel nebo v subdoddvce renomovana firma vlastnici ,,Osvédceni
o kvalité (resp. o zpUsobilosti k provadéni recyklace) kameniva pro kolejové loZe Zelezni¢nich
drah”.

Umisténi recyklacni linky vybrany zhotovitel provadéjici recyklaci projedna s pfislusSnymi organy
statni spravy, eventudlné Uzemni samospravy. Zhotovitel je povinen pred zahajenim provozu
recykla¢ni zakladny predlozit objednateli pfislusna rozhodnuti vydana podle zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a zdkona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi.

Zhotovitel smi ukladat kamenivo (nové, vyziskané i recyklované) na skladku urcenou
objednatelem az po prevzeti Upravy plochy skladky stavebnim dozorem, potvrzeném zadpisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel predlozi na vyzadani objednatele ke kontrole zejména priibéznou evidenci odpadi a
opravnéni firem zajistujicich odstrariovani odpadl. V pfipadé vzniku nebezpeénych odpadi
zhotovitel dale predloZi na vyzadani objednatele souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady a
umozni objednateli kontrolu shromazdovacich mist nebezpecnych odpadu.

Zhotovitel pred ukonéenim stavby pfeda investorovi k odsouhlaseni Zavérecnou zpravu o
nakladani s odpady za celou stavbu. Zavérecna zprava bude zpracovana dle platného interniho
predpisu SSZ.

Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu uceleného provozniho tzemi ve smyslu § 39
zédkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkon( (vodni zdkon), v platném znéni a
vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a néleZitostech
havarijniho planu, zplGsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodrovani a odstrariovani jejich
Skodlivych nasledkd, v platném znéni. V pfipadé, Ze uvedeny havarijni plan nebyl soucasti
projektu stavby, zhotovitel zodpovidd za jeho zpracovani. V pfipadé splnéni podminek
uvedenych v § 2 pism. b) a c¢) vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., zhotovitel dale zajisti jeho schvaleni
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pfislusnym vodopravnim Gradem. V pfipadé stavenist, které se nachazeji v zaplavovém Gzemi,
nebo mohou zhorsit prlibéh povodné, zhotovitel rovnéz zajisti aktualizaci (resp. zpracovani)
povodniového planu, tento predlozi ke schvaleni pfisluSnému spravci vodniho toku a zajisti
potvrzeni jeho souladu s povodniovym planem vyssi Urovné. Zhotovitel je povinen pfi nakladani
se zavadnymi latkami minimalizovat riziko vzniku havdrie, v dostateném rozsahu provést
havarijni zabezpeceni a v pfipadé vzniku havdrie nebo povodné se fidit ustanovenimi havarijniho
a povodnového planu. Zhotovitel na vyzadani predlozZi objednateli havarijni a povodniovy plan ke
kontrole a dale umoiZni objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni a mist nakladani se
zavadnymi latkami.

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z diivodu havarie nebo
povodné nese zhotovitel.

Zhotovitel zajisti na mistech ur¢enych objednatelem (po dohodé s orgdnem ochrany verejného
zdravi) provedeni méreni hodnot hlukové zatéze a v pripadé predchozich pozadavkl rovnéz
méreni vibraci jako prikazné zkousky a u namérenych hlukovych hodnot jejich prepocteni na
vyhledovy stav. V pfipadé hlukové zatéze bude toto méreni provadéno v chranéném venkovnim
prostoru, v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a pfipadné i v chranéném vnitfnim prostoru
staveb po provedeni individudlnich protihlukovych opatfeni (napf. osazeni oken s wvyssi
neprlizvuénosti). V pfipadé vibraci bude méreni provadéno v chranéném vnitfnim prostoru
stavby (ke zjisténi zatéZe obyvatel vibracemi), pfip. rovnéz ve venkovnim prostoru (ke zjisténi
ovlivnéni stability objektu). Uvedena méreni hlukové a vibraéni zatéze budou provadéna v rdmci
zkusebniho provozu pred kolaudaci stavby, a to postupné po dokonceni a zpracovani
jednotlivych ¢&asti stavby dle schvaleného harmonogramu vystavby. ZkuSebni provoz musi
umoznit jizdu vSech ve vyhledu uvedenych typl vlakd a jejich plnych rychlosti. V pfipadé
predchozich pozadavk(d bude méreni hladin hluku a vibraci provedeno rovnéz pred zahajenim
stavebnich praci. Vysledky méreni je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu predavat
objednateli.

Podle vysledkl méreni hluku a vibraci provede zhotovitel na zakladé doplnéného projektu
stavby a po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem pfipadné navrzena dodatecna protihlukova
opatreni.

Zhotovitel provede méreni hladin hluku z nové osazenych, popf. upravovanych rozhlasovych
zafizenich. Rozhlasové zatizeni a zvukova signalizace na prejezdech musi spliovat pfipustné
hodnoty hladin hluku dle platnych norem a hygienickych predpist. Veskera protihlukova
opatreni budou dokoncena v terminu plnéni dodavky, dle uzaviené smlouvy o dilo a jsou
soucasti cenové nabidky.

Méreni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény za spolulcasti
objednatele a konzultovany s orgadnem ochrany verejného zdravi.
Dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné

Zijicich organism( dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni. Na zakladé lokélnich
moznosti bude zajisténa propustnost stavby pro migrace volné Zijicich organism.

1.3.16 Urcena technicka zafizeni

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,,Uréena technickd zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona €. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro vSechny
druhy ,,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se
vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude moziné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.
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2 Zvlastni podminky pro provedeni dila
2.1 SO 01 Zelezni¢ni most

2.1.1 Objednatel poZaduje, aby zhotovitel zajistil u Zelezobetonovych konstrukci (SO 01, nové
Zlb.Gloiné prahy vcetné zavérnych zdi) kritérium 28 dni od betonaze do zatiZzeni pohyblivym
zatizenim kolejovymi vozidly. V pfipadé, e nebude moZno tento zdsadni pozadavek CSN EN 1992-2
(Navrhovani betonovych konstrukci, ¢ast 2 Betonové mosty) splnit z prokazatelnych provoznich
dlvodl (dlvodem neni nedodrzeni ¢asového HMG stavebniho objektu), dolozZi zhotovitel souhlas
generalniho projektanta se zahajenim provozu v kratsi dobé nez 28 dni od betonaze, véetné statického
posouzeni betonové konstrukce.

2.1.2 Dale pozaduje, aby betonové konstrukce, vystavené plisobeni mrazu, obsahovaly SVP XF1 aZ
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XAl az XA3. Podrobné pozadavky na vystavbu betonovych a
Zelezobetonovych konstrukci ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro
mostni objekty a tunely dle smérnice SZDC ¢.11/2006, pfiloha 5.¢ast 3 a predlozi ke schvéleni TDI.
Pozadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP 18, pfiloha ¢.1.

2.1.3 U mostniho objektu budou v souladu s CSN 73 6201 umistény tzv. pozorované body a vyznacen
letopocet provedeni stavby.

2.1.4 U mostniho objektu poZaduje objednatel v ramci nabidky zhotovitele jednoznacné stanoveni
vyrobce Zelezobetonové prefabrikované konstrukce, kterd bude zdvazna po celou dobu vystavby
(pokud nebude uchaze¢ soucasné vyrobni organizaci, coz doloZi uchazec¢ cestnym prohlasenim, ze
bude soucasné vyrobni organizaci). Vyroba prefabrikatl bude zajisténa ve vyrobné, nikoliv jako
stavenistni prefabrikaty.

2.1.5 Objednatel poZaduje provedeni betonovych ploch u monolitickych konstrukci mostnich staveb
v kvalité pohledového betonu dle TKP 17, 18.

2.1.6 Sanace betonového zdiva spodni stavby bude zajisSténa zhotovitelem podle TKP 23, zména ¢.5

2.1.7 Odborna zptsobilost vyrobce a montazni organizace pro OK. Pro vyrobu konstrukénich dilcd
(zdbradli) — ES certifikat systému Fizeni vyroby vydany podle CSN EN 1090 Provadéni ocelovych a
hlinikovych konstrukci, ¢ast 1: PoZadavky na posouzeni shody konstrukénich dilcl, vydany
notifikovanou osobou pro tfidu provedeni EXC 3 (4). Odbornd zpUsobilost bude pred zahajenim praci
provedeno provéreni zplsobilosti zhotovitele dle ¢l.5.1.c (po¢ateéni audit) ve smyslu smérnice SZDC
€.67/2011 ze dne 1.9.2011 (Systém pécée o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi). Pro vyrobni
organizaci je toto provéreni zavazné.

2.1.8 Na nové ocelové zabradli bude provedena dilenska prejimka v ¢erném stavu ve smyslu TKP 19
a CSN 73 2603.

2.1.9 Zadost o provedeni hlavni prohlidky mostu zasle zhotovitel pisemné na SZDC, Oblastni
Feditelstvi Usti nad Labem, sprava most(i a tunell minimalné 10 dn( pfed konanim hlavni prohlidky ve
smyslu predpisu SZDC S5 (sprava mostd).

2.2 SO 02 Zelezni¢ni svrsek

2.2.1 Soudasti predmétu plnéni dila je povinnost zhotovitele zabezpedit u Zelezni¢niho svrsku
brouseni podle TKP ¢l. 8.3.8.

2.2.2 Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti zasilky a v misté ukladani
kameniva (na skladdku nebo do kolejového loZe) k dispozici zhotoviteli itechnickému dozoru
bezprostiredné pfi prejimce dodavky, respektive prfed zacatkem vykladky kameniva z pfepravnich
prostfedkd. Kamenivo, u kterého neni deklarovana jakost v souladu s OTP €D, nesmi byt vyloZeno
v obvodu stavenisté.
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2.2.3  P¥i uZivani kameniva tfidy B | ze skladky do kolejového loZe je zhotovitel povinen provadét
pretfidéni kameniva na mobilni tfidi¢ce a prokazovat jeho kvalitu kontrolnimi zkouskami v rozsahu

o zrnitost - min. 1 zkouska na kazdych 500 t,
o odplavitelné, cizorodé, popfipadé rozlisné castice - min.1 zkouska na kazdych 1000 t
o tvarovyindex 3 a5 - min. 1 zkouska na kazdych 1000 t.

2.2.4 Pokud vysledky i jen jednoho z uvedenych parametrl neodpovidaji hodnotdam uvedenym
v OTP musi byt kamenivo zarazeno do té jakostni tfidy (Bll nebo C), které prislusnad hodnota odpovida a
pouzito v souladu stouto jakostni tfidou nebo odstranéno ze stavby. Skladky musi byt oznaceny
tabulemi udavajicimi frakci, tfidu a dodavatele kameniva pro kazdy lom zvlast. Pfed odstranénim
sklddky nevyhovujiciho kameniva ze stavenisté musi byt sklddka oznacena tabuli ,Nevyhovuje pro
kolejové loze”.

2.2.5 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady prokazat petrografickym rozborem plvod kameniva
pokud ma investor dlivodné podezreni, Ze kamenivo na sklddce nebo ve stavbé nepochazi od vyrobcl
udanych v zdvazném seznamu vyrobcl CD nebo pokud neni dodriena jakost kameniva a zhotovitel
nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

2.2.6 V pfipadé, Ze je skladka pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s ¢l. 7.4.2 TKP, je zhotovitel
povinen na vyzvani pracovnika technického dozoru prokdzat na vlastni naklady ostrohrannost
kameniva, zkousku zaoblenosti hran dle CSN 72 1172. Pocet a mista odbéru zkusebnich vzorkd uréi
pracovnik stavebniho dozoru.

2.2.7 Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pracovnikim technického dozoru uplatnéni
reklamace kameniva a predat kopie dokladd o zplsobu jejiho vyfizeni véetné protokolll o pfipadnych
zkouskach provadénych vramci reklamace. Pracovnik stavebniho dozoru postoupi opis téchto
podklad TUDC S13 OJMP.

2.2.8 Zhotovitel je povinen zajistit v maximalni mozné mite zfizovani ucelenych usekl kolejového
loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastnosti
kameniva a feseni pfipadnych reklamaci.

2.2.9 Pracovnik technického dozoru ma pravo pozadovat na zhotoviteli prokazani kvality kameniva
ve zfizovaném kolejovém lozi dle OTP, a to kdykoli v pribéhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto
pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich odebranych z kolejového loze, pfipadné
zjeho jednotlivych vrstev v mistech urcenych pracovnikem stavebniho dozoru. Naklady na tyto
zkousky jdou k tiZi toho, v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

2.2.10 Zhotovitel je povinen zajistit provedeni definitivniho zajisténi prostorové polohy koleje (PPK)
véetné zpracovani prislusné dokumentace. Provedeni se doporucuje konzultovat s prislusnym
oblastnim Strediskem Zelezni¢ni geodézie jako spravcem bodového pole viz. kap.1.3.8.

2.3 SO 03 Trakéni vedeni

2.3.1 P¥i poutiti odpinacl s kruhovou vypinaci drahou bude zhotovitel dokladovat zplsob ochrany
obsluhy pred pfimymi Gcinky elektr. oblouku vzniklého pfi provoznim spinani dle CSN 33 3231 ¢l. 3.7.5.

2.3.2 Trolejové zkousky musi byt provadény v zdvislosti na postupném zvySovani rychlosti po
rekonstrukci koleji a jsou v cené dila. Tyto zkousky musi byt provedeny na rychlost do 120 km/h
nejpozdéji do 14 dnl po ukonceni modernizace tratovych koleji, na nejvyssi projektovanou tratovou
rychlost potom v terminu stanoveném objednatelem, nejpozdéji do konce stavby.

23.3 Vramci dokumentace skutecného provedeni trakéniho vedeni a ukolejnéni musi byt
zpracovana kompletni dokumentace vcetné Casti bezprostfedné souvisejici s navazujicim Usekem.
Zhotovitel zpracuje koordinaéni schéma ukolejnéni (KSU).
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3 2Zvlastni podminky pro stavenisté
3.1. Plochy a pozemky pro zafizeni stavenisté jsou uvedeny v ¢asti F. POV.

3.2.  Zafizeni stavenisté vcetné zvlastni uZivani mistni komunikace na pozemku p.¢.508/2 obce
Dalovice bude uzaviena smlouva mezi vlastnikem pozemk( a zhotovitelem. Cena za pronajem,
platebni a dalsi podminky budou uréeny ve vlastni najemni smlouvé.

3.3.  Zafizeni stavenisté vcetné zvlastni uzivani mistni komunikace na pozemku p.¢.758 mésta
Karlovy Vary bude uzaviena smlouva mezi vlastnikem pozemkl a zhotovitelem. Cena za pronajem,
platebni a dalsi podminky budou uréeny ve vlastni najemni smlouvé.

3.4. Pasportizace nemovitosti - z projednani stavby s vlastniky pozemk( vyplynul poZzadavek na
pasportizaci nemovitosti v okoli stavby, z dlvodu mozného poskozeni mistni komunikace pfi vystavbé
nové spodni stavby.

3.4.1. Stav dotéenych pozemk(l bude pasportizovan nezavislou osobou, kterd bude vybrana
zhotovitelem. Pasport stdvajiciho stavu bude proveden pred zahajenim stavebnich praci, bude
sledovan v pribéhu vystavby min. 1x mési¢né a dale na prikaz stavebniho dozoru pf¥ip. jiného zastupce
investora. Pasportizace bude ukoncena vydanim kolaudacéniho souhlasu.

3.4.2. Pasport pozemk( bude obsahovat min. tyto polozky:

o Zaznam stavebné technického stavu mistni komunikace a dalSich dprav pozemkl pred
zahdjenim praci (zjednodusena technickd dokumentace — popis, technické nakresy, popis a
klasifikace poruch zékres poruch).

o Fotodokumentaci budovy prvotniho, pribéziného a konecného sledovani objektu
(fotografie budou provedeny s digitdlnim zaznamem data pofizeni).

o Protokoly pasportizace z prlibézného sledovani stavu mistni komunikace.

o Zaznam stavebné technického stavu mistni komunikace po dokonceni stavby (v technickych
nakresech budou barevné rozliseny plvodni a nové vzniklé trhliny

3.4.3. Pasportizace pozemkl musi byt dostatecnym a nezpochybnitelnym dokumentem pro rfeseni
pfipadnych spord. Zhotovitel bude spolupracovat s dotéenymi vlastniky nemovitosti po celou dobu
vystavby a zajisti, aby nedoslo ke statickému naruseni nemovitosti. V pfipadé poruchy, ktera vznikne
na budové v pribéhu vystavby a byla prokazatelné zplisobena vystavbou, zajisti odstranéni poruch
zhotovitel na vlastni naklady.

3.5. Vpfipadé, Ze zhotovitel bude poZzadovat nad radmec POV poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek predan objednateli nejméné ¢tyri mésice pred
predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

4 Casovy plan stavby

4.1. Soucasti nabidky bude radkovy casovy harmonogram praci véetné platebniho kalendare
zahrnujici termin vypracovani realiza¢ni dokumentace, koordinaci se soubézné probihajicimi stavbami
objednatele pripadné soubéiné probihajicimi stavbami cizich investorl, vylukovou cinnost
s maximalnim vyuzZitim vylukovych ¢asl, uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni
zkousky (kontrolni a zkusebni plan) a veskeré prace a dodavky podzhotoviteld.

4.2. V casovém harmonogramu praci je nutno respektovat poZadavky na termin konani vyluk,
postupové terminy (viz. ¢1.1.3.6).

4.3. Zadavatel poZaduje dodrZovani a maximalni vyuZiti pridélenych vylukovych ¢asl, tomu
odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroji a pfipadné zavedeni 12 hodinového sménného
provozu.
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4.4. Na zakladé daného objemu financnich prostfedk( stavby potvrzeného objednatelem, predlozi
zhotovitel do 1/Q pfislusného roku aktualizaci harmonogramu praci véetné platebniho kalendare 1x
v tisténé formé a 1 x digitalné.

5 Ostatni zvlastni technické podminky
5.1 Dotcené orgdny statni spravy

Z projednavani této akce s dotéenymi organy vyplynuly ndsledujici podminky pro realizaci této stavby.
Tyto podminky jsou soucasti plnéni predmétu dila a uchazeci o realizaci této stavby je zapracuji do své
nabidky:

Obecni ufad Dalovice ze dne 11.4.2014 pod ¢.j.444/14.
Stanovisko pro realizaci stavby, vstup na pozemky, uzavieni ndjemni smlouvy (viz. H.Doklady)
Magistrat mésta Karlovy Vary ze dne 16.4.2014 pod ¢.j.4805/0D/14
Stanovisko pro realizaci stavby, vstup na pozemky, uzavieni ndjemni smlouvy (viz. H.Doklady)
5.2 Dotcené draini organizace
Ceské drahy, smlouva o pravu provedeni stavby ze dne 9.6.2014
Podminky pro realizaci stavby, vstup na pozemky (viz. H.Doklady)
5.3 Notifikace projektu stavby
VUZ Praha, certifikit 1714-8-SG-14-INS-CS-1446

Ovéreni subsystému a dil¢i stanovisko pro systém Infrastruktura dle rozhodnuti Komise
2011/275/EU (viz. H.Doklady).
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