



Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 9101/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje

Helena Baštářová

Telefon

+420 972 524 081

Mobil

+420 724 129 033

E-mail

bastarova@szdc.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Datum

23. května 2019

Přesun zastávky Chrást u Plzně obec

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 8:

V Dodatku č. 1 ze dne 21. 5. 2019 byly opravené soupisy prací SO 01.1 a SO 03.1. Žádáme zadavatele o doplnění souboru REKAPITULACE_Presun_zast_Chrost.xlsm s opravenými SO 01.1 a SO 03.1.

Odpověď č. 8:

Doplněný soubor je připojen v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Ing. Pavel Paidar

náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha

Stavební správa západ

na základě Pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace

Přílohy:

- REKAPITULACE_Presun_zast_Chrost