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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst. Litvínov 

 
Místo stavby: Chomutovské zhlaví žst. Litvínov 

 

Provozní jednotka:      TO Oldřichov u Duchcova 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor správy tratí: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

Klečka Lukáš, DiS., vedoucí provozního střediska, Správa tratí Most, 

tel.: 972 420 353, mobil: 725 057 274, e-mail: klecka@szdc.cz 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

Technický dozor správy mostů a tunelů: 

Ing. Libor Šindelář,  

tel. 972 422 263, mobil: 602 433 361, e-mail: SindelarL@szdc.cz 

Ing. Kateřina Zemanová,  

tel. 972 422 263, mobil: 702 117 693, e-mail: zemanovaK@szdc.cz 

Ing. Marek Zlámal,  

tel. 972 424 696, mobil: 606 638 716, e-mail: Zlamal@szdc.cz 

Ing. Vladimír Kudrnáč, přednosta SMT,  

tel. 972 424 263, mobil: 602 418 542, e-mail: Kudrnac@szdc.cz 

Jiří Kail, místní správce, Správa mostů a tunelů,  

tel. 972 425 628, mobil: 702 232 717, e-mail: Kail@szdc.cz 

 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Litvínov 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny Chomutovské zhlaví žst. Litvínov 

A.3  km poloha km od - do km km 55,341 – km 55,696 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 1.-5.SK žst. Litvínov 

A.4.2  výhybky 3,4,5 

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 0,460 km 

A.5.2  výhybky 3 v.j. 

A.5.3  mosty km 55,600 + km 55,652 

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky 0,131 

A.6.2  konstrukce 0,000 

A.7 Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

ŹST Litvínov je konečnou stanicí trati č.134 Oldřichov u Duchcova Litvínov.  

Na trati byla zahájena investiční stavba „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – 

Litvínov“, která však končí v km 55,341. 

Úsek bývalého chomutovského zhlaví km 55,341 – km 55,696 je však v nevyhovujícím stavu a 

vyžaduje opravu. 

Je tvořen železničním svrškem s kolejnicemi tv.A a T na dřevěných pražcích, 3 výhybkami tv.A na 

ocelových pražcích a jednou tv.T na dřevěných pražcích, štěrkové lože zřejmě štěrkové, silně znečištěné. 

Kolej je v celém úseku stykována a není elektrifikována. 

Do zhlaví je zapojena vlečka DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., která je jediným 

propojením kolejiště SŽDC s kolejištěm tramvajové dopravy a slouží k najíždění mechanizace a dopravě 

materiálu při opravných pracích na tramvajových kolejích. 



Most km 55,600 přechází přes tramvajovou rychlodráhu a silnici. Most km 55,652 přechází přes 

potok. Oba mosty mají nevyhovující izolaci konstrukce a je na nich znečištěné kolejoví lože. 

A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad ze strojního čištění KL  

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

 odpad z čištění banketů a příkopů 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

bývalé chomutovského zhlaví km 55,341 – km 55,696 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC ,přilehlé silniční komunikace a plochy 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objednává nepřetržitou výluku celé žst. Litvínov na realizaci stavby  

„Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov“ dle ROV 73146 v délce 193 dní  

od 07:20 5.6.2019 do 23:59 14.12.2019.  

Dodavatel po dohodě se zhotovitelem stavby provede zadané práce ve vhodném termínu. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak,že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

Telefonica O2 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

ČEZ ICT, ČEZ Distribuce 



A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny . 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje dle rozhodnutí ORI ( bude předáno dodavateli v elektronické podobě ) 

jednoduchou projektovou dokumentaci ( směrové a výškové řešení železničního svršku ) chomutovského 

zhlaví žst. Litvínov a zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků.  

Tuto dokumentaci zkoordinuje s dokumentací stavby „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u 

Duchcova – Litvínov“ 

Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí 

v Mostě a SŽG Ústí nad Labem. 

Zadavatel požaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Oldřichov u 

Duchcova, 1x SŽG Ústí n.L.). Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT 

(zabezpečovací zařízení ), SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a 

v 1 vyhotovení SŽG Ústí n.L. .Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD 

nebo DVD v uzavřené i otevřené formě 

Zajištění koleje dodavatel provede dle předpisu dle S3, díl III, čl. 8a technologiemi geodetického 

kontinuálního měření. 

V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede nové zajištění koleje.  

Celkem předpokládáme 4 konzolových značek na sloupy TV nebo hřebových značek na základech 

TV nebo na mostech se štítky. Počty budou upřesněny po zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci  

dle S3, díl III, čl. 21-37 ve 4 vyhotoveních ( z toho jedno předá SŽDC-Středisku železniční geodézie , 

pobočka v Ústí n. L.  a teprve po schválení dokumentace touto institucí předá zbývající 3 vyhotovení Správě 

tratí Most ).  

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce 

prostorové polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě.



 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

Tab.1 Práce prováděné zadavatelem – železniční spodek a svršek 

Kód Popis Množství MJ 

5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm 1 090,600 m2 

5905023010 Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 cm 1 090,600 m2 

5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé 43,624 m3 

5905050030 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "u" 0,003 km 

5905050070 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u" 0,557 km 

5905050210 Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné 131,430 m 

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji 108,113 m3 

5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji 54,056 m3 

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 872,913 m3 

5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce 160,000 m3 

5906130190 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení"u" 0,003 km 

5906130400 Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" 0,457 km 

5906140105 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. T rozdělení "d" 0,365 km 

5906140120 Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "d" 0,644 km 

5909050010 Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého 0,457 km 

5909050030 Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného nebo čistého 131,430 m 

5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 54,000 svar 

5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 10,000 svar 

5910035130 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. 
S49 

6,000 svar 

5910040230 
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s 
osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" 

1 220,000 m 

5910050010 Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace 131,430 m 

5910050110 Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace 131,430 m 

5910132030 Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici 3,000 pár 

5911005110 Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice 12,000 kus 

5911005210 Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice 14,000 kus 

5911311020 Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 3,000 kus 

5911641040 Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49 131,430 m 

5911655040 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 49,850 m 

5911655060 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy A 48,700 m 

5911655220 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A 144,090 m 

5911671100 
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované 
soustavy A 

192,790 m 

9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti 2 112,938 t 



9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 432,990 t 

99022001 
00 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 20 km 

49,401 
 

t 

9902200200 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 20 km 

161,485 t 

9902200400 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 40 km 

220,682 t 

9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 161,485 t 

9901000200 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti 
do 3,5 t do 20 km 

1,000 kus 

9901000500 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti 
do 3,5 t do 60 km 

1,000 kus 

9902100200 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 20 km 

2 112,938 t 

9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 2 112,738 t 

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí 0,200 t 

Tab.2 Práce prováděné zadavatelem – zrušení železničního přejezdu 

Kód Popis Množství MJ 

5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji 2,773 m3 

5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji 4,160 m3 

5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek 8,000 m 

5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm 16,000 m 

5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm 32,000 m2 

5913255040 
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tlouštky 
do 20 cm 

44,000 m2 

033111001 Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky 1,000 % 

9902100200 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 20 km 

6,773 t 

9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 6,773 t 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

Doprava mechanizace dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Uchazeč si dopravy na staveniště a dalších své náklady zahrne do jednotlivých položek  

tzv. firemní cenou. 

B.1.1 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Demontáž starého a případná montáž nového zabezpečovacího zařízení je obsažena ve stavbě 

"Revitalizace Oldřichov - Litvínov".  

Vzhledem k tomu, že na manipulační koleji číslo 5 je umístěna ochranná výkolejka  

a na 3. a 1. koleji jsou vlakové cesty ukončeny cestovými návěstidly a za nimi jsou opět výkolejky, 

nepředpokládáme na tomto zhlaví žádné zabezpečovací zařízení - tedy ani žádný výměnový zámek. 

B.1.2 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

Není požadováno – je obsaženo ve stavbě "Revitalizace Oldřichov - Litvínov". 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví správy mostů a tunelů 

Tab.3 Práce prováděné zadavatelem – oprava mostů 

Kód Popis Množství MJ 



111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 

189,750 m2 

111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km 3,795 m3 

119001421 
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů 

80,000 m 

121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 12,000 m3 

122202501 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 
do 100 m3 v hornině tř. 3 

120,848 m3 

122202509 
Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 
za lepivost 

60,424 m3 

130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 29,800 m3 

162701105 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 

120,848 m3 

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 12,000 m3 

171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm 256,300 m2 

171201211 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
skládce 

240,616 t 

174111311 
Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu 
železnic 

55,703 m3 

181301101 
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 

120,000 m2 

181411122 
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 
1:2 

120,000 m2 

212795111 
Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně 
podkladního betonu, štěrkového obsypu 

55,500 m 

273354111 Bednění základových desek - zřízení 13,440 m2 

273354211 Bednění základových desek - odstranění 13,440 m2 

273361411 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2 0,064 t 

273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 4,454 t 

388995112 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru žlab s víkem 29,800 m 

451577777 
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z 
kameniva těženého tl do 100 mm 

256,300 m2 

457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu 38,445 m3 

465513156 
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 
200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 

16,000 m2 

944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken 160,000 m2 

944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití 320,000 m2 

944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken 160,000 m2 

952904141 Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve zdivu 4,600 m 

977151124 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních 
materiálů 

3,600 m 

985131211 
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým 
pískem 

402,225 m2 

985131211 
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým 
pískem 

35,150 m2 

985311311 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 
10 mm 

8,788 m2 

985311311 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 
10 mm 

100,556 m2 

985311312 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 
20 mm 

8,788 m2 

985311312 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 
20 mm 

100,556 m2 

985323111 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 
mm 

17,575 m2 

985323111 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 
mm 

201,113 m2 

997013802 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
železobetonového kód odpadu 170 101 

0,364 t 

997013841 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
kód odpadu 120 117 

1,687 t 

997013841 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání 
kód odpadu 120 117 

19,307 t 

997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 1,687 t 

997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 19,671 t 

997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 15,183 t 

997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 177,039 t 



997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1,687 t 

997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 19,671 t 

998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20 m 

193,991 t 

998212111 
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v 
do 20 m 

84,753 t 

998711202 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m 

1 489,380 % 

998711202 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m 

8 232,305 % 

711-R00 
Dodávka + montáž vodotěsné izolace schváleného typu - SVI 
(přípravná, vodotěsná a ochranná vrstva) 

609,575 m2 

711-R00 
Dodávka + montáž vodotěsné izolace schváleného typu - SVI 
(přípravná, vodotěsná a ochranná vrstva) 

109,730 m2 

711-R01 
Dodávka + montáž přichycení SVI nerezovou lištou včetně navrtání, 
osazení hmoždinek a zatmelení 

93,000 m 

711-R01 
Dodávka + montáž přichycení SVI nerezovou lištou včetně navrtání, 
osazení hmoždinek a zatmelení 

19,000 m 

 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Užité betonové pražce SB 6 a užité výhybky JS49 1:7,5-190 a JS49 1:9-300 dodavatel přepraví 

ze žst. Lenešice. ( dodavatel si zvolí vhodnou technologii ).  

Výhybka 1:9-190 se použije stávající č.4 ze žst. Litvínov  zdemontovaná rámci stavby "Revitalizace 

Oldřichov - Litvínov". Zhotovitel ji opět smontuje na nových dřevěných pražcích a navaří na ní srdcovku. 

Kolejnice S49 si dodavatel doveze ze žst. Louka u Litvínova – výzisk ze stavby "Revitalizace 

Oldřichov - Litvínov" v srpnu 2019. 

Dále si dodavatel doveze užité podkladnice S4 a S4pl ze skladu TO Kadaň. 

Tyto dopravy materiálu užitého zadavatele jsou oceněny samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a 

uchazeč je ocení. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

Tab.3 Materiál dodávaný zadavatelem – železniční spodek a svršek 

Kód Popis MJ Množství 

5956213005 Pražec betonový příčný nevystrojený  užitý SB6 682,000 kus 

5961214005 Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:7,5-190-I levá 1,000 kus 

5961214010 Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-190 pravá 1,000 kus 

5961214020 Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti J49 1:9-300 pravá 1,000 kus 

5958264010 Podkladnice žebrová užitá tv. S4pl 42,000 kus 

5958264000 Podkladnice žebrová užitá tv. S4 116,000 kus 

5957201010 Kolejnice užité tv.S49 998 m 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

Tab.4 Materiál dodávaný zhotovitelem – železniční spodek a svršek , přejezdy, mosty 



Kód Popis Množství MJ 

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII 1 793,498 t 

5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 58,892 t 

5956116000 Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 17,051 m3 

5956119015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160 18,000 kus 

5956119020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 15,000 kus 

5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 1,000 kus 

5956119110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 5,000 kus 

5956119115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 5,000 kus 

5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 4,000 kus 

5956119125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160 5,000 kus 

5956119130 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4800x260x160 3,000 kus 

5956119135 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4900x260x160 3,000 kus 

5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 1 976,000 kus 

5958158010 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  475/126/5 14,000 kus 

5958158070 Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) 1 976,000 kus 

5958128010 Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) 4 008,000 kus 

5958134035 Součásti upevňovací svěrka VT2 256,000 kus 

5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) 1 834,000 kus 

5958134080 Součásti upevňovací vrtule R2 (160) 820,000 kus 

5958134042 Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 M24x80 293,000 kus 

5958134115 Součásti upevňovací matice M24 293,000 kus 

5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 2 947,000 kus 

5958140000R Podkladnice žebrová tv. S4 s úklonem 1:40 12,000 kus 

5961170060 Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 ohnutý 2,000 kus 

5961170065 Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R190 přímý 2,000 kus 

5961170070 Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 ohnutý 1,000 kus 

5961170075 Zádržná opěrka proti putování pro jazyk S49 R300 přímý 1,000 kus 

5961172115 
Součásti hákového závěru výhybky jednoduché JS49 1:7,5-190, 1:9-190, 1:9-300, 1:11-
300 a 1:12-500 Spojovací tyč regulovatelná izolovaná 908-948 pro výh. 1:7,5 až 1:12 

1,000 kus 

5961172120 
Součásti hákového závěru výhybky jednoduché JS49 1:7,5-190, 1:9-190, 1:9-300, 1:11-
300 a 1:12-500 Táhlo 1907-2042 regulovatelné pro výh. 1:7,5 až 1:12 

1,000 kus 

5961174000 Roubík hákového závěru průměru 25,0 mm 15,000 kus 

5961175000 Závlačka malá (spojovací tyče) 9,000 kus 

5961175005 Závlačka velká (roubíky) 6,000 kus 

5963146010 Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva 15,400 t 

5963146000 Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva 6,600 t 

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII 4,160 t 

58344171 Štěrkodrť frakce 0/32 100,265 t 

005724740 Osivo směs travní krajinná-svahová 3,600 kg 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 



C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 1,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky  staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění  prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. ( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u 

SŽDC - TUDC, Italská 45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a16036173 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30.06.2020  

Místo plnění :      TO Oldřichov u Duchcova 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 

https://www.rajce.net/a16036173


Příloha : Platné rozhodnutí ORI z 9.4.2018 

 



 



 

 



 



 

 


