s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Priivodni (Technickd) zprava

Oprava tratového Gseku Hazlov - AS (km 26,500 - 27,150)

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
ST Karlovy Vary
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A. Identifikacni adaje
Nazev stavby: Oprava tratového tiseku Hazlov - AS (km 26,500 - 27,150)
A.1 Prace v Gseku Hazlov - A$ km 26,543 - 27,157

A.2 Pfejezd km 1,565; pirejezd km 1,709 a nahrada VC1 dD3 AS mésto

Misto stavby: Trat: A.1 FrantiSkovy Lazné - AS. st. hr.

A.2 A - Hranice v Cechéch

DU/TUDU: A.1 Hazlov - A5/0221 04
A.2 AS - AS mésto

Kolej: tratova kolej

Km od - do/ délka: A.l km 26,543 - 27,157/614,0 m
A.2 km 1,550 - 1,722/172,0 m

Tratova rychlost: A.1 70 km/h
A.2 20 - 40 km/h

Tratova tfida zatizeni: A.1 D3/22,5t
A.2 C3/20,0 t
Tratovy okrsek: TO Frantiskovy Lazné

Misto vymezeni stavenisté:

o Misto stavby se nachazi na pozemcich SZDC, s.o., parcelni &islo A.1 - 867/1, 866/1 a A.2
- 3820/1 (Ptiloha ¢. 1).

o PHstup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich €D, a.s. a SZDC, s.o.

o Sklddka a mezisklddka vklddaného a vyziskaného materidlu bude na pozemcich SZDC,
s.o., parcelni ¢islo A.1 - 867/1, 866/1 a A.2 - 3820/1 (Pfiloha ¢&. 1).

Zadavatel: Sprava Zeleznicni dopravni cesty, s.o.
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
VPI ST K. Vary: Jaromir Hlousek, tel. 724 960 826
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B. Pasportni idaje (viz tistény pasport)

Al Prace v useku Hazlov — AS km 26,543 — 27,157

o Smérové poméry

o

km 26,543 - 26,756 trat v levém oblouku o poloméru R = 320,0 m s prevySenim D
= 123,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 65,0 m; délky pfechodnic a vzestupnic jsou
Ipy = lvzy = 74,0 m a Ip, - Ivz, = 74,0 m. Rozsifeni rozchodu v koleji neni Ae = 0,0

mm.
km 26,756 - 26,998 trat v piimé

km 26,998 - 27,157 trat v levém oblouku o poloméru R = 350,0 m; s prevySenim
D = 0,0 mm, délka oblouku je dl.o. = 84,0 m; délky ptechodnic a vzestupnic jsou
Ipi-lvz; = 84,0 m — oblouk pokraduje VC1. Rozsifeni rozchodu v koleji neni Ae = 0,0

mm.

o Sklonové poméry

Od km 26,543 do km 26,663 trat stoupa - 5,20 %o
26,663 27,082 trat stoupa = 8,00 %o
27,082 27,157 trat stoupa - 7,90 %o

A2 Prejezd km 1,565; pfejezd km 1,709 a ndhrada VC1 dD3 AS mésto

e Smérové poméry

O

km 1,401 - 1,600 trat v levém oblouku o poloméru R = 251,0 m s prevySenim D =
33,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 158,88 m; délky prechodnic a vzestupnic jsou Ipy
- Ivzy = 20,0 m a Ip, - Ivz, = 20,0 m. Rozsifeni rozchodu v koleji je Ae = 2,0 mm.
km 1,600 - 1,637 trat v pfimé

km 1,637 - 1,658 trat v pravém oblouku o poloméru R = 300,0 m s prevysenim D
= 0,0 mm; délka oblouku je dl.o. = 20,89 m; délky pfechodnic a vzestupnic jsou Ip;
- Ivzy = 0,0 m a Ip, - vz, = 0,0 m. Rozsifeni rozchodu v koleji neni Ae = 0,0 mm.

km 1,658 - 1,722 trat v pfimé

Sklonové poméry

Od km 1,550 do km 1,579 trat klesa - -5,60 %o
1,579 1,636 trat klesa - -6,60 %o
1,636 1,722 trat kles4 - -2,10 %o

Geometrické parametry koleje budou vyrovnany dle projektové dokumentace

vyhotovené SZG Praha.
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C. Stavajici stav

Al Prace v tseku Hazlov - AS km 26,543 — 27,157

Trat: je jednokolejnd, neelektrifikovana

Zelezniéni svriek:

e  Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vloZeny roku 1980 (nové), vlivem stafi a provozu
vykazuji znac¢né nevyhovujici stav. Jsou opotiebovany boénim i svislym ojetim.

e PraZce - dievéné a betonové SB5, rozdéleni ,c* (38 pr./25,0 m), vlozené v roce 1980
(nové), dievéné prazce jsou vystrojené Zebrovymi podkladnicemi s komplety ZS3 a
SB5 jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6.

PraZce jsou vyzilé nebo zastaralé, tim je snizena drzebnost upevifiovadel. PFedepsané
miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

o Kolejové loze - Stérk v kolejovém lozi je znelistény.

o Spojovaci soucasti - kolej je spojena kolejnicovymi styky a &asteéné svarena do
bezstykové koleje.

Zelezniéni piejezd km 26,688 (P328):

Stavajici vnitfni i vnéjsi konstrukce je tvorena asfaltem s ochrannou zldbkovou
kolejnici. Konstrukce je ponic¢ena, popraskana a ochranné Zlabky jsou znecistény.

Zeleznicni spodek:

V misté opravné prace je nutno provést celkové terénni Gpravy svaht (odtézenim
materidlu a svahovani) a zaroven vycisténi prikopd. Jinde se naopak nenachdzi z4dnéa stezka a
tim je nevyhovujici vyska kolejového loZe (dochdzi k sesypavani $térku).

A2 Prejezd km 1,565; prejezd km 1,709 a néhrada VC1 dD3 A% mésto

Trat: je jednokolejna, neelektrifikovana

Zelezniéni svriek:

e  Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vloZzeny roku 1990 (nové), vlivem stafi a provozu
vykazuji znac¢né nevyhovujici stav. Jsou opotfebovany bo&nim i svislym ojetim.

e PraZce - prazce betonové dfevéné, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vlozené v roce 1990
(nové), vystrojené Zebrovymi podkladnicemi s komplety ZS3.

Prazce jsou vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost upeviiovadel. Pfedepsané miry
a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

o Kolejové loZe - Stérk v kolejovém loZi je znecistény.

e Spojovaci soucasti - kolej je spojena kolejnicovymi styky.

Vyhybka:

o vyhybka ¢. 1 (km 1,632)

J S49 1:9-190 prava, direvéné prazce, viozena v roce 1992 (uzitd)
dl. = 27,138 m; r.d.v. = 60,540 m

Ekoslide - ne; HZ - MS, EQV - ne, stykovana

Na vyhybce jsou demontovany jazyky.
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Zelezniéni prejezd km 1,565 (P331):

Stavajici konstrukce je tvofena asfaltem v kombinaci s vnéjsimi zelezobetonovymi
panely. Vnitini konstrukce prejezdu je z Zelezobetonovych panelli. Konstrukce je ponic¢ena,
popraskana a ochranné zlabky jsou znecistény.

Zelezniéni piejezd km 1,709 (P332):

Stavajici konstrukce je tvorena zpevnénym asfaltobetonovym recyklatem a Castecné
asfaltem. Vnitini konstrukce prejezdu je z Zelezobetonovych panelll. Konstrukce je ponicena,
popraskana a ochranné zlabky jsou znecistény.

D. Pripravné prace

Predpokladana délka vyluk:

ST K. Vary Stavba - nepretrzita vyluka — 28 N od 5. 8. - 1. 9. 2019.
Nasledna tGprava GPK — 2 D do konce dubna 2020.
SMT K. Vary  Most km 13,096 - nepfretrzita vyluka — 28 N od 5. 8. - 1. 9. 2019.

Dopravni uzavirka prejezdu P km 26,688 (P328) — pro potifebu stavby bude uzavien cca 20
dni. Po celou dobu bude zajistén provizorni konstrukci pro prejeti slozek 1ZS.

Legislativni ¢ast projedna ST Karlovy Vary, zhotovitel zajisti osazeni a sneseni dopravniho
znaceni na objizdné trase.

Dopravni uzavirka prejezdu P km 1,565 (P331) — 3 - 5 dni v dobé vyluky.

Dopravni uzavirka prejezdu P km 1,709 (P332) — 3 - 5 dni v dobé vyluky.

Legislativni ¢ast projedna ST Karlovy Vary, zhotovitel zajisti osazeni a sneseni dopravniho
znaceni na objizdné trase.

Zpracovani projektové dokumentace:
Objednatel pfeda zhotoviteli zjednodusenou projektovou dokumentaci, kterd bude
vyhotovena SZG Praha v ZBP. Navrh bude poskytnut pted zahajenim stavby.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z cisténi kolejového loze.

Vytyceni siti infrastruktury:

VyjadFeni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pfed zahajenim praci budou
vytyéeny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spoleénosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastnik oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel poZaduje na zhotoviteli dodat pfed zahajenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.

Oznameni DU:

Charakter stavebnich praci nevyzaduje OhldSeni ani Stavebni povoleni vydavané DU.
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Souvisejici opravné prace:

Soucasné s vylukou ST K. Vary bude provedena oprava mostu v km 13,096 a
propustk® v km 13,594 a km 17,676. Realizace bude provedena jako samostatny
objekt. Po opravné praci SMT musi byt kolej na mosté v hormovém stavu, aby
umoznila prijezd mechanizaci pouzitou p¥i OP ST K. Vary. Pfed zapodetim a také
v priibéhu vyluky musi byt provedena koordinace obou staveb. Kontaktni osoba za
SMT K. Vary je Ing. Blanka Hejlova, tel. 724 241 862, piipadné& mistni spravce pan
Josef Tichacek, tel. 724 951 669. Prace SMT budou soutdZeny v samostatné verejné
zakazce.

E. Zabezpeceni stavby
a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nésledujici pFedpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

o zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

o vyhlagku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 o bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

o TKP staveb statnich drah treti aktualizované vydani - se zapracovanymi zmé&nami ¢. 1 az
12 s Gcinnosti od 1. 9. 2018

e predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpeénosti a o ochrané zdravi pfi praci (platnost od
1.4.2006)

o z3dkona ¢ 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

e NV & 591/2006 Sb. o blizsich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

o zadkonem €. 133/1985 Sb. o pozérni ochrané

o zhotovitel pfi své ¢innosti musi respektovat a dodrzovat uvedené pfedpisy se zvlastnim
prihlédnutim k:

- préci v prijezdném prifezu provozované trati

- praci ve vyskach

o zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zp{sobilost v&ech svych pracovnik

i pracovnik{ podzhotovitell, véetné doloZeni dokladti pro vstup do vyhrazenych prostord
SZDC, s.o.

o zhotovitel nese odpovédnost za pripadnou Skodu, ktera vznikne objednateli pfi nedodrzeni
vySe uvedenych povinnosti

o zhotovitel si zajistuje na vlastni naklady bezpeénosti hlidku, kterd je povinna Fdit se
predpisem SZDC Bp1.

b) Likvidace odpadd

e nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi

o plvodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedo$lo
k negativnim dopadlim na Zivotni prosttedi

o dosavadni likvidace odpadi je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi viz
vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. (pfiloha &. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady
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sklddka pro ulozeni odpadt je vybirdna z okoli mista opravné préce (napf. Chocovice u
Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Vard, Vrbi¢ka u Podbofan)

v pripadég, ze vyzisky zemniho materidlu ze strojniho ¢isténi vyhovi predepsanym
laboratornim rozbortim, zapracuji se do stavby (napf. bankety, zpevnéni cest atd.)

c) Vliv stavby na zivotni prostiedi

v prib&hu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni ¢innosti (hluk, zvySeny
pohyb dopravnich prostfedk{, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostredi Ize
charakterizovat materialy pouzité na stavbé jako nezavadné.

pfi provozu dokonéené stavby nedojde ke zm&ndm v plsobeni stavby na Zivotni prostfedi.

d) Pozadavky na pripravu a realizaci stavby

pfi realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dotlenych organizaci a
fyzickych osob

pfi provadéni terénnich Uprav drazniho télesa nesmi dojit k zasahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi SZDC, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice pfipadné
vytycit)

pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a
znediténi premostované prekazky (vodotece, komunikace, trati apod.)

zhotovitel ptedloZi objednateli k odsouhlaseni realizacni dokumentaci, ktera bude
zpracovana v souladu s TKP staveb stétnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhld3ek a zékonl
v platném znéni.

pti akci je tfeba minimalizovat ndroky na rozsah zafizeni stavenisté pouze na pozemek
drahy. Piipadné vyuziti okolnich mimodraznich pozemkl a pFistupovych komunikaci si
projedna a zajisti zhotovitel stavby.

e) Pozadavky na zaji$téni geodetickych Cinnosti pfi pfipravé a realizaci stavby

F.

zhotovitel zajisti, Ze veSkera geodeticka ¢innost pfi pripravé a realizaci stavby bude
provedena na zakladé predlozené projektové dokumentace, ktera bude vyhotovena v
soustavé ZBP poskytnuta spravcem SZG Praha, prostiednictvim jmenovaného UozI
investora, Ing. Roman Poustka, kontakt. idaje: tel. 972 524 657, 724 986 116, email:
poustka@szdc.cz.

zhotovitel provede dle ndvrhu SZG Praha (viz projektova dokumentace) zajiténi
prostorové polohy koleje v souladu s predpisem SZDC S3 Zelezniéni svriek, dil III -
Zajisténi prostorové polohy koleje v&etné vyhotoveni ndvrhu osazeni zajistovacich znacek
(ptesazeni stavajicich, pFelepeni novych Stitkd)

v prib&hu provadéni geodetickych ¢innosti bude postupovano dle stanovenych
metodickych pokynt pro jednotlivé geodetické ¢innosti. V pribéhu realizace stavby musi
byt chranény méfické body ZBP, v ptipadé jejich moZného ohrozeni bude konzultovéno se
spravcem ZBP.

Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektd, vzdy s odkazem na

jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Sborniku pro
udrzbu a opravy Zelezniéni infrastruktury pro rok 2019 (&j. 1769/SFDI/10820/2018)
s Géinnosti od 1.1.2019. Soudasti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku®
vletné vedkerych nakladd obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsaZzeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2019 01.
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Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel poZaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (drzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zaji$tuje SZDC, s.o. -
Technickd Gstfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddéleni typové dokumentace. Stavebni
denik je také zvefejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem
stavebni deniky.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji ¢itelné a musi byt podepsény
vedoucim praci (popf. jeho zdstupcem) zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Provadi se minimélné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své stanovisko.
B&hem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pFistupny. Vedeni deniku koné&i dnem,
kdy budou odstranény vsechny vady a nedodélky.

Origindly stavebnich denikd pFeda zhotovitel objednateli pfi kone¢ném piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci svych pracovnikl a
pracovnikdl podzhotovitel{. VSichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni predpisu SZDC Bp1
Pfepis o bezpecnosti a ochrané zdravi p¥i praci, déle se fidi ustanovenim zakona ¢ 309/2006
Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci, NV ¢. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
zdkonem C. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zplsobilost vdech svych pracovniki i pracovnikl podzhotovitell, v&etn& dolozeni
doklad{ pro vstup do vyhrazenych prostord SiDC, s.0. Zhotovitel nese odpovédnost za
pripadnou Skodu, ktera vznikne objednateli pfi nedodrzeni vy$e uvedenych povinnosti.



G. Soupis vlastnich stavebnich praci

Al Prace v Useku Hazlov — AS km 26,543 - 27,157

Piipravné prace

Pred zah&jenim vlastnich opravnych praci budou vytyceny inzenyrské sité a odpojeno
zabezpecovaci zafizeni na prejezdu v km 26,688.

Bude provedena demonta snimacich bodd pocitadd naprav.

Prace na zelezni¢nim svréku - demontaz

V tratové koleji bude v km 26,543 - 27,157 (dl. 614,0 m) provedena piimo v ose
koleje demontaz kolejového rostu.

Na dievénych praZcich bude rozebran v:

o km 26,684 — 26,693 (dl. 9,0 m) — prejezd km 26,688
o km 26,974 - 27,157 (dI. 183,0 m)
Na betonovych prazcich SB5 bude rozebran v:
o km 26,543 - 26,684 (141,0 m)
o km 26,693 - 26,974 (dI. 281,0 m)

Kolejovy roét bude rozebrén do jednotlivych soucasti. Budou demontovany kolejnicové
spojky, pfipadné kolejnice rozfezany po cca 25,0 m. Budou uvolnény a odmontovany komplety
tvaru 7S3 a T5/T6, odstranény uvolné&né kolejnice tv. S49 a ze SL budou vyjmuty dfevéné a
betonové praZce. Prazce, kolejnice a drobny material bude odvezen v rdmci stavby na misto
deponie v ZST A$. Z prazcl bude odstrojeno drobné kolejivo. Betonové prazce SB5 a dfevéné
prazce budou sloZeny na pfedem uréeném misté. Kolejnice a drobné kolejivo budou odevzdany
do Srotu.

V misté demontaZe bude rozhrnut &térk, tim bude vytvorena podkladni vrstva ze
stavajiciho $térkového loZe pfipravend pro montaz nového kolejového rostu.

Prace na zelezniénim svréku - montaz

Na urovnané a ptipravené vrstvé stavajiciho kolejového loze bude v km 26,543 - 27,157
(614,0 m) provedena montaz kolejového rostu.
e Km 26,543 - 26,684 — betonové prazce (215,0 ks)
o Km 26,684 - 26,693 — dfevéné prazce =prejezd km 26,688 (14,0 ks)
e Km 26,693 - 27,157 — betonové prazce (705 ks)
o Km 27,157 (ZV1 ZST A$ — dfevéné prazce (2 ks)

Nové betonové prazce budou pouzity tvaru B91S/2 vkladany s rozdélenim prazcl ,c* (38
ks prazcl na 25,0 m), budou vystrojené bezpodkladnicovym upevnénim pro Zeleznicni svrsek
549 s komplety tvaru Vossloh Skl 14.

Drevéné prazce budou v pFejezdu v km 26,688 vystrojeny novym drobnym kolejivem:
e 10 pr. — podkladnice S4 dvojita, vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz.
podlozka a komplet 754 *)
e 4 pr. — podkladnice S4 kl., vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz. podlozka a
komplet 754
*) drobné kolejivo bude o$etfeno antikorozni Gpravou (mimo podkladnic)

Drevéné prazce budou na ZV1 v km 27,157 vystrojeny novym drobnym kolejivem:
o 2 pr. — podkladnice S4 kl., vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz. podlozka a
komplet 754

PFi montazi kolejového ro$tu budou vyménény nové kolejnice tvr. 49 E1 v dl. 75,0 m.

Po provedeni praci na kolejovém rodtu bude zpét prihrnut Stérk stavajiciho kolejového
loze.

9/14
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V km 26,543 - 27,157 bude provedeno souvislé isténi $térkového loZe strojni &isti¢kou.
Pfedpokladané mnozZstvi odpadu ze strojniho &iéténi je 40% zeminy z celkového objemu SL,
které bude odvezeno na nejblizsi sklddku. Novy &térk bude doplnén.

Nésledné bude v celé délce opravné prace upravena vyskova a smérova poloha koleje
metodou pFesnou dle vyhotovené projektové dokumentace a bude upraveno kolejové lo¥e do
profilu. V oblouku s malym polomérem bude provedeno nadvy&eni $térkového loZe z dtvodu
zfizeni BK.

Po provedeni praci na Zelezni¢nim svrsku bude zfizena bezstykova kolej. Zhotoveni svard,
zfizeni bezstykové koleje.

 VSeobecné bude bezstykovd kolej ziizena dle postupu praci uréenych Pfedpisem SZDC S
3/2 Bezstykova kolej,

o Zhotovitel bezstykové koleje musi v ramci technologické pfipravy vyhotovit ndvrh
"Schématu zfizovéani BK - opravy vad a lom{ v BK" (podle vzoru Predpisu S3/2 - pfiloha &.
6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati nejméné v
tydennim pfedstihu pred zahdjenim praci. PFi projednani navrhu musi byt dohodnut i
zplsob navazani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové
koleje se upravi shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svafovani montaznich svarl v koleji smi byt zahajeno za podminky, e smérovéa a vyskova
poloha koleje umoziuje zhotovit svar stanovené geometrie.

e Svafovani zavérnych svarQ pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno a po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku
v¢. prekontrolovani kolejového loZe do pFedepsaného profilu. Dale musi byt provedeno
meéFeni prostorové polohy koleje. Vysledek méFeni bude predlozen ke kontrole a
odsouhlaseni SPPK. Jednd se zejména o potvrzeni skute¢nosti, ze kolej je v projektované
poloze podle CSN 73 6360-2 a zarovef v souladu s predlozenou projektovou dokumentaci.
PFi pfejimce musi zhotovitel bezstykové koleje prokazat zachovani smérové polohy koleje
pred svafovanim zavérnych svar( a pred pfedanim bezstykové koleje (viz Pfiloha & 3 -
Dokumentace provedenych praci).

o U provadéni zavérnych svard bude vZdy pfitomen VMT TO Frantigkovy Lazné pan Otakar
Rohan - tel. 724 960 832, ktery je uréen pro pfejimku zavérnych svard.

o Dle pfedpisu SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, kapitola III, oddil A, ¢l. 112 budou svary
provedeny odtavovacim stykovym svafovanim mobilni svafovnou.

e PFi zfizovani bezstykové koleje bude dosaZeno dovolené upinaci teploty, umoZnéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podlozek s vyb&hem do stavajici bezstykové
koleje vzdy 50,0 m.

o PFi pfejimce dila bude doloZena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Pfedani a
prevzeti dila, ¢l. 6.

Na zaklad& predpisu SZDC S3 Zelezniéni svrsek, dil III. bude provedeno definitivni
zajisténi prostorové polohy koleje pomoci geodetickych bod{. Stavajici zaji¢tovaci znacky
budou demontovany. Budou osazeny a zaméfeny nové geodetické body a v charakteristickych
hlavnich bodech budou nalepeny Stitky. Objednateli bude predlozen Technicky projekt zajisténi
PPK.

Veskeré vyzisky zemniho materialu budou odvezeny na nejblizéi skiddku. Pt nakladani
se zemnimi odpady bude postupovano dle vy$e uvedeného &lanku v kap. E. Zabezpe&eni
stavby, ¢l. ¢) Likvidace odpadt ¢&igténi.
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Zelezniéni prejezd km 26,688 (P328):

Na prejezdu bude provedeno fezani komunikace a odstranéni asfaltobetonove
konstrukce.
e Vlevo-6,0x4,5m
e Vpravo-6,0x3,3m
o Stred-6,0x1,3m

Bude provedena vyména ochranné Zldbkové kolejnice v dl. 6,0 m. Nasledovné bude
provedeno zfizeni nové asfaltobetonové konstrukce slozené z podkladni, lozni a obrusné vrstvy.
o Vlevo-6,0x4,5m
e Vpravo-6,0x3,3m
o Stfred-6,0x1,3m

Nabé&hové kliny budou vytvoreny z asfaltobetonové smési pfi zfizovani vnitfni
konstrukce.

Vegkeré vyzisky asfaltové smési budou odvezeny na nejblizsi skladku. Pfi nakladani se
zemnimi odpady bude postupovéano dle vySe uvedeného Elanku v kap. E. Zabezpeceni stavby,
&l. ) Likvidace odpadi Cisténi

Zeleznicni spodek:

V km 26,695 - 26,958 (dl. 263,0 m) vlevo bude rozsitena stezka télesa Zeleznicniho
spodku presypavkou zemniho materidlu. Doplfiovanym materidlem budou pouzity vyzisky ze
strojniho cisténi.

PFi nakladani s vyziskanym materidlem vychazime ze zkuSenosti a vysledkd laboratornich
rozborl z predchozich staveb z minulych let na stejné trati, ve stejném prostredi, pfi stejném
pouziti kolejového rotu. Proto pfedpokladame, ze bude mozné vyzisk pouzit ke zfizeni stezky
a roz&iteni zemniho télesa. PFi nakladani se zemnimi odpady bude postupovano dle vyse
uvedeného &lanku v kap. E. Zabezpeleni stavby, ¢&l. c) Likvidace odpadt &isténi.

V km 26,695 - 26,958 (dl. 263,0 m) vpravo a v km 26,965 - 27,157 (192,0 m) vlevo
bude odt&Zen prebytecny zemni material a bude provedeno svahovani terénu.

V km 26,965 - 27,157 (dl. 192,0 m) vlevo bude vycistén prikop s nezpevnénym dnem
a upraven do profilu.

Vegkeré vyzisky zemniho materidlu budou odvezeny na nejblizsi skladku. PFi nakladani
se zemnimi odpady bude postupovano dle vySe uvedeného ¢lanku v kap. E. Zabezpeceni
stavby, ¢l. c) Likvidace odpadl &isténi.

Dokonéovaci prace

Budou osazeny a sefizeny snimaci body pocitatt naprav a zapnuto zabezpecovaci
zartizeni na prejezdu v km 26,688.

V celém Useku bude provedena nasledna tprava smérového a vyskového usporadani
koleje metodou pFesnou dle vyhotovené projektové dokumentace a bude upraveno kolejové
loze do profilu. Pozadovany termin je do konce dubna 2020.
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A2 Prejezd km 1,565; piejezd km 1,709 a ndhrada VC1 dD3 A mésto

PFipravné prace

Pfed zahajenim vlastnich opravnych praci budou vytyéeny inzenyrské sité a vypnuto
zabezpecovaci zafizeni na prejezdu v km 1,709.

Budou demontovany snimaci body pocitadli néprav.

Prace na Zelezni¢nim svrsku

V km 1,605 - 1,632 bude provedena demontdaz vyhybky &. 1 v dopravné D3 A& mésto.
Vyhybka bude demontovéna pfimo v ose. Bude uvoln&no drobné kolejivo, odstranény
kolejnicové styky a postupné budou sneseny velké vyhybkové sou&asti. Z kolejového loze
budou vyjmuty vyhybkové prazce. Prazce budou sloZeny na predem uréeném misté, kolejnice a
drobné kolejivo budou odevzdény do $rotu.

Bude provedena souvisld vyména prazcl:

e Vkm 1,550 - 1,558 = dI. 8,0 m - SB8 (12,0 ks)
e Vkm 1,558 - 1,568 = dI. 10,0 m - dfevéné (15,0 ks) *
e Vkm 1,568 - 1,635 = dl. 67,0 m - B91S/2 (102,0 ks)
e Vkm 1,706 - 1,712 = dl. 6,0 m - dfevéné (9,0 ks) **
Vystrojeni prazcd betonovych
* SB8 (uzité) » podkladnice S4, vrtule S1, dvoj. Pruz. krouzek, PVC, pryZova podlozka a
komplet ZS4 (novy)
e B91S/2 (uZité) -> pryZova podlozka WU7, dhlovd vodici viozka Wfp 14 K, vrtule R1,
svérka Skl 14, podlozka Uls 7
Vystrojeni dfevénych prazcl v piejezdu P km 1,565
e 13 pr. — podkladnice S4 dvojitd, vrtule R1, dvoj. pruz. krouZek, PVC, pry. podlozka a
komplet ZS4
e 2 pr. — podkladnice S4 kl., vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz. podlozka a
komplet ZS4
*) drobné kolejivo bude oSetfeno antikorozni tpravou (mimo podkladnic)
Vystrojeni dfevénych prazcl v pFejezdu P km 1,709
e 7 pr. — podkladnice S4 dvojitd, vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz. podlozka a
komplet ZS4
e 2 pr. — podkladnice S4 kl., vrtule R1, dvoj. pruz. krouzek, PVC, pryz. podlozka a
komplet 754
*) drobné kolejivo bude oSetfeno antikorozni Gipravou (mimo podkladnic)

Soucasné s vyménou prazcl bude vyménéno kolejové loZe ve vrstvé o mocnosti tl.
0,15 m pod loZnou plochou prazci. Vyzisk z kolejového loZe bude odvezen na nejblizi skladku.

V km 1,553 - 1,722 (dl. 169,0 m) bude provedena souvisld vyména kolejnic tvr. 49
Elv dl. 75,0 m.

Nasledné bude v celé délce opravné préace upravena vyskovéa a smérova poloha koleje
metodou presnou dle vyhotovené projektové dokumentace a bude upraveno kolejové loze do
profilu.

Kolejnice budou svareny kolejnicovymi styky. Zadatek a konec vymény kolejnic bude
opatten kolejnicovymi styky.

Odbocka za VC1 v dl. 31,0m bude snesena. Bude provedena demontaz kolejového
rostu v ose. Uvolnéno a odstranéno drobné kolejivo, odstranény kolejnicové styky, vyklopeny
kolejnice a postupné vyjmuty dfevéné prazce z kolejového roétu. Prazce budou slozeny na
pfedem uréeném misté, kolejnice a drobné kolejivo budou odevzdény do &rotu. V misté
snesené koleje bude provedena tprava terénu. Upraven povrch $térkového loZe po sneseni
koleje.
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Vegkeré vyzisky zemniho materidlu budou odvezeny na nejblizsi skladku. Pfi nakladani
se zemnimi odpady bude postupovéno dle vySe uvedeného ¢ldnku v kap. E. Zabezpeleni
stavby, ¢l. c) Likvidace odpadd &igténi.

Zelezniéni pFejezd km 1,565 (P331):

Z vnitFni &asti Zelezniéniho prejezdu budou vyjmuty Zelezobetonové panely. Na
prejezdu bude provedeno Fezani komunikace a odstranéni asfaltobetonové konstrukce.
o Vlevo-11,3x2,0m
e Vpravo-38,5x2,6m
o Vpravo ,chodnik" - 3,5x 4,0 m

Podél stavajiciho chodniku a komunikace budou demontovany staré obrubniky

o Vlevo2,0m+ 2,0 m
o Vpravo 4,0 + 3,0 m

Bude provedeno ziizeni ochranné Zlabkové kolejnice v dI.10,0 m (vyzisk ze stavby).
Nasledovné bude provedeno zfizeni nové asfaltobetonové konstrukce slozené z podkladni, lozni
a obrusné vrstvy.

e Vlevo-9,5x2,0m

o Vpravo-8,0x2,6 m

e Vpravo ,chodnik® - 1,5x 4,0 m
o Stfred-9,5x1,3m

Nabé&hové kliny budou vytvoreny z asfaltobetonové smési pfi zfizovani vnitfni
konstrukce.

Vedkeré vyzisky asfaltové smési a betonové prefabrikaty budou odvezeny na nejblizsi
skladku. Pfi nakladani se zemnimi odpady bude postupovéno dle vyse uvedeného clanku v kap.
E. Zabezpedeni stavby, ¢&l. c) Likvidace odpadd &isténi.

Z mistniho getieni se zastupcem mésta A$ vyplynul zdjem o opravu mistni komunikace
a chodnikd s napojenim na na3e zafizeni. Oficialni navrh nebyl ze strany mésta doposud
predloZen, proto je k navrhu pristupovano pouze jako k informaci a opravy budou provedeny
pouze v rozsahu prejezdu.

Zelezniéni prejezd km 1,709 (P332):

Z vnitini &asti a ¢asteéné i z vnéjdich &asti zelezni¢niho prejezdu budou vyjmuty
Yelezobetonové panely. Na piejezdu bude provedeno fezéni komunikace a odstranéni
asfaltobetonové konstrukce.

o Vlevo-4,0x1,5m
o Vpravo-4,0x3,8m

Bude provedena vyména ochranné Zldbkové kolejnice v dl. 5,0 m. Nasledovné bude
provedeno zfizeni nové asfaltobetonové konstrukce slozené z podkladni, loZni a obrusné vrstvy.
e Vlevo-4,0x15m
o Vpravo-4,0x3,8m
o Stred-4,0x1,3m

Nab&hové kliny budou vytvoreny z asfaltobetonové smési pfi zfizovani vnitini

konstrukce.

VeZkeré vyzisky asfaltové smési a betonové prefabrikaty budou odvezeny na nejblizsi
skladku. Pfi nakladani se zemnimi odpady bude postupovéno dle vyse uvedeného &lanku v kap.
E. Zabezpedeni stavby, ¢&l. c) Likvidace odpadi &isténi
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Dokoncovaci prace

Budou osazeny a sefizeny snimaci body pocitacl néprav a zapnuto zabezpecovaci
zatizeni na prejezdu v km 1,565 a v km 1,709.

H. Dokoncovaci prace

Soucasti pFevzeti praci bude predlozeni doklad{ potfebnych k ukonéeni vyluky a
stavebnich praci, dle pfiloZzeného soupisu doklad@ (viz Pfiloha &. 3 - Dokumentace provedenych
praci). Jedna se o soubor TBZ, bod &. 9 a, ¢, e, f.

Po dokonceni stavby bude vyhotovena geodetické &ast skuteéného provedeni stavby
postihujici véechny provedene stavebni Upravy na Zelezni¢nim svrsku i spodku (kolej, $térkové
loze, odvodnéni, zmény v ZBP, ZaJIStOVaCI znacky,...), ta bude prostfednictvim Jmenovaneho
UOZI investora zkontrolovana na SZG Praha. Pro mapovani plati aktualizovany predpis SZDC
M20/MP005 vcetné aktualizovaného fotokatalogu.

CH. Predani a prevzeti dila

V ramci prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit nezbytnou dokumentaci dle
prilozeného soupisu dokladt (viz Priloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci).

Jedna se o soubor PREDANI A PREVZETf DiLA, bod & 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 a,
b, d; 17, 18, 19, 23.

Seznam pfiloh: Pfiloha €. 1 - katastralni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
Priloha €. 2 - tistény pasport
Pfiloha €. 3 - Dokumentace provedenych praci
Priloha €. 4 - Pasport prekazek
Pfiloha €. 5 - schéma pfejezdu

Termin plnéni: Cervenec 2019 -31. kvétna 2020

V Karlovych Varech 27. kvétna 2019

Milos Vyhnalek (
prednosta ST Karlovy Va\r\{/




