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ROZSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE STAVEB NA DRAZE PRO OHLASENI STAVBY PR.4 V.146/2008SB.

A. Priivodni zprava
1. Identifika¢ni udaje stavby

a) nazev stavby
»Oprava historické fasady a sti‘echy Fantovy budovy — Praha hlavni nadrazi“

misto stavby
Wilsonova 8, 110 00 Praha 2, parcelni ¢islo st. 4354/1, k.u.
Vinohrady (727164), budova ¢p. 300

b) Identifika¢ni udaje o stavebnikovi, zadavateli
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ709944234
zastoupen: Tomasem Drmolou, MBA,
naméstkem GR pro spravu majetku
Koresponden¢ni adresa:
Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Spréva osobnich nadrazi Praha, Ukrajinska 304,
101 00 Praha 10 — VrSovice
Kontaktni osoby:
Ing. Michaela Turecka, DiS., referent spravy majetku a marketingu
Telefon: +420 702 212 568, Email: turecka@szdc.cz
Ing. Jakub Vesely, referent spravy majetku a marketingu
Telefon: +420 720 987 639, E: VeselyJ@szdc.cz
Ing. Lukas Klauz, Vedouci OJ SON Praha, Stavebni odd¢leni
Telefon: 725 805 788, E: KlauzL @szdc.cz
Ladislav Ulrich, DiS, Zastupce vedouciho,
SON Praha, Stavebni oddéleni
Telefon: 602 186 191, E: Ulrich@szdc.cz

¢) Udaje o dodavateli projektové dokumentace
Zhotovitel spole¢nost ,,H-PRO + ATELIERTS FANTOVA BUDOVA*
zastoupena spravcem:
H-PRO, spol. s.r.o. (dale jen ,,spravce*)
se sidlem: Diilce 39, 400 01 Usti nad Labem
IC: 25029835, DIC: CZ25029835
zastoupena Ing. Janem KokeSem a Ing. Stanislavem Fouskem
feditel spolecnosti: Lud€k Kares
Telefon: +420 702 131 955, e-mail: kares@h-pro.cz
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Hlavni projektant: Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, spol. s.r.o.
(dale jen ,,spole¢nik*)
se sidlem: Bélehradska 199/70, 120 00 Praha
IC: 45308616, DIC: CZ45308616
zastoupen: Ing. arch. Toméasem Santavym, jednatelem
osveédceni o autorizaci ¢. 00 0079
Tel.: 222 516 186, 224 255 555
E-mail.: atelierts@atelierts.cz

Zodpovédni projektanti jednotlivych profesi:

Hlavni inZenyr projektu: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Marcela Bubenikova Tel.: 221592937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz 736 600 495
Autori: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Marcela Bubenikova Tel.: 221592 937

E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz 736 600 495
Ing. arch. Katetina Kroulikova
E-mail: kroulikova@centrum.cz mobil: 736 489 693

Stavebné — arch. feSeni:  Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Ing. arch. Katefina Kroulikova
E-mail: kroulikova@centrum.cz mobil: 736 489 693
Marcela Bubenikova Tel.: 221592937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz

Plan BOZP: Ing. Tibor Rusndk Tel.: 724073792
E-mail: tibor.rusnak@volny.cz

Mykologie: Ing. Ivana Kolafova - Horova Tel.: 723638 377
E-mail: mykologie@volny.cz

Osvétleni: Ing. Jifi Pavelka mobil: 602 371 890
E-mail: pavelka@astatelier.cz

PozZarné-bezpecnostni Jiti Fait Tel.: 261910462
feSeni: E-mail: firefait@volny.cz mobil: 603 706 552
Ekonomika: Ing. Katetfina Slavikova mobil: 602 308 852

E-mail; slavikova.k@divadlock.cz
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2.

Zakladni udaje o umisténi stavby

a) obec, kraj, katastralni tizemi

Hlavni mésto Praha, Praha 2 - Vinohrady

Katastralni izemi Vinohrady 727164

Vlastni parcely dotéené stavbou:  Stavebni objekt &.p. 300, vyméra 5810m’
nem. kult. pamatka, pam. zona
parcela ¢.4354/1 zast. plocha, vyméra 5810 m
CR - Sprava Zel. dopr. cesty, statni organizace

2

parcely dotcené zaborem leSeni pti obvodu feSeného objektu hl. nadrazi:
parcela ¢.4354/5 (CD) zast. plocha a nadv.
parcela ¢.4372/1 (CD) ostatni plocha
parcela ¢.4101/1 (HMP) ostatni plocha
parcela ¢.4105/4 (HMP) ostatni plocha
parcela ¢.4105/3 (HMP) ostatni plocha
parcela ¢.4105/5 (HMP) ostatni plocha

b) stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému

Objekt je na pozemku &.4354/1 - vlastnictvi Ceské republika, ve spravé hospodaieni
s majetkem - Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.
Okolni pozemky, které budou vyuzity postupnym zaborem pro leSeni jsou ve
vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy (HMP) a Ceské drahy (CD).

Dokumentace fe$i obnovu vnéjsiho plasté a stiechy stavajiciho objektu tzv.
Fantovy budovy. Vychodni priceli objektu, orientované ke kolejisti je novodobym
zastteSenim kolejisté kryto v celém rozsahu 1. nadzemniho podlazi.

C) dopravni a technicka infrastruktura v izemi

3.

Stavajici budova hlavniho nadrazi v Praze 2 je situovana mezi kolejistém podél
vychodniho priceli (1. nastupisté) a magistralou, ktera je podél zapadni strany
objektu, ve Wilsonové ulici. Rekonstrukce stavajici budovy zachovava stavajici
vyuZiti stavby pro dopravu véetné napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

Ziakladni udaje o stavbé

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovenych konstrukci, vybaveni

Jednd se o obnovu stdvajictho objektu vrozsahu fasdd a stfechy bez zmény
kompozice. Budova od pocatku stavby slouzi provozu Zelezni¢ni dopravy a
souvisejicich potieb V prostoru nadrazi. Obnova vnégjSiho plasté a sttechy nemeéni
vyuziti prostor, ale fesi ochranu konstrukci.
Stavba je ¢lenéna na tii etapy: I. Etapa - objekt,,A“a ,,B*

Il. Etapa - objekt,.D“a ,E*

I1l. Etapa - objekt ,,.C*

Zastavéna plocha objektem celkem.................cooooi 5810 m?
Obestavény prostor cely objekt..............oooiiiiiiiiia. cca 101 302 m®
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b) struény popis stavby z hlediska ucelu a funkce

Jedna se o stavajici objekt pro provoz nadrazni dopravy. V budové ,,A* jsou kancelare
Drazniho ufadu. Ostatni prostory jsou provozni (technickd zazemi, kanceléfe),
komunika¢ni a v ¢asti budovy ,,E“ je i ubytovaci zafizeni. V objektu ,,C* je
kavarna. Pro vnitini Gpravy je feSena studie rekonstrukce nevyuzitych a zanedbanych
prostor, ktera neni soucasti této dokumentace, ale byla koordinovana s tpravou
vstupnich otvorti vnéjsiho plasté.

Rekonstrukce stavajici budovy zachovava stavajici vyuziti stavby pro dopravu.

¢) dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu a splnéni pozadavkt dotéenych organi
Jedna se o odborn¢ provedenou rekonstrukci historick¢ého objektu, kde vesSkeré
¢innosti obnovy budou dozorovany zastupcem NPU, zastupcem zadavatele
a architekta. Provedeni bude podléhat vyjadienim odbornych orgdnti. Dle konzultace s
HZS budou zachovany dva stavajici dveini otvory jak tnikové. Dvefe ozn. 1N 064f a
IN.028c budou opatieny zdmkem s panikovou funkeci.

Dodavatel stavby zajisti k predlozeni dilenské a vyrobni  dokumentace

jednotlivych prvkt. Dokumentace bude vzdy odsouhlasena projektantem a
zadavatelem pted provadénim. Nutno dodrzet technologické postupy pii provadéni,
dodrzet skladovani materidlti, zpracovani detaili dle technologickych pokynt
projektantai vyrobce a provéfovat kvalitu zpracovani. Kone¢na povrchova uprava,
barevnost a napis bude odsouhlasena zadavatelem a architektem na provedeném
vzorku.
Stavba bude provadéna za provozu objektu hlavniho nddrazi. Hlavni provozni prostory
vyuzivané vetejnosti (pokladny, infopanely...) jsou situovany v podzemnich ¢astech
navazujicich na vstupy do metra a nebudou stavbou omezeny. Po dobu stavby je tieba
zajistit bezpeény provoz stavajici hist. budovy, navazujiciho nastupisté autobusového
stanovis§té v ulici Wilsonova, bezpeci uzivatelt a piistup do pfislusnych prostort.

d) vécné a Casové vazby na okoli

Vzhledem k rozsahu budovy, ktera je z péti rizné vysokych propojenych budov, je
stavba Clenéna na tfi samostatné etapy. Prvni etapa jsou objekty ,,A* + , B, druha
etapa jsou objekty ,,D* + | E*. Tieti etapa je stiedni ¢ast Fantovy budovy — objekt ,,C*
ktery je po rekonstrukci roku 2016, mimo vychodniho pruceli. Priceli jsou feSena
vcetné ptilehlych anglickych dvork.

Planované upravy okoli a ¢astecného snizeni vySkové trovné pro vstupy pied
objektem ,,B* a ,,D* jsou samostatnou ctvrtou etapou, kterd neni predmétem této
dokumentace.

e) zpusob a doba provadéni stavby
Obnova Fantovy budovy nefeS§i nové stavebni upravy ale obnovu stavajicich
konstrukci. Soucéasti obnovy bude odstranéni nefunkénich prvkld jako ocelovych
konzol, nefunkcnich rozvadéct piisazenych nebo v nice. Stavebné budou zazdény
niky a diry po demontézi nefunk¢nich pfedméth coz se tykéd predev§sim vychodniho
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pruceli objektu. Bude odstranén stavajici soklovy keramicky obklad podél celého
vychodniho pruceli vysky 1,8m a nahrazen novou omitkou viz technologické postupy
Vv technické zprave nebo v tabulkach.

Bude odstranéna degradovand a odfouknutd ptivodni omitka v nutném rozsahu
a nahrazena novou véapennou omitkou dle technologického postupu. Veskeré
umeélecké prvky Stukové sochaiské vyzdoby, kamenné sochaiské vyzdoby
a uméleckofemeslné prvky z oceli budou odborné restaurovany restauratory s licenci.

Konstrukce krovu bude podrobné posouzena po odkryti krytiny, bude oSetfena
prostiedkem proti dfevokaznému hmyzu, hnilobé a plisni, latovani krytina
a klempitské plechovani bude provedeno nové. U jiz obnovenych ¢asti s vnitfnim
podhledem bude provedeno provéteni stavu tzv. sondy pii upati, pfipadné lokalni
opravy a feSeni vymény ¢i repase vyplni stfeSnich otvorti. U stfeSni konstrukce
objektu ,,A*“ a ,,E* kde je vnitini zatepleni , podhled a ptivodni krytina k vyméné bude
provedena i1 novad pojistnd folie s kontralati. Budou odborné repasovany stiesni
svétliky s doplnénim poskozeného zaskleni. Ptiloha tabulek oznacuje veSkeré vyplné
otvort, Stukové, kamenické, zamecnické a klempitské prvky véetné technologickych
postupt odborné prace.

Stavba je ¢lenéna na 3 etapy, které budou samostatné postupné feSeny v navaznosti

na odsouhlaseni i délku provadéni. Zah4jeni je predpokladano v roce 2018.

B. Souhrnnd ¢ast
1. Souhrnni technicka zprava obsahuje jednoduchy technicky popis stavby
a) zhodnoceni staveni§té véetné vyhodnoceni soucasného stavu, méfeni, prizkumi a

zaclenéni jejich vysledki do projektu; stavebné historicky priizkum stavby u stavby, ktera je
kulturni pamaétkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zong.

Budova vznikla mezi lety 1901-1909 a k odbavovani cestujicich slouzila az do
otevieni nové podzemni haly 1. ¢ervence 1977. Od vystavby Magistraly je budova vyrazné
odfiznuta od pohybu cestujicich. Od roku 2012-2016 probihala postupnd rekonstrukce a
restaurovani s cilem navratit budové piivodni vzhled a doplnit nové moZznosti vyuZiti. Vnéjsi
plast a stfecha objektu ,,C* byly soucasti dokonéené rekonstrukce, kromé vychodniho priceli
tohoto objektu. Tyto ¢asti po obnové budou ve III. etapé feSeny formou revize, oprav a
obnovy natérti v¢. fasady dle posouzeni z leSeni v dobé rekonstrukce.

Oprava historického objektu je v rozsahu stfechy, stieSni konstrukce, kamenickych
prvki, klempifskych prvkd, obnovy vnéjsiho plasté vcetn€ vyplni otvori a nového
hromosvodného vedeni.

Nachazi v chranéném uzemi pam. rezervace. Odbavovaci budova architekta Josefa
Fanty je soucasti Hlavniho nadrazi v Praze a spolu s pfilehlou halou nad nastupisti tvoii
nejvétsi secesni pamatku v Cesku. Od 3. kvétna 1958 patii mezi nemovité kulturni pamatky a
od roku 1993 jsou soudasti Méstské pamatkové zony Vinohrady, Zizkov a Vriovice.

Nemovita pamatka IdReg 153164, ¢islo rejstiiku 41070/1-1864, v pam. rezervaci.
D¢jiny objektu

Objekt je dlouhy 217 metrd a v mistech nejvétsi Sitky hluboky az 28 metrl stavén po
etapach, které odpovidaji jednotlivym ,,budovam® (A — E), z nichZ se celek sklada a které
byly jiz v projektu koncipovany tak, aby je bylo mozno stavét a v dobé pied dohotovenim
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celku i uzivat jako relativné samostatné objekty. Celek vznikl v letech 1901-1909 podle
projektu arch. Fanty, pod stavebnim dozorem stavitele V. Havelky v této posloupnosti. Na
volném misté severné od pivodni budovy zapocala jiz 30. ¢ervence 1901 prace na budové A
stavebni firma Vincence Gregora. Po dokonceni druhé stavby budovy A pak pokracovala jiz
od 13. ledna roku 1902 stavbou spojovaciho kiidla, zna¢eného budova B. Vzhledem k tomu,
ze nova budova ptesahuje oproti star¢ asi o 160 metra k severu, probihal béhem stavby kiidel
A a B v ptivodni budové¢ nerusené nddrazni provoz. Hlavni mistnosti Zelezni¢niho provozu se
nachazely v severni ¢asti piavodni budovy. Proto bylo zapocato s bourdnim jizni a stiedni ¢asti
staré budovy r. 1903 (provadél stavitel Sebek), piicemz tfi krajni jizni osy ptvodni budovy,
které ptresahuji ptidorys nové stavby k jihu, byly zachovany. Na misté¢ vzniklém zbouranim
jizni a stfedni ¢asti ptivodni budovy zapocalo se 3. srpna 1903 se stavbou jizniho kiidla E a 9.
kvétna 1904 se stavbou spojovaciho ktidla D. Tyto objekty jiz provadéla nova stavebni firma
stavitele Elhenického. Ta provedla posléze i vystavbu stfedni budovy C, ku které bylo
piikroceno 8. biezna roku 1906 a ktera se protadhla az do roku 1909.

Stejn& jako na vlastni architekturu mélo Reditelstvi statnich drah vysoké naroky i na jeji
umeéleckou vyzdobu. Proto se v budové setkdme s dily prednich dobovych umélct.

Tvar nadrazni budovy predev§im vyrazné spoluurcuji prace tii z nejvétsich ¢eskych sochatt
zacatku stoleti. Prvni z nich, Stanislav Sucharda vyzdobil se svym atelierem v letech 1902-
1903 severni budovu A. Se svou dilnou provedl veskerou vyzdobu v kameni 1 Stuku, dle
nacrtki dodanych mu Fantou. V roce 1905 setkdvame se pifi vyzdob¢ jizni budovy E
s atelierem Cefika Vosmika. RovnéZ jeho dila dosahuji $pi¢kové urovné v kontextu soudobé
plastické ¢eské tvorby. Ttetim z velkych sochaiti uplatnivs§ich se pii vyzdob€ nové piijimaci
budovy nadrazi Frantiska Josefa v Praze byl Ladislav Saloun. Jeho tikoly pii vyzdobé budovy
C alegorickymi figurami na priceli (Ctyfi svétadily) s dvojici Zenskych figur nad vstupem do
podchodu odjezdu, jsou spiSe dekorativniho charakteru, avSak i tyto prace vykazuji
charakteristické rysy Salounovy tvorby. Mimo téchto praci mame Salouna i za navrhovatele
ostatni plastické vyzdoby fasddy budovy C. Podle jeho navrhli pracovali pak na téchto dilech
Josef Pekarek a Alois Folkmann. Vyzdoby fasad budov B a E provadéli sochafi a Stukatéti
M. Kocourek, J. Novak, J. Riha a F. Kraumann. RovnéZ osmero alegorickych figur mést ve
vyklencich stény odjezdového vestibulu znamené pokles umélecké kvality a dokonce névrat
k pfekonanému slohovému nazoru. Autory téchto soch byli L. Wurzel, J. Pekarek, J. Riha, A.
Folkmann ad.

Soucasné s tvorbou piijimaci budovy byla nove feSena 1 situace kolejiSté a v té€sné navaznosti
na budovu pak i situace nastupiSt. Staré nadrazi mélo v dobé své nejvetsi velikosti 8
nastupnich koleji, zjednoho ndastupist¢ na druhé piechizelo se vSak kolejistém, nebylo
podchodi. Zde byl projekt upravy skute¢né velkorysy. V sousedstvi pfijimaci budovy vznikla
velka peronni dvouhala, dle projektu osvéd¢ené¢ho inZenyra A. Marjdnka. Dvouhala nadrazi
Frantiska Josefa pfeklenula zna¢ny pocet koleji, mezi nimiZ jednotliva nastupisté byla spojena
podchody s piijimaci budovou. Podchody ustily do odjezdového a piijezdového vestibulu,
vzhledem Kk ptedéleni koridoru v budové D mezi t€émito dvéma puvodné drobnym prostorem
odd¢leni projevilo se zahy pii provozu jako nevyhodné a upravou z roku 1909 (tedy z roku
defin. dokonceni nadrazi) byl koridor budovy D protazen do dnesni délky a ménéna dispozice
prostor severné od vestibulu piijezdu. Nasledujicich Ctyficet let az do dvouletkové tpravy
nastupiste a kolejiste.

Rokem 1926 je datovana jedna z nepodstatnych uprav budovy, kdy v podkrovi budovy A byl
prostor ptivodni pradelny pfeménén na sluzebni byt a pradelna byla vybudovana na opacné
stran¢ stfedniho svétliku budovy A. Léty 1925-1927 datuje se elektrifikace nadrazi a zacina
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provoz elektrickych lokomotiv, které tahaji vlaky do predméstskych nadrazi, kde teprve
nastupuji parni lokomotivy.

Vzty¢eni Wilsonova pomniku souviselo s piejmenovanim nadrazi, které bylo oficieln¢ pfijato
27.6.1919 a vzhledem k némuz byly v roce 1919 provedeny nékteré dil¢i Gpravy ve vyzdobé
nadrazni budovy. Tyto upravy sestavaly pouze =z odstranéni rakousko-uherskych a
habsburskych embléni a znaki, jakoz 1 z odstranéni inicidl“FJI* a jejich nahrazeni inicialou
»W®. Vsechny upravy vroce 1919 provedl akad. sochai J. Pekarek za dohledu J. Fanty.
Nejvyznamnéj$im z téchto zasahli bylo vztyceni sochy ,,Svoboda® v oktogonalnim salonku
reprezentaCnich mistnosti, kde se pfedtim nachazela socha cisafe Frantiska Josefa I.

V poslednim roce véalky zapocalo Reditelstvi prazskych drah i s opravou vlastni piijimaci
budovy. Prvni zaddvaci plany opravy fasadd jsou znaceny biezen 1945. Oprava celku fasad,
kterou provadélo I. sdruzeni vinohradskych stavitelii se protdhla az do roku 1946. Opraveny
byly vSechny plochy pruceli s vyjimkou vychodniho, obraceného k peréonové hale.

Celkem vSeobecné jsou zndmy bojové udalosti na nadrazi za Prazského kvétnového povstani.
Nédrazi jimi nebylo vyraznéji poSkozeno a tak ze sklonku roku 1945 méme pouze zpravy o
restauraci reprezenta¢nich mistnosti. Restauraci obrazti tam provadél akad. malit FrantiSek
Hoffman. Déle byly opravovany i oba restauracni saly. V roce 1946 byly na priaceli budovy C

vvvvv

V roce 1947 zahajuje se nejveétsi tprava nadrazni budovy, tzv. dvouletkova piestavba. Byla
vedena predevsim snahou rozsifit pocet prostor v rdmci stavajici budovy, ktera se po Ctyficeti
letech provozu stala novym naroktim piece jenom tésnou. Projekt uprav byl zadan Technické
stavebni kanceléfi ing. Pavla Moravce na Vinohradech a prvé plany jsou datovany rokem
1947. Tyto tykaji se predevSim budovy D, kde bylo navrZzeno ptestropeni piijezdového
vestibulu, jeho Uprava - vCetn€ nového oblozeni boc¢nich stén — ziizeni ischovny zavazadel
V prostoru mezaninu nad prestropenou dvoranou podeje zavazadel a zfizeni novych kancelari
Vv urovni I. patra nad pfestropenym piijezdovym vestibulem. Cely projekt je orientovan Cisté
uzitkové a neprezentuje zadné architektonické hodnoty. Firma ing. Pavel Moravec Technicka
stavebni kancelat, byla roku 1948 zestatnéna a pod novym jménem Ceskoslovenské stavebni
zavody (CSSZ) dodava roku 1948 jiz provadéci projekty k tpravé.

Oproti ptivodnimu projektu nebyl nové ziskany prostor nad piestropenym vestibulem piijezdu
délen do jednotlivych kancelafi, byla mu zachovana plvodni klenba a cely slouzi jako
kulturni sal zaméstnanci nadrazi. Tato zména v projektu vedla k zachovani slohové
hodnotnych stén a klenby vetné plivodniho dekoru — pouze v detailech pozménéno — a dava
do budoucna nadéji, ze bude mozno opét rekonstruovat hodnotny prostorovy celek ptivodniho
vestibulu piijezdu, odstranénim nového stropu a jej podpirajicich sloupi.

Velkym zésahem pro zapadni fasddu bylo zvySeni okolniho terénu souvisejici s ptistavbou
nové podzemni odbavovaci haly. Terén zejména pred severni ¢asti byl cca o Im navySen, tim
doslo k zapusténi vstupnich dveti do chodbového koridoru, zapusténi balkonu pted ¢asti ,,A*
a k dal$im druhotnym Gpravam vstupu do podchodu.

Dila a tviirci - vytvarna vyzdoba budovy nédrazi

Plastickd a obrazova vyzdoba nadrazni budovy byla zaddvana jednak na zaklad¢ dilCich
konkurzi, jinak pfimym vyzvanim k uéasti ze strany Reditelstvi c.k. statnich drah v Praze.

K vétSiné vzniklych dél dodal plvodni navrhy a ideové néaértky Josef Fanta a dle téchto
nacrtkli pak umélci pracovali. Fanta sdm — a¢ to diirazné pozadoval — nedosahl povoleni
pfimého dozoru pii vzniku jednotlivych uméleckych dél. Dozor méla komise urcend
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Reditelstvim c.k. statnich drah. Je$té v ¢lanku vyslém v Gasopise Architektonicky obzor roku
1909 a pojednavajicim o stavbé nadrazi, projevuje Fanta svou nespokojenost s timto feSenim
a znovu podtrhuje, Ze vSechna dila vznikala na zdklad¢ jeho navrhti, avsak, jelikoz mu nebyl
povolen pifimy dozor, mnohd z nich se od piedloh odchylila a n¢ktera nemaji ani onu kvalitu,
kterou predpokladal.

Jind je vSak otazka v pfipad¢ malifské vyzdoby, piedev§im obrazi byvalého cisarského
salonku. Tam Fanta urcoval pouze rozmisténi d¢€l, jejich formaty a ndméty. Kompozice u
sochatskych d¢l je ur¢ena v navrhu do posledniho detailu, je zde pouze nezdvazné naznacena
Vv celkovych pohledech a fezech salonku.

Nejvyznamnégj§imi umélci, podilejicimi se na plastické vyzdobé budovy, byli bezesporu
Stanislav Sucharda (1866-1916), Cengk Vosmik (1960-1944) a Ladislav Saloun (1870-1946).
Prvni z nich vystupuje pfi praci Sucharda, ktery v roce 1902 podepisuje smlouvu na vyzdobu
rozestavéné budovy A. Do konce roku vznikly modely a v nasledujicim pak definitivni
realizace. Suchardiv ateliér vytvofil celou vyzdobu fasady budovy. Jsou to na severnim
praceli masky ,,Zapad* a ,,Jih* nad okny ptizemi, kvétinovy dekor nad vstupem lvi masky nad
okny prvého patra, maska ,,Hermes* ve §titu budovy, pole vegetabilniho dekoru a motivy
slunci v meziokennich plochach druhého patra, vSechno ,,prace nandSena“ neboli Stuk, jak
stoji ve smlouvé. Na zdpadni fasadé budovy A jsou to Ctyfi masky mést (Mykény, Théby,
Athény a Rim) nad okny piizemi, nahé postavy muZe a Zeny podpirajici archivoltu stiedniho
arkyfového okna, lvi masky nad okny prvého patra, v druhém patie v suprafenestrach oken
dekorativni pole s okfidlenymi koly, ve tfetim patie nad okny Sestero masek alegorizujicich
lidské Cinnosti (Remesla, Uméni, Obchod, Primysl, Strojirenstvi, Remesla), ve tfetim patie
pfi narozich dekorativni pole a na riznych mistech fasady dalsi dekorativni pole s vegetabilni
vyzdobou. V ose zapadni fasddy ma pak v hornich patrech centralni postaveni reliéf Divky
stojici na zemékouli a drzici v ruce okiidlené kole. Na vézi pak vyjma vrcholného sousosi
,»Sblizeni (dva giganti podavajici si ruce pies zeméckouli) vytvofila Suchardova dilna 1
dekorativni motivy orlii, secesnich vaz a dekorativnich erbovych kartusi v bocich véze.
Posléze na jizni Casti fasddy vznikly Stukovd pole a motivem okiidlené¢ho kola nad okny
druhého patra a pétkrat maska ,,Hermese* v klenacich oken tfetiho patra. VSechna Ctyfi narozi
fasady byla pak osazena na fimse sedicimi orly, ve stfedu zéapadni fasddy pak do
segmentového Stitu se stfednim ovalnym oknem byl vkomponovan reliéf ,,Odlouceni®. Ke
vSem zminénym diliim existuji detailni Fantovy nacrtky, pro sousosi na vrcholu véze dokonce
1 studie sesazeni jednotlivych jeho Casti a o¢islovanymi bloky. Jména vSech Suchardovym
pomocnikil nezname, vime jen, ze Stuky provadéli v jeho dilné¢ Alois Folkmann a Jan Jindtich
Vorel, ktefi pozdéji v letech 1907 a 1908 vystupuji pti vyzdobe budovy C jako samostatni
sochafi. Srovname-li provedena dila a Fantovy né¢rtky, pak musime konstatovat, Ze v pfipadé
budovy A realizace vétSinou pied¢ila navrh. Plati to pfedevsim pro velkou plastiku na vrcholu
helmy véze, kde pisobi, syntetizujici projev Suchardlv, ktery zjednodusil a zvyraznil i
pohyblivy vzorec postav, pired¢i piivodni formalné ponékud drobivéjsi Fantliv navrh. Tutéz,
ptiznive pasobici syntetizujici tendenci realizace mtizeme sledovat i v pojednani drapérie.
Budova E vznikla v letech 1903 az 1905. Posledni rok je i datem, kdy se na jeji vyzdobé
podili atelier Cefika Vosmika. Oproti syntetizujicimu dramatismu Suchardovu vyznaduje se
projev Vosmikiv kvalitami lze fici az metodickymi, pfi ¢emZ pevny jasny tvar je dédictvim
Vosmikova Skoleni u Myslbeka. Vosmikova dilna vytvafi na priceli budovy E dekorativni
pole v suprafenestrach (vegetabilni motivy, okiidlena kola a Ivi masky) na zapadni fasadé a
pfedevS§im postavy kariatid vlozenych do oblouku archivolty vstupu do reprezentacnich
mistnosti z ulice. Dal$im dilem, nejkvalitnéj$im ze Stukovych nadokennich masek v celku
stavby je hlava na klendku vstupu c jihozapadnim ndrozi ,,Herkules“. Na jizni fasdd¢ vytvari
Vosmiklv atelier piredev§im vyzdoby stiedniho rizalitu masku ,,Vychod*“ nad vstupnim
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portalem, postava lezici divky v parapetu schodisté arkyte. Maska ,,Noc* nad korunni fimsou
a predevsim opét sousosi Dva geniové objimajici zemekouli, osazenou okiidlenym kolem.
Srovname-li sousosi vrcholii obou krajnich vézi, znovu zfetelné vystoupi rozdil tvirciho
naturelu Vosmika a Suchardova.

Vyjma zminénych d¢l vytvaii Vosmikova skupina i ostatni dekorativni elementy vyzdoby,
vegetabilnim dekorem vyplnéna pole, orly na néarozich hlavni fimsy 1 orly sedici na obrysu
druhé etdze véze a narozni dekorativni vazy tamtéz.

Ladislav Saloun objevuje se pii vyzdobé nadrazi vroce 1907, kdy dodava modely pro
vyzdobu pruceli budovy C. Sam pak provadi pouze postavy po bocich oken prvého patra,
nesouci balkon druhého patra — alegorie Ctyf svétadili. Ostatni prace provadéji — ziejme dle
jeho modelll Alois Folkmann a Josef Pekarek. Vznikaji tak reliéfy kolem ciferniki hodin
V obou vézich (na severni, resp. severovychodni vézi reliéf Jittenky a dvou putti, na jizni resp.
jihozapadni vézi reliéf Hypnos a divky), dale pak na bo¢nich prucelich véze dvakrat shodny
reliéf gigantli s biemenem kracejicich za okfidlenym kolem. Nad ciferniky hodin vznikaji pak
pozoruhodnou vyraznosti nadané tvaie ,,.Den* (severni véz) a ,,Noc*™ (jizni véz. Saloun se
uplatnil 1 pii vyzdobé odjezdovéeho vestibulu v budové C, kam dodal dvojici Zenskych postav
(jakychsi glorii) objimajicich medailon nad vstupem do podchodu k nastupistim. Rovnéz
Salounovy realizace s dila provedena dle jeho modelti, evidentn& zapadaji do celku jeho dila.
Vyjma této trojice velkych ceskych socharit pocatku 20. stoleti ucastnila se vyzdoby cela rada
druhoradych tviircii - Dekorativni Stuky interiéru a masky na pricelich budov B a D provadeli
jiz zminény Alois Folkmann, dekoratérskd firma Kocourek, Capek a Reinart, kde vedoucim
tviircem byl Metodéj Kocourek, v letech prvni republiky profesor priumyslové Skoly
V Liptovském Mikuldsi, dale pak Frantisek Kraumann, Josef Novik a JindFich Riha. Co se
masek na priicelich budov B a D tyce, je vskutku Fantiiv povzdech o poklesu urovné realizact
oproti nacrtkiim opravneny. Predevsim masky budovy D vykazuji oproti navrhiim cetna, ne ku
prospéchu dila jsouci zjednoduseni. Rada z masek piisobi zcela bezvyrazné a matné.

Posledni vétsi plastickou realizaci je skupina alegorii mést ve vyklencich stény odjezdového
vestibulu v budové C. Osm plastik pochazi z atelierd riznych umélct: Ludvika Wurzela, Jana
Jindficha Vorla, Josefa Pekarka, Antonina Strunce, Aloise Folkmanna, Jindficha Rihy a
FrantiSka Kraumanna. K témto sochdm se Fantovy nakresy nezachovaly a neni jisto, zda
vubec vznikly. Cely soubor ma pomérné odlisny charakter od ostatni plastické vyzdoby. Nese
se jeSt¢ vduchu novorenesanéniho akademismu, jehoZz byl ze zucastnénych tvirci
nejvyznamngjSim pfedstavitelem prof. Ludvik Wurzel (1865-1913), pulsobici na
Uméleckoprimyslové Skole v Praze. Lze snad piedpokladat, ze on — autor cetnych
historickych plastik a alegorickych figur — urcil svymi modely jednotny charakter zminéné
skupiny.

Po roce 1918 doslo k nékolika nepodstatnym zménam v plastické vyzdobé nadrazni budovy.
Medailon s profilem cisafe Franti$ka Josefa 1. byl nahrazen novym a rovnéz socha cisafova
v oktogonalnim salonku reprezentativnich mistnosti byla nahrazena dodnes zachovanou
sochou Svobody. Obé¢ tyto zmény provedl Josef Pekarek, tehdy jiz profesor Statni primyslové
Skoly v Praze. Jeho dila jsou svym ndzorem pomérné konzervativni a spadaji pouze do
priméru dobové socharské tvorby.

Seznam vstupnich podkladu

J Vykresova dokumentace objektu - podklad z roku 1972, zaméteni z roku 2017

J geodetické zaméteni okoli objektu v¢. obvodové hrany budovy 2017 H-PRO GEO

. Restauratorsky prizkum a zamér Fantovy budovy 9/2017, Ing. arch. K. Kroulikova
. Priizkum vlhkosti a zasoleni zdiva a technologicky navrh 10/2017 zpr. Ing. Rejnus

A,B Prlivodni a souhrnna technicka zprava; Oprava hist. fasady a stfechy Fantovy budovy 10



o Analyza stavajicich omitek 4/2016, zpr. Cerny, Kmje& — Mykroanalytika

o Znalecky posudek konstrukce krovii a poskozeni dieva, 10/2017, Ing. 1. Horova

° Vlastni méteni, fotodokumentace, provéreni stavu
Technologie provedeni obnovy vychdzi z prizkumu vlhkosti a zasoleni, analyzy
stavajicich omitek, mykologického prizkumu, stavebné¢ historického prizkumu a
posouzeni stavu na misté

b) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni
Obnova vnéjsiho plasté fesi zachranu umeéleckych dé€l sochaiskych, stukovych,

zachovani ptivodnich soudrznych omitek a odstraituje nefunkéni novodobé prvky.
Veskeré ¢innosti budou posouzeny z leSeni za piitomnosti zastupce NPU bude fesen
rozsah zasahu jednotlivych ploch a prvkd, které budou obnoveny.
Po uréeni konkrétniho restaurétora s piislusnou licenci MK CR bude pfipraven:

- podrobny restauratorsky prizkum z leSeni

- restaurdtorskym zdmér (bude zajiSténo zavazné stanovisko pamatkovych organizaci)

- po ukonceni praci bude vydéna zavérec¢na restauratorskd zprava
Pivodni omitky, zpevnéni
Po ocisténi a vyschnuti omitek bude vyhodnocen jejich fyzicky stav a dle stupné

degradace bude rozhodnuto, které stavajici vrstvy omitky budou zachovany
a zpevnény organokiemicitym zpeviiovacem, nebo v jakém rozsahu budou omitky
odstranény a zdivo oc€isténo.

Na plochach odkrytého zdiva budou spary proSkrabany do hloubky 12—-15 mm.
Jadrové omitka

Zdivo fasady bude v ptipad¢ potieby vyplentovano a opatfeno sitovitym postiikem na
bazi hydraulického vapna, vyrovnavaci jadrovou omitkou na bazi hydraulického vapna
s granulometrii 0-4, resp. 0-8 mm. Povrch zlstane hruby, piipadné zdrsnény
hiebenem. Po technologické pauze cca. 7 dnil, béhem niz bude omitka dle potieby

vlhéena, nasleduje jadrova véapennd omitka na béazi hydraulického vapna
s granulometrii 04 mm v tl. cca. 1,5 cm a po 3 dnech nasleduje vapenny Stuk v tl. 2
mm.

Zavérecna uprava

Jako finalni sjednocujici vrstva se bude celoplosné aplikovat vapenny probarveny Stuk
v pozadovaném odstinu, ktery bude ur¢en na zaklad¢ vyhodnoceni ptivodni barevnosti,

¢1 jiné dohody.

Povrchova uprava

Patrné budou na plvodni omitce viditelné plomby minulych oprav a dalsi barevné

nesrovnalosti. Ztohoto divodu a zdavodu vétsi ochrany povrchu fasady

doporucujeme provést sjednocujici natér. Pro konecnou povrchovou upravu bude

pouzita silikdtova barva shodného odstinu jako byl pouzit na ¢asti C. Minimalné

dvojnasobny natér, nutno dodrzet technické pokyny vytypovaného vyrobce.

Soklova ¢ast omitek bude obnovena s vy$Sim podilem hydr. vapna a povrchovou

upravou dle objektu ,,C“. Z vychodniho pruceli je navrzeno odstranéni  obkladu

Vv soklové casti a opatieni omitkou. Podrobné viz technickd zprava, kde je
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popsana obnova rezného zdiva, kamennych prvkl, umélecko femeslnych
zamecCnickych konstrukei. Vyplné otvorti maji samostatné tabulky s popisem jejich
odborné repase a barevnosti. Otvory jsou z vnéjsi strany hnéda nebo fladrovana
a z vnitini strany bila nebo flddrovand (dle vyuziti mistnosti ur€eno v tabulkach)
odstiny z venku RAL 8007 a zevniti RAL 1013.

Obnova stiesni konstrukce fesi zachovani druhu keramické krytiny tzv. prejzy
a zachovani zpiisobu polozeni hiebene, okrajovych casti a spojit do pokryvacské malty
(u objektu ,,A*“ a ,,E“ jsou dvouramenné hiebenace). Vychodni strana objektu ,,E*
je po obnove, stejné jako cast objektu ,,D* (navazujici na C) a kompletni stfecha
objektu ,,C“. Tyto ¢asti jsou feSeny formou revize stavu, vymény starSich typl
stiteSnich vylezi a revize klempitskych prvka a opatieni oc. konstrukce pozarnim
natérem. Ostatni stfechy budou postupné rozebrané dle rozsahu zajiSténi ochranného
kryti a postupné bude oSetiena konstrukce krovu s nahradou poskozenych ¢asti.
Vesker¢ latovani bude provedeno nové a stiesni krytiny bude nové, shodného  typu
a bude ptedlozen vzorek k odsouhlaseni. Stfesni okna — vylezy jsou nahrazeny dle
stavu a stafi za nové. Novodoba stfeSni okna jsou zachovana. Nejsou feSeny Zadné
nové otvory ve stfeSni konstrukci. Kominova télesa budou opravena
a hromosvodné vedeni bude nové. Veskeré klempiiské prvky budou z médéného
plechu. Svody jsou stavajici, vnitini.

¢) mechanické odolnosti stability
Oprava objektu nefeSi zasadni zmény konstrukci a materidlli, pouze doplnéni
a ptipadnou ndhradu poskozenych ¢asti shodného materialu a tvaru

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je od doby vystavby feSen jako nadrazni budova a vychodni podélnou
stranou navazuje kolejist¢ hlavniho nadrazi. Podél zapadniho priceli dnes vede
viceprouda komunikace, tzv. magistrala. Stavajici historicka budova hlavniho nadrazi
je pod urovni komunikace rozSitena o vestibul s pokladnami, terminaly, obchody,
navazuje na vstupy do metra a komunikaci. Stavba feSi obnovu historické Fantovy
budovy, nefesi zmény napojeni na dopravni infrastrukturu.

Pted zahajenim prvni etapy je nutné fesit Setrné sejmuti kabell silnoproudu.
Trasa stavajicich kabelli 2ks AYKY 3x240+120 a 1ks AYKY 3X185+95 vede nyni na
el. lavce nad okny 3.np a lavka je kotvena do fasady vychodniho priceli. Kabely
vedou z trafostanice umisténé pied objektem ,,E“ po sténé jizniho priceli vedou
svisle na vodorovnou lavku nad okny a po celé délce vychodniho pruceli az do
hlavniho rozvadéce objektu ,,A“. Dokumentace fe$i odpojeni stdvajiciho napajeni S
demontazi venkovni trasy a nové napojeni stavajiciho rozvadéce Drézniho tradu RH-
DU kabelem CYKY 3x240+120 napojenym od nového rozvadéée RHIPP, véetng
napojeni pojistkové skiiné na narozi obj. A. Viz samostatna ¢ast D 1.5 Uprava
napajeni DraZzniho ufadu. Odstranéni stavajiciho vedeni po fasad¢ bude koordinovano
s uzivatelem objektu viz vyj. OR Praha dopisem SZDC ze dne 14.2. 2018, kde jsou
pozadavky a odkazy na spravce zafizeni.
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Soucasti opravy stfesni konstrukce je sejmuti poziistatkli nefunkéniho hromosvodu a
polozeni nového hromosvodné zatfizeni. Viz samostatny projekt D1.4.

V druhé etapé jsou na fasdd¢ umistény klimatizac¢ni jednotky, které je nutné
demontovat z divodu opravy fasady a prelozit na stavajici pochozi stiechu
s plechovou krytinou pomoci ocelovych podstavcii s gumovou podlozkou. Piesun
bude feSen véetné propojeni médii a revize se zavedenim do provozu.

e) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace

negativnich u¢inka stavby na zivotni prostiedi
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zGstava zachovéano. Hlavni vjezd a
vstup je z ulice Wilsonova. Tento vjezd bude vyuzivan i pro piepravu dohodnutych
materiald, konstrukce leSeni a latek na staveniSté. Stavba je v centru mésta a
neumoznuje dlouhodobé uzavirani komunikacnich ploch. Zadavatelem bude uréen
prostor nakladky a vykladky materidld, stejné jako tilozna plocha v prostoru nadrazi.
Pied zahajenim stavby je nutné smluvné fesit zabor s majitelem pozemku dle
planované etapy, piedpokladany rozsah zaboru viz vykres ozn. F2.

f) podklady pro vytyceni stavby
Jde o rekonstrukei stavajiciho objektu.

2. Bezbariérové uzivani stavby

Reseni bezbariérového uzivani (seznam pouzitych zvlastnich a vybranych stavebnich
vyrobkil) — feSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, v¢etné uvedeni podminek, zajiSt'ujici uzivani vetrejné ptistupnych komunikaci
a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavajici objekt umoziuje bezbariérové uzivani stavby. Obnova vnéj$iho plasté tesi
vypln¢ otvori, které budou repasovany. DneSni vstupy jsou smérem do ulice
Wilsonovy ve dvou mistech vyskové vyrovnany ocelovou rampou a je zde
bezbariérové feSeni. Planovana IV. etapa bude feSit snizeni venkovni rovné u téchto
vstuplt podél ¢asti objektu ,,B“ a ,,D* na uroven vnitini podlahy. IV. etapa neni
soucasti tohoto projektu. Pfi repasi otvort bude zohlednén pozadavek na 800mm $ite
kiidla. Dvetni otvory budou uloZeny k instalaci az po provedeni IV. etapy. Provizorni
dveini kiidla v mistech stavajici ocelové rampy budou do té doby zachovana.

3. Nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prostiedi
Odpadové hospodaistvi (pos. z hlediska zak. ¢. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné¢
nékterych dalSich zédkonil v platném znéni)bude feSeno v této strukture:
VLASTN{ VYSTAVBA
-sut’ obsahujici keramické cihly, malty a omitky, dievo, ocel
Prehled predpokl.h odpadii vzniklych v ramci stavby dle vyhl. 381/2001 Sh. katalogu odpadu:
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- odpad skup. 08 — odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych hmot
- odpad skup. 17 — stavebni a demoli¢ni odpady
- odpad skup. 15 — odpadni obaly : absorp¢ni €inidla, Cistici tkaniny, filtraéni materialy
a ochranné odévy jinak neuréené

Kod Druh odpadu Vyuziti
0801 11~* odpadni barvy a laky obsahujici | likvidace na skladce urcené pro nebezpecné
organicka rozpoustédla nebo odpady
jiné nebezpecné latky
0801 17* odpady z odstranovani barev a | likvidace na skladce urcené pro nebezpecné
lakti obsahujici organicka odpady
rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky
150101 papirové a lepenkové obaly likvidace na skladce urc¢ené pro tento odpad
1501 02 plastové obaly likvidace na skladce urcené pro tento odpad
170101 beton,zelezobeton vyuziti na stavbé pro zasypy, podkladni
vrstvy nebo likvidace na skladce
1701 02 cihly vyuziti na stavbé pro zasypy nebo likvidace
na skladce
170103 tasky a ker. vyrobky vyuziti na stavb¢ pro zasypy nebo likvidace
na skladce
17 05 00 vytézena zemina odvoz mimo stavenisté na misto pro ni
uréené
170201 drevo likvidace na skladce urcené pro tento odpad
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo obsahujici | likvidace na skladce uréené pro tento odpad
nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi latkami
znecisténé
17 04 05 Zelezo a ocel likvidace v ptislusné sbérné surovin
17 08 stavebni materialy na bazi sadry | likvidace na skladce uré¢ené pro tento odpad
Vv piip. nebezpecného odpadu likvidace na
skladce urcené pro nebezpecné odpady
1709 04 smésny stavebni a/nebo likvidace na skladce urcené pro tento odpad

demoli¢ni odpad

nebo Uprava v zafizeni uréeném na recyklaci
stavebnich odpadt

V ptipadé€, Ze na stavbé vzniknou odpady, které nejsou vyse uvedeny bude

s nimi nakladano v souladu se zakonem o odpadech a ptislusnych souvisejicich
vyhlasek. B&hem realizace bude eliminovana prasnost vznikajici bouracimi a
stavebnimi pracemi, pfesunem materiall a také pohybem stavebnich
mechanismi. Béhem vystavby nebude tfeba ziizovat deponie. Stavebni sut’

A,B Prlivodni a souhrnna technicka zprava; Oprava hist. fasady a stfechy Fantovy budovy 14




Vv w

uréena k odstranéni bude prubézné tiidéna, vyvazena do kontejneru a dle
potieby vyvazeny na skladku.

Provozem stavby nebude dochézet k naruseni pfirody a krajiny. Bude dodrzen
zékon ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptfirody a krajiny, ve znéni pozd¢jSich uprav a
provadéci vyhlasky. Navrzena stavba neovlivni sousedni pozemky. Sousedni
pozemky nebudou vyzadovat Zadnou zvlastni ochranu.
Pouzité materidly byly vybrany s ohledem na jejich ekologickou nezavadnost
a moznost budouci recyklace.
Provoz hlu¢nych mechanismi musi byt omezen a pokud mozno pfesunut piimo
na pracovist¢ nebo pouzit stroje se snizenou hlu¢nosti. U dopravnich prostiedki
vypinat motory pii nakladce a vyklddce a pfizplsobit rezim stavby tak, aby co
nejméné rusil okoli, zejména brzy rano, vecer a v noci.
Pti bouracich pracich pouzivat kompresory vyhradné na elektricky pohon.
Nesmi byt pouzito stacionarnich mechanismi na tekutd paliva. V pfipadé mobilnich
mechanismi na tekutd paliva musi byt pod kazdym stojem, z n€hoz by mohla unikat
ropna latka, podlozena vana z ocelového plechu dostate¢né tloustky o takovém
rozsahu, ktery zaru¢i zachyceni nejen odkapi, ale i ptipadné uniklé palivo z provozni
nadrze. Na stavenisti nesmi byt skladovany zésoby pohonnych hmot a olej.
Bude provadén denni uklid na stavenisti.

Vsechny dopravni, stavebni mechanismy pied vyjezdem ze Stavenisté je nutné
fadné odistit.

4. Zajisténi bezpecnosti pri uzivani stavby

Soucasti dokumentace je plan BOZP viz ¢ast dokumentace ZOV ozn. jako ¢ast F.
Zéakladnim pravnim piedpisem pro vystavbu je Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti
prace a 591/2006Sb. O bezpec€nosti prace a technickych zatfizenich pfi stavebnich
pracich a pro provoz Vyhlaska ¢.48/1982 Sb. Dalsi normy a predpisy jsou CSN 05
0610 Bezpeénostni piedpisy pro svafovani plamenem a CSN 05 0630 Bezpeénostni
piedpisy pro svarovani elektrickym obloukem. Na pracovisti bude zajiSténo bezpecné
a hygienicky nezavadné prostfedi. Zahrani¢ni zafizeni pouzitd pii stavbé budou mit
atest pro provoz v CR. Pii vystavbé bude dodrzena vyhlaska & 272/2011 Sb.
O ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci. Predpokladané stavenisté
bude vyclenéno pii severni strané¢ objektu ,,A* v ohraniCeném prostoru a uvnitf
objektu, kde jsou dnes v 1. NP nevyuzité prostory, které lze uzaviit. Pfesna mista
vymezi zadavatel dle momentalni situace v dobé stavby. Veskery provoz stavby a
Casovy plan bude feSen se zadavatelem a uzivatelem dané ¢asti objektu. Stavba bude
mit vlastni hygienické zazemi v misté stavby. Vstup na stavenisté bude mimo 1 béhem
vystavby tadné zabezpecCen proti vstupu nepovolanych osob. Vchod bude tadné
oznacen tabulkou s népisem ,,Nepovolanym vstup zakazan®“. LeSeni bude celoplosné
opatfeno siti proti padu predmét a nebude umoznén piistup nepovolanym osobam.
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