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A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
»Zhotoveni projektové dokumentace — Oprava historické fasady a strechy
Fantovy budovy — Praha hlavni nadrazi*

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Uzemi, parcelni €isla pozemku)
Wilsonova 8, 110 00 Praha 2, parcelni ¢islo st. 4354/1, k.u.
Vinohrady (727164), budova €p. 300

c) predmét projektové dokumentace
dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ709944234
zastoupen: Tomasem Drmolou, MBA,

naméstkem GR pro spravu majetku

Korespondenéni adresa:
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Sprava osobnich nadrazi Praha, Ukrajinska 304,
101 00 Praha 10 — VrSovice
Kontaktni osoby:
Ing. Michaela Turecka, DiS., referent spravy majetku a marketingu
Telefon: +420 702 212 568, E: turecka@szdc.cz
Ing. Jakub Vesely, referent spravy majetku a marketingu
Telefon: +420 720 987 639, E: VeselyJ@szdc.cz
Ing. Lukas Klauz, Vedouci OJ SON Praha, Stavebni oddéleni
Telefon: +420 725 805 788, E: KlauzL@szdc.cz
Ladislav Ulrich, DiS, Zastupce vedouciho,
SON Praha, Stavebni oddéleni
Telefon: +420 602 186 191, E: Ulrich@szdc.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Zhotovitel: spole¢nost ,H-PRO + ATELIERTS FANTOVA BUDOVA*“
zastoupena spravcem:
H-PRO, spol. s.r.o. (dale jen ,,spravce®)
se sidlem: Dtlce 39, 400 01 Usti nad Labem
IC: 25029835, DIC: CZ25029835
zastoupena Ing. Janem KokeSem a Ing. Stanislavem Fouskem
feditel spoleCnosti: Ludék Kares
Telefon: +420 702 131 955, e-mail: kares@h-pro.cz

Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, spol. s.r.o.
(dale jen ,,spolecnik®)

se sidlem: Bélehradska 199/70, 120 00 Praha

IC: 45308616, DIC: CZ45308616

zastoupen: Ing. arch. Tomasem Santavym, jednatelem

osvédceni o autorizaci ¢. 00 0079

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava


mailto:turecka@szdc.cz
mailto:VeselyJ@szdc.cz
mailto:KlauzL@szdc.cz
mailto:Ulrich@szdc.cz
mailto:kares@h-pro.cz

b) Projektant: Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, spol. s.r.o.

se sidlem: Bélehradska 199/70, 120 00 Praha
IC: 45308616, DIC: CZ45308616

Tel.: 222 516 186, 224 255 555

E-mail.: atelierts@atelierts.cz

Hlavni inzenyr projektu: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Marcela Bubenikova Tel.: 221592 937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz 736 600 495
Autofi: Ing. arch. Toméas Santavy Tel.: 222516 186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Marcela Bubenikova Tel.: 221592 937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz 736 600 495
Ing. arch. Katefina Kroulikova
E-mail: kroulikova@centrum.cz mobil: 736 489 693
Stavebné — arch. feseni: Ing. arch. Tomas Santavy Tel.: 222516186
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz mobil: 603 501 810
Ing. arch. Katefina Kroulikova
E-mail: kroulikova@centrum.cz mobil: 736 489 693
Marcela Bubenikova Tel.: 221592 937
E-mail: marcela.bubenikova@atelierts.cz
A.2 Seznam vstupnich podkladu
o Vykresova dokumentace - podklad z roku 1972, zaméfeni a prlizkumy z r.2017
o Zaméreni okoli objektu 2017 H-PRO GEO
o Restauratorsky prizkum a zamér Fantovy budovy 9/2017, Ing. arch. K.
Kroulikova
o Prazkum vihkosti a zasoleni zdiva a technologicky navrh 10/2017 zpr. Ing. Rejnu$
o Analyza stavajicich omitek 4/2016, zpr. Cerny, Kmje¢ — Mykroanalytika
o Znalecky posudek konstrukce krovl a poSkozeni dfeva, 10/2017, Ing. I. Horova
. Vlastni méfeni, fotodokumentace, provéfeni stavu

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah feSeného uzemi
Stavajici budova hlavniho nadrazi v Praze 2 je situovana mezi

kolejistém

a magistralou, ktera je podél zapadni strany, Wilsonovy ulice. Objekt je na
pozemku &.4354/1 (CR — SZDC) okolni pozemky jsou ve vlastnictvi HMP a CD.
Tyto pozemky budeme vyuzivat pro zabor leSenim. Vychodni pruceli orientované
ke kolejisti je novodobym  zastfeSenim kolejisté  kryto v celém rozsahu
1. nadzemniho podlazi.

Dokumentace feSi obnovu vnéjSiho plasté a stfechy stavajiciho objektu tzv.
Fantovy budovy. Vzhledem krozsahu budovy, ktera je z péti rizné vysokych
propojenych budov, je stavba Clenéna na tfi samostatné etapy. Prvni etapa jsou
objekty ,A“ + B, druha etapa jsou objekty ,D“ + ,E“. Treti etapa je stfedni Cast
Fantovy budovy — objekt ,C* ktery je po rekonstrukci roku 2016, krom vychodniho
pruceli smérem do kolejisté. Priceli jsou feSena vCetné pfilehlych anglickych
dvorku. Planované upravy okoli a ¢aste€ného snizeni vySkové urovné pro vstupy
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pfed objektem ,B“ a ,D“ jsou samostatnou etapou IV., ktera neni pfedmétem této
dokumentace.

Stavba je na samostatném pozemku, ale v kazdé etapé bude feSen zabor pro
leSeni na pfilehlych pozemcich.

A.4 Udaje o stavbé
Budova vznikla mezi lety 1901-1909 a k odbavovani cestujicich slouzila az do
otevieni nové podzemni haly. Roku 2016 byla dokonCena postupna rekonstrukce
a restaurovani s cilem navratit budové pavodni vzhled stfedni budovy. Vnéjsi plast
a stfecha objektu ,,C* byly soucasti dokoncené rekonstrukce, kromé vychodniho
pruceli tohoto objektu. Tyto €asti po obnové budou ve lll. etapé feSeny formou
revize, oprav a obnovy natérd v¢. fasady dle posouzeni zleSeni v dobé
rekonstrukce.
Oprava historického objektu je v rozsahu stfechy, stfesni konstrukce, kamenickych
prvkl, klempifskych prvkl, obnovy vnéjSiho plasté véetné vyplini otvorl a nového
hromosvodného vedeni. Obnova vnéjSiho plasté bude feSena v rozsahu
umeleckych prvku restauratorskou innosti.
Obijekt je dlouhy 217 metrl a v mistech nejvétsi Sifky hluboky az 28 metru stavén
po etapach, které odpovidaji jednotlivym ,budovam® (A — E).
Soucasti opravy vnéjSiho plasté je demontaz nefunkénich ocelovych konzol,
prazdnych rozvadécu, nefunkénich kabell vedenych po fasadé, zavedeni
funkénich kabeld pod omitku, preloZzeni vzt jednotek na vychodnim pruceli
a sejmuti pfipojky silnoproudu pro objekt ,A“, ktera vede nad okny podél fimsy.

Pred zahajenim prvni etapy je nutné fesit Setrné sejmuti kabell silnoproudu.

Trasa stavajicich kabell 2ks AYKY 3x240+120 a 1ks AYKY 3X185+95 vede nyni
na el. lavce nad okny 3.np a lavka je kotvena do fasady vychodniho praceli.
Kabely vedou z trafostanice umisténé pred objektem ,E“ po sténé jizniho praceli
vedou svisle na vodorovnou lavku nad okny a po celé délce vychodniho pruceli az
do hlavniho rozvadéce objektu ,A“. Rozsah délky kabell umozniuje pfeloZzeni na
nové polozenou provizorni lavku na ploché stfeSe. Probiha pfiprava feSeni
odstranéni a prepojeni, ktera neni pfedmétem dokumentace a je mozné, Ze do
zahajeni |. etapy bude umoznéno odstranéni.
Vrozsahu druhé etapy jsou na vychodni fasadé umistény klimatizacni
(vzt)jednotky, které je nutné demontovat z ddvodu opravy fasady a prelozit na
stavajici pochozi stfechu s plechovou krytinou pomoci ocelovych podstavcl
s gumovou podlozkou. Pfesun  bude feSen vcetné propojeni médii a revize se
zavedenim do provozu. Stavajici zastfeSeni nad 1. nastupistém, které je v rozloze
k vychodnimu priceli, nesmi byt stavbou poSkozeno. Stavba ru€i za ochranu
stavajiciho zastifeSeni v prlibéhu stavby a predani neporusené pl. krytiny.

Stresni krytina historické budovy bude nova palena tzv. prejzy viz stavajici,
na novych oSetfenych stfeSnich latich a opravené, oSetfené stfesni konstrukci.
Stavajici drfevéna konstrukce krovu bude po odkryti krytiny a lati dUsledné
prohlédnuta. Budou oznaCena posSkozena mista k obnové po odsouhlaseni.
Veskeré drevéné konstrukce budou osSetfeny proti dfevokaznému hmyzu, hnilobé
a plisni, vCetné dfevénych lavek, které budou opraveny. Pfiznané pfihradové
ocelové konstrukce krovu budou opatifeny protipozarnim natérem (odolnost 30min).

Cast podkrovi je jiz po obnové véetné zatepleni a podhledu. Tyto prostory
budou provéreny na vytypovanych mistech odkrytim ¢asti krytiny. Stfechy objektu
A a E, kde je podhled, tepelna izolace a bude feSena nova krytina, tam bude
polozena i pojistna folie a kontralaté. Pudni prostory bez zatepleni a podhledu
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zustanou stejné skladby. Stavajici pidni prostory jsou znecistény nanosy holubiho
trusu a je tam velké mnozZstvi Zivych holubd.

Stavajici i obnovena krytina zlstane stejného druhu, tzv. prejzy. Jde
o palenou stfeSni krytinu skladajici se ze dvou dili — plosSiho spodniho haku
(korytka) a vice klenuté vrchni prejzy (kdrky). Oboji je mirné kuzelovitého tvaru.
Stresni laté jsou 40/60mm ve vzdalenosti 320-350mm. U pfechodu nad plechovani
je doporucen pfesah 150mm. Pro hiebeny, okraje a spojovaci navaznosti bude
pouzita pokryvaCska malta s podilem vapna, v ploSe bez malty.

Budou vyspraveny kominy z rezného zdiva a jejich kamenné hlavy. Budou
provéfeny veskeré vétraci hlavice a provedeny prichodky funkénich vyusténi na
stfeSe. Rozsah poSkozeni konstrukce stfechy bude pod odbornym dohledem
posouzen po odkryti krytiny. Konstrukce snizenych Casti objektu B a D, kde je
pochozi plocha plechova stfecha bude posouzena a obnovena dle poskozeni po
odkryti povrchu.

Po stavbé zajisténého, krytého leSeni bude za pfitomnosti zadavatele,
zastupce NPU a architekta podrobn& posouzen rozsah jednotlivych pogkozeni
v dobé zahgjeni stavby jednotlivé etapy.

Technické a konstrukcéni reSeni objektu

Cilem projektové dokumentace je navrhnout citlivé technické FeSeni obnovy
architektonicky i historicky hodnotnych fasad i stfechy objektu hlavniho nadrazi &.p. 300.

SEZNAM PRACI:

a) Pripravné prace, stavba leSeni

b) Prace ze Stuku

TP/101 — Umélecka a uméleckofemeslina vyzdoba ze Stuku
TP/102 — Obnova Stukovych ploch a zavére¢na barevna uprava
TP/103 — Obnova Stukovych ploch v soklovych partiich

TP/104 neobsazeno

c) Rezné zdivo
TP/105 — Obnova rezného zdiva
TP/106

d) Prace z kamene
TP/107 — Umélecka a uméleckofemeslina vyzdoba z kamene
TP/108 — Obnova femesiné realizovanych kamennych prvku
TP/109 neobsazeno

e) Zamecnické prace

TP/110 — Obnova uméleckych a uméleckofemesinych konstrukci z oceli
TP/111 — Obnova zamecnicky zhotovenych konstrukci v exteriéru
TP/112 — Obnova zamecnicky zhotovenych konstrukci - svétliky
TP/113 — Obnova zamecnicky zhotovenych konstrukci v interiéru
TP/114 neobsazeno
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f) Tesarské prace
TP/115 — Obnova a ochrana tesarské konstrukce krovu

g) Obnova vyplni otvoru

TP/116 — Obnova vyplni otvor z dubového dieva

TP/117 — Obnova vyplni otvor( opatfenych natérem, povrchova Uprava fladr
TP/118 — Obnova vyplni otvord opatfenych krycim natérem

TP/119 — Kontrola a oprava stfeSnich oken

h) Hodiny
TP/121 — Obnova ciferniku, sklenénych vyplni a hodinovych stroji

i) Ochranné protipozarni natéry nosné ocelové konstrukce strechy

])  Vyména a oprava krytiny

k) Vyména a oprava klempirskych prvku

) Demontaz puvodniho a instalace nového hromosvodu

ad a) Pripravné prace, stavba leSeni

Oprava vnéjSiho plasté bude realizovana po etapach, kdy navrhované useky budou vzdy
samostatné zahajené a ukoncené.

Vybrana stavebni firma, pokud bude vyuZivat pozemky hl. mésta Prahy, musi pfed
zahajenim stavby leSeni zajistit pfislusné zabory a bezpelné oploceni stavenisté. Pfi
stavbé leSeni a po dobu opravy, pak musi zajistit dotCenou Cast budovy proti vniknuti
nepovolanych osob.

Na zapadnim, jiznim a severnim praceli bude leSeni postaveno na dfevéné roznaseci
prahy na pochozi plochu. Na vychodnim pruceli bude leSeni vykonzolovano nad
zastfeSeni 1. nastupisté. Prace na zapadnim pruceli pod zastfeSenim budou provadény
Z nizkého mobilniho leSeni. Prace na prucelich nad zastfeSenim navazujicich casti
budovy budou opét realizovany z vykonzolovanych leSeni. Pro opravu zastfeSeni svétliku
bude leSeni postaveno i do vnitfniho prostoru svétliku. Prostorova stabilita vnéjSiho leSeni
bude feSena citlivym ukotvenim do fasady objektu. Projekt leSeni pfipravi vybrany
zhotovitel v ramci vyrobni pfipravy.

Mozaiky chodnikl i zastfeSeni nastupisté budou ochranény asfaltovou lepenkou A300
proti znecisténi. LeSeni bude v celé ploSe potazeno siti. Kovova konstrukce leSeni bude
vyhovujicim zplsobem uzemnéna.

Uzivatelé budovy postupné demontuji nefunkéni kabelové vedeni na vychodnim pruceli.
Zbyvaijici kabely budou ve spolupraci se zastupci uzivateld demontovany a premistény do
kabeloveého Zlabu ulozeného na stfeSe kryti 1. nastupiste.

Obdobné budou ve spolupraci se zastupci uzivateld demontovany a provizorné
pfemistény i chladici vyparniky klimatizaCnich jednotek. Jedna se o doCasné feSeni, nez
bude vybudovan centralni zdroj chladu.
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ad b) Prace ze Stuku

Stavajici stav Stukovych prvku

Fasada byla v minulosti patrné nékolikrat opravovana. Posledni oprava byla patrné
provedena v roce 1982. Na kamenném prvku véZe byla nalezena datace. Pfi posledni
opravé doslo k preStukovani starSich vrstev natérl a omitek a k novému natéru svétle
okrovou barevnosti.

Byly odebrany vzorky Stukovych vrstev a natérd na vyhodnoceni do laboratofe. Byly
provadény stratigrafické sondy pfimo na fasadé objektu. Z vysledkl obou prizkumi je
zfejmé, ze plvodni povrchova uUprava fasad byla: na jadrové omitce byla provedena
Stukova vrstva s hrubSim povrchem a probarvena do Sedivych tona. Cela fasada méla tak
patrné imitovat kamennou fasadu. Z laboratornich vySetfeni vzorkl je zfejmé, Ze
pohledova vrstva byla v jadru Sediva s rdznymi pfidanymi kaminky rdzné barevnosti,
celkové tedy dojem byl Sedivy s nadechem do okrova, tedy vzhled kamene piskovce.
Prizkum navazal na jiz v minulosti vypracované prlzkumy fasady z listopadu 2005,
zpracovani Ak. mal. Alenou Krahulikovou a Ing. arch Katefinou Kroulikovou. A na
restauratorsky priuzkum omitek a maleb s Stukovych prvka z Cerven — Cervenec 2006,
zpracovany J. Maskem, J. PeSinou, T. Skofepou. M. Sturkem aj. Waisserovou. Oba tyto
pruzkumy popisuji jako nejstarsi barevné vrstvy Sedy Stuk.

Restauratorsky prizkum byl provadén z postaveného leseni. Celkem bylo provedeno cca
40 stratigrafickych sond, za ucelem zjisténi pavodni barevnosti fasady.

TP/101 — Obnova umélecké a uméleckoremesiné vyzdoby ze Stuku

Po ur&eni konkrétniho restauratora s pfislusnou licenci MK CR bude pfipraven:
- podrobny restauratorsky prizkum z leSeni
- restauratorskym zamér (bude zajiSténo zavazné stanovisko pamatkovych
organizaci)
- po ukonceni praci bude vydana zavére€na restauratorska zprava

Koncepce restauratorského zasahu

Stukovéa sochafska vyzdoba bude Setrné o&isténa od zaslepujicich a neprodysnych natérd
z posledni opravy. Silné naruSené casti budou pfedzpevnény a injektovany roztokem
organokiemicitanu.

Bude provedeno Setrné odstranéni druhotnych nevhodnych doplriku, celkové zpevnéni
smacenim a injektazi organokfemicitany. Injektaze prasklin a plastické doplnéni vapennou
jadrovou s Stukovou smési modifikovanou hydraulickymi  pojivy s pucolanem
a romanskym cementem. Doplnéna sochaiska vyzdoba s omitkovymi plochami bude
natfena vapennym natérem. Navrhovany je v Sedém tonu podle vysledkld prazkumu. Na
zaver bude zpracovana restauratorska zprava.

Cely povrch fasady bude pfed zapocCetim praci podrobné fotograficky zdokumentovan
z postaveného leSeni.

Podrobné fotograficky budou postupné dokumentovany jednotlivé kroky oprav
a restaurovani fasady a na zavér bude provedena dokumentace finalniho stavu
a zpracovana zavérecna restauratorska zprava.
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Nejprve budou Setrné sejmuty havarijni ¢asti Stukové sochafské vyzdoby a peclivé
uschovany pro opétovné osazeni zpét na puvodni misto. Z profilaci bosazi, vyzdoby
apod. budou sejmuty otisky pro vyrobu Sablon.

Pro chybéjici ¢lanky budou vyrobeny Sablony profili Stukové vyzdoby, tak aby mohli byt
opétovné obnoveny.

Vrstva posledni fasadni barvy bude po odstranéni degradovanych ¢asti omitky chemicky
a mechanicky odstranéna aZz na spodni soudrZznou vrstvu. Po ru€¢nim mechanickém
docisténi (oskrabani Spachtli) bude povrch fasady omyt tlakovou vodou — vzhledem ke
stavu plochy fasady pouze mirnym tlakem. Budou odstranény degradované ¢asti omitek
a novodobé nevhodné cementové vyspravky. Pro docisténi bude pouzit chemicky
ekologicky Cisti€ starych natéru.

Dutiny pod soudrznou omitkovou vrstvou budou injektovany injektazni smeési.

Trhliny a vlasoveé trhliny budou vycistény a proskrabany Spachtli a pfed tmelenim Ffadné
oCistény. Pro vytmeleni bude pouZita vapenna malta. Shodné struktury jako stavajici
omitka. Pfed zahajenim praci budou provedeny zkouSky vhodného doplnujiciho
materialu.

Stukovéa sochafska vyzdoba bude &isténa a restaurovana individualné. Plochy soch budou
¢istény Setrnym ru¢nim zpUusobem, za pomoci skalpeld, vatiCek apod. Bude pouzit Cisti¢
starych natér. Sochy je tfeba nejprve zpevnit hloubkovou injektazi. Provéfit stav kovovych
a dfevénych vyztuh. Pfipadné provést dilCi vymény vyztuh za nerezové draty.

Po hloubkovém zpevnéni podkladniho a vnitfniho matridlu sochy bude pfistoupeno
k op&tovnému osazeni odpadlych $tukovych &asti a modelaci. Casti, které nepljdou
opétovné osadit, pro Spatny stav nebo proto, Ze jiz chybi, budou domodelovany na misté
samém. Na domodelovani bude pouzit shodny Stuk, jako je plvodni Stuk na sochach.
Dale bude provedena modelaéni retus v misté trhlin a drobnych defektd.

Plochy fasady a plastické prvky, které nejsou prefabrikovanymi odlitky osazenymi na
fasadu, budou pfikotveny nekorodujicimi kovovymi kotvami a povrch bude na misté
dotvarovan. Uvolnéné c¢asti Stukové vyzdoby a architektonickych ¢lankd budou
injektovany podle povahy destrukci injektazi. Chybéjici ¢asti budou domodelovany na
misté a analogicky doplnény podle dochovanych Casti vyzdoby vapennou maltou. Na
Stukové vyzdobé bude dbano na co nejvétsi zachovani pavodniho materialu. Doplfiovani
bude provadéno na misté shodnym materialem.

Patrné budou na plvodni omitce viditelné plomby minulych oprav a dalSi barevné
nesrovnalosti. Z tohoto dlivodu a z duvodu vétsi ochrany povrchu fasady doporu€ujeme
provést sjednocujici natér.

Pro kone&nou povrchovou Upravu bude pouzita vapenna barva shodného odstinu jako byl
pouzit na ¢asti C.

Stukova socharska vyzdoba

Po uréeni konkrétniho restauratora s prislusnou licenci MK CR bude pfipraven:

- Podrobny restauratorsky prizkum z leSeni

- Restauratorskym zamér (bude zajisténo zavazné stanovisko pamatkovych organizaci)

- Po ukonéeni praci bude vydana zavéreéna restauratorska zprava
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- Provedeni podrobné fotodokumentace

- Zafixovani a zajisténi — silné naruSenych a uvolnénych Casti modelace — bude
provedeno prelepy pomoci vlizelinu. Praskliny budou injektovany roztokem epoxidove
pryskyfice v acetonu

- Snimani a odstranéni - posledniho neprodysného natéru bude provadéno postupné
pomoci zaball Cistici pasty v mikrotenu. Namék&ena vrstva natéru bude snimana
pomoci kovovych Spachtli, docisténi bude provadéno nizkotlakou vodni parou

- Odstranéni_nevhodnych a dozilych doplfkd — bude provedeno Setrné mechanickou
cestou

- Celkové zpevnéni — bude provedeno organokifemicitym nehydrofobnim konsolidantem

- InjektdZ prasklin - bude provedena roztokem epoxidové pryskyfice v acetonu,
pfipadné roztokem Paraloidu B 72 v lihu. SilnéjSi praskliny budou injektovany fidkou
vapennou kasi modifikovanou romanskym cementem.

- OSetfeni Fe armatur - bude provedeno pfipravkem k tomu uréenym.

- Plastické doplnéni chybéjicich &asti — bude provedeno hydraulickymi pojivy
s pucolanem a smési rliznych frakci piskl. ( romansky cement a rzné frakce pisku).
Po odstranéni posledniho barevného natéru bude zvazeno doplnéni probarvenym
Stukem do Sedé barvy k originalu.

- ZavéreCna barevna uprava — je navrhovana v Sedém natéru podle vysledku
pruzkumu. Shodna jako byla pouzita na stfedni ¢asti C

- Hydrofobizace — je navrhovano lokalné hydrofobizovat plasticky exponované partie
siloxanovym pfipravkem

- Restauratorska zprava — na zavér bude zpracovana restauratorska zprava
s fotodokumentaci v tisténé a elektronické podobé

TP/102 — Obnova stukovych ploch a zavérecna barevna Uprava

Stukové plochy budou $etrné ogistény od zaslepujicich a neprodysnych natérd z posledni
opravy. Silné naruSsené c¢asti budou prfedzpevnény a injektovany roztokem
organokiemicitanu.

Bude provedeno Setrné odstranéni druhotnych nevhodnych doplikl, celkové zpevnéni
smacenim a injektazi organokfemicitany. Injektaze prasklin a plastické doplnéni vapennou
jadrovou Stukovou smési modifikovanou hydraulickymi pojivy s pucolanem a romanskym
cementem.

Cisténi povrchu, zpevnéni

Vrstva posledni fasadni barvy bude po odstranéni degradovanych €asti omitky chemicky
a mechanicky odstranéna az na spodni soudrznou vrstvu. Po ru¢nim mechanickém
docisténi (oskrabani Spachtli) bude povrch fasady omyt tlakovou vodou — vzhledem ke
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stavu plochy fasady pouze mirnym tlakem. Budou odstranény degradované ¢asti omitek
a novodobé nevhodné cementové vyspravky. Pro docisténi bude pouzit chemicky
ekologicky Cisti€ starych natéru.

Dutiny pod soudrznou omitkovou vrstvou budou injektovany injektazni smési.

Trhliny a vlasové trhliny budou vyc€istény a proSkrabany Spachtli a pfed tmelenim fadné
oCiStény. Pro vytmeleni bude pouZita vapenna malta. Shodné struktury jako stavajici
omitka. Pfed zahajenim praci budou provedeny zkousky vhodného doplriujiciho
materialu.

Ze zdiva budou vyjmuty nefunkéni zbytky ocelovych konstrukci.

Pdvodni omitky, zpevnéni

Po ocisténi a vyschnuti omitek bude vyhodnocen jejich fyzicky stav a dle stupné
degradace bude rozhodnuto, které stavajici vrstvy omitky budou zachovany a zpevnény
organokifemiCitym zpeviovacem, nebo v jakém rozsahu budou omitky odstranény a zdivo
ocCisténo.

Na plochach odkrytého zdiva budou spary proskrabany do hloubky 12 — 15 mm.

Jadrova omitka

Zdivo fasady bude v pfipadé potfeby vyplentovano a opatfeno sitovitym postfikem na bazi
hydraulického vapna, vyrovnavaci jadrovou omitkou na bazi hydraulického vapna
s granulometrii 0 - 4, resp. 0 — 8 mm. Povrch zUstane hruby, pfipadné zdrsnény
hfebenem. Po technologické pauze cca. 7 dnd, béhem niz bude omitka dle potfeby
vih€ena, nasleduje jadrova vapenna omitka na bazi hydraulického vapna s granulometrii 0
—4 mmv tl. cca. 1,5 cm a po 3dnech nasleduje vapenny Stuk v tl. 2 mm.

Zavérecna uprava

Jako finalni sjednocuijici vrstva se bude celoplosné aplikovat vapenny probarveny Stuk v
pozadovaném odstinu, ktery bude uréen na zakladé vyhodnoceni pavodni barevnosti, Ci
jiné dohody.

Povrchova uprava

Patrné budou na puldvodni omitce viditelné plomby minulych oprav a dalSi barevné
nesrovnalosti. Z tohoto divodu a z duvodu vétsi ochrany povrchu fasady doporu€ujeme
provést sjednocujici natér.

Pro konecCnou povrchovou upravu bude pouzita silikatova barva shodného odstinu jako
byl pouzit na ¢asti C.

Minimalné dvojnasobny natér, nutno dodrzet technické pokyny vytypovaného vyrobce.

TP/103 Obnova stukovych ploch v soklovych partiich

V ramci navrhovanych praci je uvazovano s kompletnim odstranénim dodatecné
realizovaného keramického obkladu na pracelich ke kolejisti. Nasledné nutno na
minimalné 30 - ti mistech proveést méreni vihkosti a obsahu soli.

Po odstranéni rozruSenych a poskozenych ploch, které jsou nasyceny solemi, budou
spary rezného zdiva proskrabany do hloubky 12 — 15 mm.

Plocha bude celoplo$né omyta tlakovou vodou s detergentnim Cisti€em. Nepuvodni vrstvy
natérl a nastfiku budou zmékéeny chemickym odstranovadem a mechanicky seskrabnuty
a docistény rucnim tlakovym parnim cisténim. Pfedpoklada se 2-nasobna opakovana
aplikace. V pfipadé potfeby bude povrch docistén Cistici pastou.
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Po ocisténi a vyschnuti omitek bude znovu vyhodnocen jejich fyzicky stav a dle stupné
degradace bude rozhodnuto, které stavajici vrstvy omitky budou zachovany a zpevnény
organokiemiCitym zpeviiovacem, nebo v jakém rozsahu budou omitky odstranény a zdivo
ocCisténo.

Jadrova omitka

Zdivo fasady bude v pfipadé potfeby vyplentovano a opatfeno sitovitym postfikem na bazi
hydraulického trasového vapna, vyrovnavaci jadrovou omitkou na bazi hydraulického
vapna s granulometrii 0 - 4, resp. 0 — 8 mm. Povrch zUstane hruby, pfipadné zdrsnény
hfebenem. Po technologické pauze cca. 7 dnd, béhem niz bude omitka dle potfeby
vihéena, nasleduje jadrova vapenna omitka na bazi hydraulického vapna s granulometrii
0 -4 mmyv tl cca. 1,5 cm a po 3dnech nasleduje vapenny Stuk v tl. 2 mm.

Plati, Ze v soklovych partiich bude aplikovan vyssi podil hydraulického vapna s pfisadou
trasu.

Zavérecéna uprava

Jako finalni sjednocuijici vrstva se bude celoplosné aplikovat vapenny probarveny Stuk
v pozadovaném odstinu, ktery bude uréen na zakladé vyhodnoceni plvodni barevnosti, Ci
jiné dohody.

Povrchova uprava

Patrné budou na plvodni omitce viditelné plomby minulych oprav a dalSi barevné
nesrovnalosti. Z tohoto divodu a z diivodu vétSi ochrany povrchu fasady doporucujeme
provést sjednocujici natér.

Pro konecnou povrchovou upravu bude pouzita silikatova barva shodného odstinu jako
byl pouzit na ¢asti C.

Minimalné dvojnasobny natér, nutno dodrzet technické pokyny vytypovaného vyrobce.

ad c) Rezné zdivo

TP/105 — Obnova rezného zdiva

U kominu sejmout kamenné hlavice a rozrusené konstrukce rozebrat.
POZOR'! Je snaha zachovat pavodni cihly.

Plocha rezného zdiva bude celoploSné omyta tlakovou vodou s detergentnim CistiCem.
Vrstvy Spiny, natérd a nastfiku budou zmékéeny chemickym odstrafiovatem a
mechanicky seskrabnuty a docistény rucnim tlakovym parnim cisténim. Pfedpoklada se 2-
nasobna opakovana aplikace. V pfipadé potfeby bude povrch docistén Cistici pastou.
Nutno vybrat a odsouhlasit mrazuvzdorné cihly klasického rozméru pro doplnéni.
Konstrukce dozdit na vapennou maltu s pfisadou trasu. V celé ploSe rezného zdiva
doplnit sparovani.
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ad d)Prace z kamene

Stavajici stav kamennych prvku

Horni Cast vézi je vysekana z hofického piskovce. Povrch kamene je znecistén
povétrnostnimi vlivy, naletovou zeleni — fasou, mechy a liSejniky na vodorovnych partiich.
Lokalné se vyskytuje silné znecisténi holubim trusem (festony pod fimsou, kfidla orlic,
hranoly pod fimsou).

Nacernaly povrch je znecistén uhlikovou a sadrovcovou krustou. Pod silnou vrstvou
sadrovcové krusty ve srazkovych stinech dochazi k hloubkové korozi piskovce. Nejvice
jsou poskozeny kfidla okfidlenych kol pod kopuli a kfidla orlic na narozi pod atlanty.
DalSim zavaznym posSkozenim je koroze Zzeleznych kotvicich spojovacich prvka.
V nékterych mistech jsou korozi Zzeleznych kramli roztrhany dolni pilitky. Dochazi
k odpadnuti velké Casti kamene.

Prasklinami Fe trnd jsou naruSeny kamenné Casti.

Statické naruSeni se projevuje uvolnénim spar mezi kameny a fims

Sty¢éné spary jsou uvolnéné, dochazi zde k mikropohybum. Nékteré kamenné bloky jsou
vysunuty az o 1 cm.

DalSi statické poruchy se projevuji v fadé piskovcovych kvadru.

Kamenna architektura vézi v€etné socharské vyzdoby je poSkozena kromé pfirozeného
starnuti materialt, absenci odborné udrzby a neodbornymi laickymi zasahy. Pfi posledni
opravé budovy (70. a 80. Iéta 20. stol.) byly vSechny spary kamennych prvka pretfeny
cementovym pacokem, ktery byl pretazen pres hrany do ploch a modelace prvkd.
Nasledné byla na tento natér nanesena vrstva asfaltu. Pretfeni asfaltu doslo lokalné i pres
cementovy pacok pfimo na kamen. Tento naprosto neodborny zasah pamatku poskodil
nejen esteticky, ale pfispél k lokalnimi naruSeni horniny.

TP/107 Umélecka a uméleckoremesina vyzdoba z kamene

Pro uréeni konkrétniho restauratora s pfislugnou licenci MK CR bude pfipraven:
- podrobny restauratorsky prizkum z leSeni
- restauratorsky zamér (bude zaijisténo zavazné stanovisko pamatkovych organizaci)
- po ukonceni praci bude vydana zavére¢na restauratorska zprava

Koncepce restauratorského zasahu

Na kamennych prvcich architektury a na sochafské vyzdoby budou odstranény
cementové a asfaltové natéry po sparach. Silné narusené budou preventivné zpevnény
organokifemicitany. Bude provedeno biocidni oSetfeni, ocisténi, omyti, sejmuti (ztenceni)
silnych nacernalych krust, celkové zpevnéni organokiemicitany, konsolidace kamene,
statické zajisténi naruSenych partii, pfipadna vyména Fe kotvicich prvkl, plastické
doplnéni chybégjicich Casti probarvenym mineralnim tmelem, pfesparovani probarvenou
vapennou sparovaci smési. Silné naruSené a chybéjici ¢asti budou doplnény kamennymi
kopiemi z kvalitniho piskovce z lokality napf. Kocbef, Libna. Budou provedeny lokalni
barevné retuse v organokfemicitém roztoku, preventivni biocidni oSetfeni a hydrofobizace.
Postup praci bude dokumentovan, na zavér bude zpracovana zavérecna restauratorska
zprava.
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Predbézny restauratorsky zamér na restaurovani kamennych prvki architektury a
socharské vyzdoby

Kamenné prvky, socharska vyzdoba z piskovce

- Provedeni podrobné fotodokumentace - stavajiciho stavu z postaveného leSeni

- Odstranéni__cementového pacoku a asfaltového natéru bude provedeno Setrné
mechanickym zpusobem pomoci oklepavacich kladivek, vibracni jehly a skalpell

- Provedeni zpevnéni silné naruSenych partii bude provedeno organokifemicitym
nehydrofobnim konsolidantem

- Sejmuti_hrubych nedlistot — silné vrstvy mech(, liSejnikd a holubiho trusu budou
odstranény Setrné mechanicky pomoci kovovych Spachtli

- Biocidni_oSetfeni — bude provedeno chemicky vodnim roztokem i v poméru 1:19,
docisténi bude provadéno roztokem peroxidu vodiku a ¢pavkové vody s oplachovani
vody

- Odstranéni_nesoudrznych a dozilych doplfikd bude provedeno Setrné mechanickou
cestou

- Odstranéni neruSeného sparovani bude provedeno Setrné mechanickou cestou

- Cisténi a omyti — bude provedeno omyvanim vodou s detergentem, dogisténi bude
provedeno pomoci nizkotlaké pary

- Cisténi_nadernalych uhlikovych a sadrovych krust — bude provadéno zabald &istici
pasty v mikrotenu, docCisténi bude provadéno nizkotlakou vodni parou a mékkymi
silonovymi kartacky, neutralizace bude provadéna oplachem vody.

- Odsoleni_znedisténych, namahanych a zasolenych partii bude provadéno pomoci
zabalu buniciny a destilované vody v nékolika cyklech

- Celkové zpevnéni_bude provadéno vhodnou koncentraci organokiemicitého
nehydrofobniho konsolidantu

- Injektaze prasklin, lepeni odlomenych €asti — praskliny budou injektovany roztokem
epoxidové pryskyfice v acetonu, lepeni bude provadéno epoxidovou pryskyfici

- Statické zaijisténi naruSenych partii — bude provedeno podle projektu statika

- OSetfeni_a pfipadné vyména Zeleznych kotvicich prvkd — v pfipadé moznosti jejich
vymeény budou nahrazeny antikorovymi, v hmoté kamene oSetfeni injektazi
inhibitorem koroze roztokem

- Plastické doplnéni_chybéjicich Casti — bude provedeno probarvenym mineralnim
tmelem shodné barvy a zrnitosti k originalu (vapenné pojivo SPH — K s pucolanem,
romansky cement, rizné frakce sklarskych pisku a pigmenty)

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Kamenické vloZzky a kopie — silné narusené a chybégjici partie jsou navrhovany na
vyménu za kamenické kopie z kvalitniho piskovce z navrhovanych lokalit Kocber,
Libna.

Presparovani_— bude provedeno probarvenou vapennou sparovaci smési podle
barevnosti plivodnich spar. (vapenné pojivo SHP — K s pucolanem, romansky cement,
rizné frakce sklafskych piskd a pigmenty)

Lokalni barevné retuSe — doporuc¢ovana mista a ruSivé partie (napf. po odstranéni
cementoveho pacoku) budou lokalné lazurné retuSovany k originalu roztokem slabé
hydrofobniho organokiemicitého konsolidnatu s pigmenty

Preventivni biocidni oSetfeni — bude provedeno roztokem pfipravku ve vodé v poméru
1:19

Hydrofobizace - bude provedena siloxanovym pfipravkem, vodorovné fimsy silnéjsi
koncentraci

ZavérelCna restauratorska zprava - bude zpracovana v tisténé a elektronické podobé

TP/108 — Obnova Ffemesliné realizovanych kamennych prvku

Jedna se o femesiné realizované konstrukce, hlavy kominovych téles, sokly svétlikd,
fimsy apod.)

Postup obnovy

Provedeni podrobné fotodokumentace - stavajiciho stavu z postaveného leseni

Odstranéni _cementového pacCoku a asfaltového natéru bude provedeno Setrné
mechanickym zplsobem pomoci oklepavacich kladivek, vibracni jehly a skalpell

Provedeni zpevnéni_silné naruSenych partii bude provedeno organokifemiCitym
nehydrofobnim konsolidantem

Sejmuti_hrubych nedistot — silné vrstvy mechu, liSejniki a holubiho trusu budou
odstranény Setrné mechanicky pomoci kovovych Spachtli

Biocidni_oSetfeni — bude provedeno chemicky vodnim roztokem i v poméru 1:19,
docisténi bude provadéno roztokem peroxidu vodiku a ¢pavkové vody s oplachovani
vody

Odstranéni_nesoudrznych a dozilych doplriki bude provedeno Setrné mechanickou
cestou

Odstranéni neruseného sparovani bude provedeno Setrné mechanickou cestou

Cisténi a omyti — bude provedeno omyvanim vodou s detergentem, dogisténi bude
provedeno pomoci nizkotlaké pary
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Cisténi_nacernalych uhlikovych a sadrovych krust — bude provadéno zaball Sistici
pasty v mikrotenu, docCisténi bude provadéno nizkotlakou vodni parou a mékkymi
silonovymi kartacky, neutralizace bude provadéna oplachem vody.

Odsoleni_znecisténych, namahanych a zasolenych partii bude provadéno pomoci
zabalu buniciny a destilované vody v nékolika cyklech

Celkové zpevnéni bude provadéno vhodnou koncentraci organokiemicitého
nehydrofobniho konsolidantu

InjektaZe prasklin, lepeni odlomenych &asti — praskliny budou injektovany roztokem
epoxidové pryskyfice v acetonu, lepeni bude provadéno epoxidovou pryskyfici

Statické zajiSténi narusenych partii — bude provedeno podle projektu statika

OSetieni a pfipadné vyména Zeleznych kotvicich prvkd — v pfipadé moznosti jejich
vymény budou nahrazeny antikorovymi, v hmoté kamene oSetfeni injektazi
inhibitorem koroze roztokem

Plastické doplInéni chybéjicich €asti — bude provedeno probarvenym mineralnim
tmelem shodné barvy a zrnitosti k originalu (vapenné pojivo SPH — K s pucolanem,
romansky cement, rtzné frakce sklarskych pisku a pigmenty)

Kamenické vloZzky a kopie — silné naruSené a chybéjici partie jsou navrhovany na
vyménu za kamenické kopie z kvalitniho piskovce z navrhovanych lokalit Kocbef,
Libna.

Presparovani — bude provedeno probarvenou vapennou sparovaci smési podle
barevnosti puvodnich spar. (vapenné pojivo SHP — K s pucolanem, romansky cement,
ruzné frakce sklarskych piskld a pigmenty)

Lokalni barevné retuSe — doporu€ovana mista a ruSivé partie (napf. po odstranéni
cementového pacoku) budou lokalné lazurné retusovany k originalu roztokem slabé
hydrofobniho organokifemicitého konsolidnatu s pigmenty

Preventivni biocidni oSetfeni — bude provedeno roztokem pfipravku ve vodé v pomeéru
1:19

Hydrofobizace - bude provedena siloxanovym pfipravkem, vodorovné fimsy silngjsi
koncentraci
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ad e) Zamecnické prace

POZOR! Konkrétné uvedené typy natérovych hmot plati pouze jako standart. Vzdy je Ize
nahradit jinym materialem stejnych kvalit.

Stavajici stav zamecnickych prvki

Na fasadé se nachazi nékolik kovovych prvkl. Zejména se jedna o zabradli balkond,
zabradli kolem svétlikid a mfize v oknech. Na stfeSe se nachazeji kovové svétliky,
kominové lavky a Zebfiky. Kovové véci Ize rozdélit na dvé kategorie. Prvni jsou pavodni
prvky z doby vystavby objektu. To jsou balkonova zabradli, mfize na oknech v suterénu,
svétliky, kominové lavky a Zebfiky. Druha kategorie jsou prvky druhotné pfidané,
nejCastéji pfi rekonstrukci v 70. letech. 20. stol. To jsou zabradli kolem svétliki na
chodniku a na peroné&. Dale jsou zde UpIn& novodobé mfiZze na oknech. Cast provizorné
instalovanych novodobych mfiZi je navrZzena k odstranéni (viz tabulky).

Fasada a s ni i kovové prvky byla v minulosti nékolikrat opravovana. Posledni oprava byla
patrné provedena v roce 1982.

Prizkum navazal na jiz v minulosti vypracované pruzkumy fasady z listopadu 2005.
Restauratorsky priizkum byl provadén z postaveného leSeni na stfedni ¢asti budovy C.
Prizkumem bylo zjisténo, Zze kovové prvky jsou nékolikrat natfeny zelenymi a Cernymi
natéry. Natéry nejsou plvodni, avSak navazuji na plvodni barevnost. Natér je poSkozen
a vypraskava. Celé zabradli i ostatni prvky jsou silné zkorodované. Ve spodni &asti,
v kotveni jsou prvky napadeny korozi.

Na zabradlich balkonu na budové A byly nalezeny fragmenty zlaceni na kulickach ve
vegetabilnich motivech.

Zejména na zabradli v pfizemi budovy A chybi kované listeCky a dalSi zdobné casti
zabradli.

Kovové prvky na stfeSe, zabradli kominovych lavek, zebfiky na socharskou vyzdobu
apod. jsou v havarijnim stavu. Prvky jsou polamané, zkfivené a povrchova uprava chybi
uplné. Pruty zabradli jsou zkfivené, a nékteré prasklé. Kotveni zabradli do kominu
a stfechy je uvolnéné. Kotveni zebfikl do sochafské vyzdoby vézi je uvolnéné a vystup
na zebfiky jiz neni z bezpe€nostniho hlediska mozny. Hrozi vytrzeni zebfikl z kamenné
stény.

Kovové svétliky nad stfechou jsou zaskleny dratosklem do kytu. Kovové prvky jsou

napadeny korozi. Kyt ze zaskleni vypadava. Na stfeSe svétliki jsou umistény pojizdné
lavky pro Cisténi zaskleni. Tyto prvky jsou dnes nefunkeni.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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TP/110 Obnova uméleckych a uméleckoremesinych konstrukci z oceli

Pro uréeni konkrétniho restauratora s ptislugnou licenci MK CR bude pfipraven:
- podrobny restauratorsky prizkum z leSeni
- restauratorsky zamér (bude zajisténo zavazné stanovisko pamatkovych organizaci)
- po ukonceni praci bude vydana zavérecna restauratorska zprava

Koncepce restauratorského zasahu

- Vramci restauratorského prizkumu bude ovéfena puvodni barevnost a rozsah
zlaceni. POZOR! Pro stanoveni ceny pocitat rozsah zlaceni platkovym zlatem na
pfipraveny podklad 20% plochy.

- Na zakladé vysledku prizkumu bude ve spolupraci se zastupci pamatkovych
organizaci a investora potvrzen rozsah zlaceni i odstin natéru, pokud nebude
nalezena starSi zachovana vrstva barvy.

- Ocelové prvky zbavit vrstvy starSich natérd a koroznich produktli pomoci abrazivniho
tryskani ostrohrannou drti na stupen Cistoty Sa 2 2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch
uréeny k natfeni musi byt Cisty, suchy a zbaveny vSech znecistujicich latek.

- Zapusténé &asti stojek a vzpér se nahradi profily chromnikimolybdenové oceli (CSN
17348, 19349 AISI 316.)

- 1 x barva zakladni reaktivni

- vytmelit dutiny, mohla zUstavat voda
- 2 x barva zakladni olejova
- 1 x email vrchni leskly olejovy, odstin dle vybéru

TP/111 Obnova zamecnicky zhotovenych konstrukci v exteriéru

Jedna se o utilitarni konstrukce (zabrany, zebfiky, kominové lavky apod.)

- Ocelové prvky zbavit vrstvy starSich natérd a koroznich produktld pomoci abrazivniho
tryskani ostrohrannou drti na stuper Cistoty Sa 2 2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch
urceny k natfeni musi byt Cisty, suchy a zbaveny vSech znecistujicich latek.

- Zapus$téné &asti stojek a vzpér se nahradi profily chromnikimolybdenové oceli (CSN
17348, 19349 AISI 316.)

- Bude aplikovan: 1 x zakladni natér Interseal 670 HS (RAL 7036)

- Spary peclivé vyplnit polyuretanovym tmelem, napf. SIKA FLEX

- 1 x mezivrstva Interseal 670 HS (RAL 6003)

- 1 x vrchni natér Interhale 990 (RAL 6009 — grafitova)

TP/112 Obnova zamecénicky zhotovenych konstrukci — svétliky

- Vinteriéru i v exteriéru svétliku postavit leSeni

- Opatrné vyjmout z profild vyplné z dratoskla a pletivo.

- Zachovat funkéni hromosvod

- Demontovat Zaluzie, udrzbovy zebfik a dalSi volné dily

- Ocelové prvky zbavit vrstvy starSich natéru a koroznich produktll pomoci abrazivniho
tryskani ostrohrannou drti na stupen Cistoty Sa 2 %2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch
urCeny k natfeni musi byt Cisty, suchy a zbaveny vSech znecistujicich latek.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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- Zapusténé &asti stojek a vzpér se nahradi profily chromnikimolybdenové oceli (CSN
17348, 19349 AISI 316.)

- PoSkozené zasklivaci listy (50 %) vyménit

- Pochozi plochu kontrolni lavky nahradit Zzarové zinkovanym pororostem

- Zkorodované, nebo chybéjici dily nahradit (cca 20 %)

- Opravit kamenicky zhotovené konstrukce (hlavice komind, sloupky, patni fimsu) viz
technologicky postup TP/108

- Obnovit rezné zdivo — viz technologicky postup TP/105

- Udrzbovy zebrik, zaluzie a dal$i volné dily Zarové pozinkovat

- Osadit nové, tvarové odpovidaijici pletivo z nekoroduijici oceli.

- Za Zaluzie instalovat sité z nekorodujici oceli

- Na plochu opatfenou reaktivni barvou instalovat nové vyplné z dratoskla, doplnéné
proti padu celoplosnou félii. Sklenéné vyplné klast do polyuretanového tmelu.

Zavérecna barevna uprava

- Bude aplikovan: 1 x zakladni natér Interseal 670 HS (RAL 7036)
- Spary peclivé vyplnit polyuretanovym tmelem, napf. SIKA FLEX
- 1 x mezivrstva Interseal 670 HS (RAL 6003)

- 1 x vrchni natér Interhale 990 (RAL 6009 — grafitova)

- Zkontrolovat stav hromosvodu

TP/113 Obnova zamecnicky zhotovenych konstrukci v interiéru

Velka €ast pfihradovych konstrukci byla v minulosti ochranéna kvalitni barvou s obsahem
olova.

Po demontazi krytiny vzdy prisluSnou cast ocelové konstrukce dokonale vycistit
a posoudit stav. Pfedpokladame obnovu natérového systému na 50 % plochy.

Navrh postupu

Cast poskozenou korozi ochranit zakrytem.

- Ocelové prvky zbavit vrstvy starSich natérd a koroznich produktld pomoci abrazivniho
tryskani ostrohrannou drti na stupen Cistoty Sa 2 2 dle ISO 8501-1:1988. Povrch
urceny k natfeni musi byt Cisty, suchy a zbaveny vSech znecistujicich latek.

- Bude aplikovan: 1 x zakladni natér Interseal 670 HS (RAL 7036)

- Spary peclivé vyplnit polyuretanovym tmelem, napf. SIKA FLEX

- 1 x mezivrstva Interseal 670 HS (RAL 6003)

- 1 x vrchni natér Interhale 990 (RAL 6009 — grafitova)

- Doplfiovanou plochu vzdy pfekryt o 50 mm pres puvodni natér.

ad f) Tesarské prace

TP/115 Obnova a ochrana tesarské konstrukce krovu

Pudni prostor dokonale vycistit od holubiho trusu a necistot (vrstva cca 50 mm). Podlahu
i jednotlivé tramy tesarské konstrukce vysat prumyslovym vysavacem. U krovu bude
postupné snesena krytina. Na odkryty vytypovany usek bude pfizvan odborny mykolog,
ktery vyda pisemné stanovisko k rozsahu opravy.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Predpoklad — vyména 20 % tesarskych prvki
Spoje budou platované, spojované zavitovymi ty¢emi s maticemi.

Zavérecna povrchova uprava

Tlakova injektéZ tramu v kontaktu se zdivem (pozednice, kracata, krokve)

Zhlavi tram0 injektovat pfipravkem (standard) Lignofix Top, fedénym technickym lihem.
V mistech napadeni pouze hmyzem pouzit pfipravek Lignofix —I Profi-oh. lih jako
rozpoustédlo, umozni nékolikanasobné hlubsi prunik uc¢inné latky dfevni hmotou.

Povrchové oSetfeni tramu (historicky krov — stavaijici prvky)
Vysokotlaky postfik pracovniho roztoku pfipravku Lignofix Profi, fedéného vodou 1 : 9,
v mnozstvi min. 40g koncentratu na 1m2 plochy tramu.

Preventivni oSetfeni trami a lati_(nové nahrazované prvky)

Vysokotlaky postfik pracovniho roztoku pfipravku Lignofix Profi, fedéného vodou 1 : 9,
v mnozstvi min. 30g koncentratu na 1m2 plochy tramu.

Ochranné prostfedky nebudou barveny.

ad g) Obnova vyplni otvoru

Stavaijici stav dievénych prvkii

Na fasadé se nachazi cela fada dfevénych vyplni okennich a dvernich otvoru. V pfizemi
se nachazeji prevazné pullkruhové zaklenuta velka okna. V patrech pak okna se
segmentovymi zaklenky, okna obdélna i ovalna. Je zde tedy velka Skala riznych okennich
otvoru s riznymi vyplnémi.

Prazkumem, ktery byl provadén v ramci provadéni oprav na ¢asti ,C“ a v ramci provadéni
soupisu prvku, bylo zjisténo, Ze okna v koridoru v pfizemi jsou provedena z tvrdého dfeva.
Okna ve vyS$Sich podlazich jsou vétSinou provedena ze difeva mékkého. Témér vSechna
okna az na vyjimky (véz ,E“ vikyf na ,A“) jsou puvodni z doby vystavby objektu. Jsou
osazena puvodnim zdobnym mosaznym kovanim. V ruznych mistnostech jsou okna
v ruzném technickém stavu, ale vétSinou jsou ve Spatném technickém stavu. Nékde
Castecné chybi plvodni kovani. Kli¢ky jsou uvolnéné a daji se Spatné ovladat.

Okna i dvefe maji poSkozenou povrchovou uUpravu, ve spodni Casti jsou napadena
vihkosti a hnilobou. Zejména pak zazdéné casti oken a dvefi v koridoru v chodbach
v ¢asti ,B“ a ,D".

Okenni kfidla jsou svéSena a nedoléhaji do ramu. Mnohde jdou okna $patné zavirat
a maji poSkozené kovani. Ramy oken jsou rozvolnéné ve spojich a ve spodni casti
nesoudrzné. Velka okenni kfidla s velkymi sklenénymi tabulemi se pfi manipulaci krouti.
Okna do sallu restauraci, a vystavniho salu jsou z vnitini strany zasklena vitrazovym
zasklenim.

Z vysledku pruzkumu byla zjiSténa plavodni barevnost a povrchova uprava oken. Bylo
zjiSténo Ze okna v patrech byla vzdy opatfena krycim natérem.

V mistech sluzebnich bytu v ¢asti ,A“ jsou okna smérem do mistnosti fladrovana.

Podle vysledku prizkumu byl zvolen odstin:

Z venku RAL 8007
Z vnitirku RAL1013

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Okna a dvefe v pfizemi byla fladrovana, podle vysledkl priazkumu byl zvolen opét fladr.
Fladr je aplikovan i v patrech na vyplnich s vitrazemi. O vysledné barevnosti jednotlivych
vyplni otvord bude rozhodnuto za ucasti zastupce pamatkovych organizaci, investora a
projektanta.

TP/116 — Obnova vyplni otvort z dubového dfeva

TP/117 — Obnova vyplni otvoru opatienych natérem, povrchova uprava
fladr

TP/118 — Obnova vyplni otvort opatfenych krycim natérem

(viz specifikace v tabulkach)

U vyplni uréenych k restaurovani

Pro uréeni konkrétniho restauratora s pfislugnou licenci MK CR bude pfipraven:
- podrobny restauratorsky prlizkum z leSeni
- restauratorsky zamér (bude zajisténo zavazné stanovisko pamatkovych organizaci)
- po ukonceni praci bude vydana zavérecna restauratorska zprava

POZOR! Pfed demontazi kazdy dil oznacit plechovym Stitkem s vyznaenym Cislem.

Repase dveri

Postup navrhované repase

- dvefni kfidla sejmout

- odstranit doplfikové zamky a dodatecné pfiSroubované ocelové dily

- odstranit veskeré kovani

- odstranit staré natéry

- proverit dfev. konstrukce, popfipadé vyménit poskozené kusy

- overit kvalitu stavajiciho skla, v pfipadé poSkozeni vymeénit za nové nebo lepené
- pFebrousit, nové pfimofit (dle potifeby)

- nanést novy natér

- dvefni kfidla opatfit novym zafrézovanym tésnicim profilem v€. prahové listy
- (u nadsvétliku sklo noveé ulozit a zaliStovat — 1 x)

- POZOR! Prosklené stény 1. NP budou zaskleny lepenym sklem (tl. 6 mm)

- sklo noveé ulozit a zaliStovat

Povrchova uprava — viz podrobny popis
- provést 1 x zakladni natér
- provést 2 x vrchni natér v odsouhlaseném odstinu

Kovani

- stavajici kovani nutno peclivé provéfit — opravit (v pfipadé nutnosti vymeénit
pruzinu)

- v pfipadé nefunk&nosti vyménit za nové repliky

- provéfit chybéjici prvky a doplnit replikou

- nevhodné novodobé typy vymeénit za repliky stavajicich

- dle pokynu zastupce investora sjednotit kli¢e (od kazdého typu 5 kusu)

Povrchova uprava
Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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- U prvkd pod natér odstranit staré natéry

- nanést antikorozni zakladni natér

- 2x natér vrchni v odstinu shodném s dfevénymi prvky
- prvky z mosazi vycistit, prelestit

Okna

Povrchova uprava

- odstranit veSkeré stavajici mrize

- ocCislovat kfidla, demontovat kovani a odstranit odchliplé plochy natéru

- rozlepené dily uvolnit a prokazatelné ztefelé dily nahradit kopiemi

- v maximalni mife zachovat puvodni sklenéné vypiné

- jednotlivé dily sestavit, do spoju zarazit koliky a zalepit vodovzdornym lepidlem

- doplnit chybéjici zaskleni a po obvodu upevnit sklenaiskym fermezovym tmelem

- POZOR! Okna ve 2.NP (mezanin), pfistupna ze stfechy zastfeSeného peronu,
budou zasklena bezpecnostnim lepenym sklem (viz tabulky)

- osadit pavodni opravené a doplnéné kovani

- opatfit krycim natérem

- doplnit parapetni desku v interiéru (kopie pavodni)

Postup repasi okenniho kovani
1/ provéfit funk&nost, nasledné stanovit postup opravy
2/ odstranit uvolnéné a odchliplé plochy starSich natéra
3/ doplnit kopiemi chybéjici dily
4/ opatfit protikoroznim natérem
5/ vrchni kryci natér
6/ nevhodné kovani bude vyménéno za novy jednotny vhodny typ nebo kopie
Veskeré nové vkladané prvky jsou tvarovou kopii stavajicich, budou pouzity stejné
materialy, tvaroslovi i povrchoveé upravy.

Obnova natéru

e dubové prosklené stény (lazurni natér)

- odstranit starSi vrstvy barvy, odstranit veSkeré mrize
- dfevénou konstrukci repasovat (viz popis)

- napustit proti hnilobé

- 1 x zakladni lazurni natér

- olejovoskova barva pro exteriér

- 2 xvrchni lazurni natér — polomat

- olejovoskova barva pro exterier

e kryci natér okna, dvere

- odstranit starSi vrstvy barvy, odstranit veSkeré mfize
- dfevénou konstrukci repasovat (viz popis)

- napustit proti hnilobé

- 1 x zakladni kryci natér

- olejovoskovy natér pro exteriér

- 1 xtmeleni, brouseni

- 2 x vrchni natér — polomat

- olejovoskovy natér pro exteriér
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e vytvoreni fladrovaného natéru

- odstranit starsi vrstvy barvy, odstranit veSkeré mrize

- dfevénou konstrukci repasovat (viz popis)

- napustit proti hnilobé

- 1 x zakladni natér

- olejovoskovy natér pro exteriér

- 2 x vrchni natér — polomat

- olejovoskovy natér pro exteriér

- vytvofit do kapaliny (pivo, smés barviv) strukturu dfeva — POZOR! Nutno
odsouhlasit minimalné 5 vzorku

- kryci ochranny lazurni lak do exteriéru

TP/119 Kontrola a oprava stresnich oken

Stavajici stav

Mimo klasické klempifsky zhotovené padaky, které budou opraveny a doplnény v ramci
praci na klempifskych prvcich je v plasti stfechy i fada vyklopnych stfeSnich oken
z rizného obdobi.

Zde je nutné, Ze odhadem 20 % bude potfeba v postupu stavby vyménit.

Repase stiesnich oken.
Po dobu praci na stfeSe nutno okno obednit a zajistit proti poskozeni.
1/ provéfit funkénost, nasledné stanovit postup opravy
2/ odstranit uvolnéné a odchliplé plochy starSich natéra
3/ doplnit kopiemi chybéjici dily
4/ opatfit protikoroznim natérem
5/ vrchni kryci natér
6/ nevhodné kovani bude vyménéno za nové
7/ po dokonceni opravy konstrukce oken musi byt detailné opraveno uloZzeni ramu
a zatésnéni proti zatékani.

ad h)Hodiny

TP/121 — Obnova ciferniku, sklenénych vyplni a hodinovych stroju

Pocet kusu:
. ETAPA 4 x jedn. prosklena vyplii & 2600
na dvou vyplnich instalovany cifernik

. ETAPA 4 x jedn. prosklena vyplni
na dvou vyplnich instalovany cifernik

lll. ETAPA 2 ciferniky @ 2000

Sklenéné vyplné demontovat, zhotovit tvorové kopie z dubového dieva
s oteviratelnym kfidlem. Cifernik demontovat a opravit, revize hodinovych stroju.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava



23

ad i) Ochranné protipozarni natéry nosné ocelové konstrukce strechy

Popis strech

Stfechy objektu jsou stejné jako objekt samotny rozdéleny na 5 samostatnych ¢asti. Nad
budovou A, B, C, D, E jsou samostatné stfeSni konstrukce.

Strecha nad budovou A je valbova, kryta prejzovou krytinou. Misto hfebene stfechy je
obdélny proskleny kovovy svétlik vystupujici nad svétlikem, ktery prochazi domem.
Svétlik je lemovany kamennou atikou, ve které jsou ve stfednich Castech kamenna
okFidlena kola. V rozich svétliku jsou cihelné pilifky s kamennymi hlavicemi. Na zapadni
a na vychodni stranu jsou nad stfechou vikyfe se zdobnymi kamennymi Cely. Do stfeSni
roviny jsou novodobé prolomena stfeSni okna pro novodobou stfeSni vestavbu. Na
severni a jizni stranu jesté nad stfechu vystupuji kominova télesa vyzdéna z cihel. Na
severni strané nad stfechu vystupuje kamenna véz (popis véze je v popisu pruceli).

Kolem stfechy obiha médény nastfesni zlab.

Na stfeSe je poloZzena prejzova krytina, patrné z 80. let 20. stol. Krytina v dobé realizace
pudni vestavby popravena a doplnéna. V dnesni dobé do krytiny misty zatéka. Nékteré
prejzy na stfeSe jsou uvolnéné a maji vypadanou maltu.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Pohled na stifechu ¢asti A

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Pohled na svétlik na éasti A

e |
e e
| B | ] : o ,
Pohled na stfech ¢ast A
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Konstrukce stfechy je tvofena kovovymi vazniky. Spoje jsou nytované. Na vazniky jsou
ulozena vodorovné kovové vaznice a pfes né je jsou pak kotvené dfevéné krokve.
Novodobé byl krov zakryt sadrokartonem a tepelnou izolaci, byla zde vytvofena puadni
vestavba kancelafi a skladll. Kovové vazniky zustaly zachovany a ¢aste¢né jsou pfiznany
Vv interiéru.

Pohled na konstrukci vazniku v podkrovi ¢asti A
Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Poled na konstrukci vazniku v pokrovi casti A
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Strecha nad budovou B je sedlova kryta prejzovou krytinou. Po stranach u budovy Aa C
je v hifebeni umistén proskleny svétlik. Nad stfechu vystupuji cihelné kominy. Pfi budové
C je nad stfechu vyveden vysoky komin ze staré kotelny. Podél okapl jsou na stfeSe
kamenné atiky se sloupky, mezi sloupky jsou kryté prejzovou krytinou. Za atikou je
proveden zaatikovy Zlab. Pod krytinou je kovovy puvodni krov s dfevénymi vaznicemi.
Stfecha je v soucasné dobé prazdna bez vyuziti.

Stfecha je kryta prejzovou krytinou, kromé ¢asti u budovy C, kde je v padé vyuziti pro
klimatizaci je krytina patrné ze 70. let 20. stol. Krytina je v havarijnim stavu. Na ¢asti
u budovy C je poloZena nova prejzova krytina.

V4
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Pohled na stfechu éasti B
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Pohled na strfechu ¢asti B
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Stav krytiny na casti B
Konstrukce stfechy je tvofena kovovymi vazniky. Spoje jsou nytované. Na vazniky jsou
uloZzena vodorovné kovove vaznice a pfes né je jsou pak kotvené dfevéné krokve. V Casti
krovu, kde konstrukce pfiléha k velkym svétlikim. Jsou pouze kovové vaznice opiené do
kovovych nosniku, které jsou v horni ¢asti uloZzeny do stén svétlikl. Ve stfedni ¢asti nad
vystupujicim plochym stropem jsou trojuhelné pfihradové nytované vazniky. Na nich jsou
kovové vaznice | profilu a na nich jsou dfevéné krokve. Do vaznic je vestavéna pomocna
dfevéna konstrukce, jakasi druhotna sedlova stfecha.
Nad restauraci v ¢asti B je klenuty strop, ktery zasahuje aZz do krovu. Konstrukce
pfihradovych vaznic opisuje ve spodni Casti tvar klenby a je zaroven jeji souc€asti. Klenba
je Zelezobetonova. Na pfihradové nosniky jsou poloZeny vaznice a na né dfevéné krokve.
Krovy prochazeji oplechovana kominova télesa. A dale stara vzduchotechnika.
Krovy jsou silné znecistény holubim trusem a prachem.
V Casti krovu B, u stfedni Casti je kovova konstrukce opravena. Kovové vazniky jsou
natfené ¢ernym natérem. Vaznice jsou zakryty a pod krokvemi je vloZzeny sadrokartonovy
podhled.

Pohle na konstrukci krovu ¢asti B u velkého svétliku
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Krov B — nytované spoje
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s vloZzenou dievenou konstrukci
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Stfedni ¢ast krovu B nad rovnym stropem
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SloZené patrné puvodni tasky s polivanym povrchem

Krov nad castl B S klenbou restaurace
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Krov nad ¢asti B pfi budové C — opravena cast

Krov nad c¢asti B pri budové C — opravena c¢ast
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Strecha nad budovou C je sedlova, na vychodni ¢asti nad pulkruhovym pudorysem ve
tvaru pul kuzelu. Je kryta novou prejzovou krytinou. Prfed zapadni pruceli vystupuji dvé
véze a mezi nimi Stit. (popis viz popis fasad). Kolem stfechy obiha kamenna atika
s kamennymi sloupky. Atika mezi sloupky je kryta prejzovou krytinou. Za atikou obiha
vyplechovany zaatikovy Zlab. Nad stfech u vrcholu vystupuji novodobé vétraci otvory
vzduchotechniky. Stfechy byla opravena vramci rekonstrukce vrove 2015. A dale
revidovana pfi opravé fasad vroce 2016. pod stfechou je puvodni kovovy krov
s nytovanymi spoji. Na kovové vazniky jsou ukotveny dievéné vaznice, které nesou
krytinu.

" Pohled na strechu nad ¢asti C
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Pohled do krovu nad ¢asti C pred rekonstrukci
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Stirecha nad budovou D je sedlova kryta prejzovou krytinou. Po stranach u budovy E a C
je v hfebeni umistén proskleny svétlik. Nad stfechu vystupuji vétSinou novodobi cihelné
kominy, ve kterych je umisténa novodoba vzduchotechnika. Podél okapu jsou na stfeSe
kamenné atiky se sloupky, mezi sloupky jsou kryté prejzovou krytinou. Za atikou je
proveden zaatikovy Zlab. Pod krytinou je kovovy puvodni krov s dfevénymi vaznicemi.
Stfecha byla Castecné v roce 2013 opravena a byla do ni v severni Casti umisténa
strojovna VZT. Nad kulturnim salem je krov bez vyuZiti.

Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Pohled na stfechu nad éasti D
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Pohled na strechu nad casti D

e
i

Pohled na stfechu nad ¢asti — novy svétlik nad schodistém u ¢asti C
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Krov nad kulturnim salem je tvofen pfihradovym vaznikem ve spodni ¢asti opisujicim tvar
klenby kulturniho salu. Krov je tvofen pfihradovymi vazniky s nytovanymi spoji. Na
vazniky jsou kotveny vaznice | profilu. Na né jsou polozeny dfevéné krokve. V krovu jsou
oplechované kominy. V €asti blize u budovy C jsou krovy nad rovnymi stropy. Jsou zde
pfihradové vaznice s rovnymi spodnimi pasnicemi. Na nich jsou patrné také kovoveé
vaznice a na nich dfevéné krokve. V této ¢asti byl pod krokve vloZzen sadrokartonovy
podhled s izolaci. V této Casti je strojovna VZT. Pfimo u strojovny jsou i kovové vaznice
zakryty nehoflavymi izolacemi.

Pohled do krovu nad ¢asti D nad kulturnim salem s klenbou
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¢asti D nad kulturnim salem s klenbou — detail spoje
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Pohled do krovu nad ¢asti D nad kulturnim salem s klenbou
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Pohled do krovu nad ¢asti D nad kulturnim salem s klenbou
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Pohled do krovu nad ¢asti D ad rovnym stropem
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Nové provedeny svétlik nad schodistém v ¢asti D

Strecha nad budovou E je valbova, kryta prejzovou krytinou. Misto hifebene stfechy je
obdélny proskleny kovovy svétlik vystupujici nad svétlikem, ktery prochazi domem.
Svétlik je lemovany kamennou atikou, ve které jsou ve stfednich Castech kamenna
okfidlena kola. V rozich svétliku jsou cihelné pilitky s kamennymi hlavicemi. Na zapadni
a na vychodni stranu jsou nad ¢tyfi kusy atiky s okFidlenymi koly. Do stfesni roviny jsou
novodobé prolomena stfeSni okna pro novodobou stfeSni vestavbu. Na severni a jizni
stranu jesté nad stfechu vystupuji kominova télesa vyzdéna z cihel. Na jizni strané nad
stfechu vystupuje kamenna véz (popis véze je v popisu pruceli).

Kolem stfechy obiha médény nastfesni Zlab.
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Pohled na stfechu nad éasti E
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Pohled na stifechu nad éasti E

Pohled na strechu nad Casti E
Oprava historické fasady a stfechy Fantovy budovy — technicka zprava
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Pohled na stifechu nad ¢asti E

Konstrukce stfechy je tvofena kovovymi vazniky. Spoje jsou nytované. Na vazniky jsou
ulozena vodorovné kovové vaznice a pfes né je jsou pak kotvené dfevéné krokve.
Novodobé byl krov zakryt sadrokartonem a tepelnou izolaci, byla zde vytvofena puadni
vestavba kancelafi a skladu. Kovové vazniky zustaly zachovany a ¢astecné jsou pfiznany
v interiéru. Pfimo pod hifebenem zbyl trojuhelny prostor. Prostor je prazdny nevyuzity. Pod
krokve jsou vlozeny heraklitové podhledy s tepelnou izolaci.

-

Pohled do vrcholu krovu Casti A
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Historie konstrukci strech

Krovy vSech budov zlstaly zachovany plvodni bez vétSich zasahl do konstrukci. Jesté
v roce 1972 se dochovaly v puavodnim stavu a nebylo v nich Zadné vyuziti. V roce 1972 je
v pasportu SURPMO zmifovana polévana prejzova krytina. Tato byla vyménéna po roce
1972 za novou jen obycejnou Cervenou prejzovou. A dale byla prejzova krytina vyménéna
nad Casti D vroce 2013 a nad C¢asti C vroce 2016. Opét za obyCejnou Cervenou
prejzovou krytinu.

V kovech byla umisténa puvodné pouze pradelna a ta byla pfestavéna v podkrovi budovy
A na byt, jiz vroce 1926 a s tim souvisejici vybudovani nové pradelny na protéjsi strané
svétliku tamtéz.

VyznamnéjsSi zasah do podkrovi je proveden nad budovami A a E, kde jsou do krovu
umistény pidni vestavby kancelafi.

Nad ¢asti budovy D byla do krovu umisténa strojovna VZT. Kovové konstrukce zde
zustaly zachovany, ale byly obaleny do protipozarnich konstrukci.

Ve Fantové pozlstalosti zlUstal zachovan projekt konstrukce krovu budovy B a D,
vypracovany Reditelstvim spravy c.k. statnich drah.

Rovnéz v plvodnim stavu zUstaly zachovany prostory v hornich ¢astech a helmach vézi,
pfistupné Zeleznymi schodisti a Zebfiky.

Krovy jsou tvofeny jako zelezné nytované trojuhelné vazniky. Vazniky nesou vodorovné
kovové vaznice. Na né jsou pak umistény difevéné krokve a na né latovani které nese
prejzovou krytinu.
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Dle poZadavku zastupce investora byl do projektové dokumentace zahrnut i protipozZarni
ochranny natér ocelovych nosnych stfesnich konstrukci. Jak je patrné z predchozi
kapitoly popisu stfechy, jsou nosné konstrukce misty pfistupné, ¢ast nosnych vaznikl je
jiz zakryta. Zastupce investora na misté upfesni rozsah oSetfovanych konstrukci.

ZADANI

Pozarni odolnost R30; tepelné namahani ze étyr stran, kriticka teplota oceli 500°C.
Po zvoleni konkrétniho materialu vybraného vyrobce bude nutné pfipravit vypocty tloustky
natérové vrstvy. Povrch ocelové konstrukce bude ocCistén a zbaven uvolnénych ploch.
Bude pouzit vypénovaci protipozarni natér na bazi vodou feditelnych disperzi, retardért
hofeni, Zaruvzdornych plnidel a zpénovadel. Je uréen k ochrané ocelovych konstrukci
pfed ucinky tepelného zatiZzeni ve vnitfnim i venkovnim prostfedi. Pfi aplikaci musi byt
teplota vzduchu minimalné 5°C a béhem 24 hod. po aplikaci nesmi natér zmrznout. Je
treba dbat, aby natér nebyl dopravovan nebo uskladnén pfi zapornych teplotach.

Pozarni izolace se vklada do systému navrZzené antikorozni ochrany ocelové konstrukce
mezi zakladni natér a vrchni lak. Zakladni natér musi splfiovat podminky dané navrzenym
systémem antikorozni ochrany OK. Pro samotné nanaseni protipozarni izolace musi

byt povrch OK Cdisty, suchy, zbaveny prachu a mastnoty. Teplota OK musi byt minimalné
o 3°C vyS8Si, neZ je rosny bod. Aplikaéni teplota je minimalné 5°C a teplota OK by neméla
prekrocit 35°C.

ad j) Vyména a oprava krytiny

V ramci opravy stfechy se pocita jak s opravou nové polozené krytiny, tak i s vyménou
celych ploch. V pfipadé poloZzeni ucelené nové plochy kde je vnitini vyuziti, bude pod
krytinou vloZena pojistna folie. Projekt zapocitava i vyménu lati. Prejzy v ploSe budou
kladeny nasucho, hfebeny i narozi budou poloZzeny do specialni pokryvaCské malty
s podilem vilaken.

ad k) Vyména a oprava klempiiskych prvki

PFi v8ech klempifskych pracich nutno dodrzet CSN 733610 a zasady pro zpracovani
klempifskych praci od vyrobce plech.

Jedna se o stavajici prvky - krytina stfechy, okapni zlaby, haky, chrliCe, deStové svody,
kotliky, oplechovani hran a vybranych fims.

Bude provedena revize jejich povrchu, kotveni, spoju a celkového stavu. Stavajici prvky
jsou zhotoveny z polotvrdého médéného plechu.

Vyménované ¢&i doplhované casti budou provadény ze shodného materialu (méd'
polotvrda tl. 0,72 mm), spoje nyty s plochou kulovou hlavou, nyty s trnem, hiebiky,
pfiponky, draty. Zasadné nepouzivat lepeni na silikon nebo jiny tmel. Letovana mista
nutno dukladné ocistit. Ve styku s ocelovymi prvky nutno plech podkladat olovénym
paskem tl. 1,0 mm. Povrchovou upravu sjednotit se stavajicimi patinaci.

Podrobny popis klempifskych prvku viz tabulky prvka.

ad ) Demontaz puvodniho a instalace nového hromosvodu

Viz samostatna dast D1.4
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