

Naše zn. 4172/2019-SŽDC-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Uveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Renáta Majerová
Telefon
Mobil +420 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 28. května 2019

Věc: **Ostrava hl. n. - modernizace (eskalátory)**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Z důvodu odstávky el. systému E-ZAK dne 31. 5. 2019 (pátek), a z důvodu podání nabídky v brzkých dopoledních hodinách dne 3. 6. 2019 (pondělí), žádáme tímto zdvořile o prodloužení lhůty pro podání nabídek, alespoň o jeden pracovní den.

Odpověď:

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek s ohledem na její dostatečnou délku a vzhledem k tomu, že informace o plánované odstávce byla v systému E-ZAK dostupná již při uveřejnění Výzvy k podání nabídky dne 15. 5. 2019.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace