


B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o stávající objekt na st.p.č. 1513 a 1514. Parcely jsou situovány ve východní 

části města Kralupy nad Vltavou, v rámci železniční stanice. Pozemky jsou rovinné, okolo 
objektu je zpevněná pojezdová plocha. 

 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byla provedena obhlídka a zaměření stávajícího stavu za účasti zástupce investora. 
  
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 
Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, které nenaruší stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, který neleží v záplavovém ani 

poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, které nemají vliv na výše uvedené. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné i trvalé) 
Nejsou 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Jedná se o stavební práce na stávajícím objektu, který je napojen na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu.  
 
i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 

 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  
Účel stavby  hasičská zbrojnice, garáže, školící středisko a výměníková 
    stanice 
Počet osob  7,  
školící středisko 30  
Užitná plocha  342m2 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) Urbanistické řešení 
Jedná se o stávající objekt, v rámci areálu železniční stanice Kralupy nad Vltavou, 

v těsné blízkosti místní komunikace, po které je přístup až k řešenému objektu. 
  
a) Architektonické řešení 
Plánovanými opravami dojde k celkové revitalizaci objektu. Jedná se o soubor tří 

navzájem propojených budov. Budova A je dvoupodlažní, využívaná jako administrativní 
a sociální zázemí HZS a jako školící středisko. Budova B je jednopodlažní, slouží jako 
technické, skladové a provozní zázemí a je zde umístěna výměníková stanice pro vytápění 
nejen samotného objektu, ale i dalších objektů v rámci železniční stanice. Budova C je 
rovněž jednopodlažní, jsou zde garáže a mycí box pro vozidla HZS. Objekt je betonový 
rámový skelet s cihelnou vyzdívkou (B a C), střední část (A) s opláštěním „boletickými“ 
panely. Není podsklepený, je zastřešený plochými střechami, se sedlovými světlíky (B a 
C).  

 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
Zůstává beze změn. Příjezd k objektu, hlavní vjezdy a vstup jsou ze severozápadu, do 

budovy B je pak vstup také z jihovýchodu a vjezd z jihozápadu. 
 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
 
Zůstává beze změn. Tento typ objektu nevyžaduje plnit požadavky na užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 

B.2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby  
 
Stavební práce budou probíhat za nepřerušeného provozu objektu.  
 
 

B.2.6. Základní charakteristiky objekt ů 
 
Jedná se o celkovou opravu objektu HZS Kralupy nad Vltavou. Stavební práce jsou 

členěny do dvou samostatných objektů SO1 a SO2. 
 
a) Stavební řešení 
 
SO1 – Budova A: 
- Částečná demontáž „boletických“ panelů 
- Demontáž dřevěných oken a hliníkové vstupní sestavy 
- Nové opláštění sendvičovými panely  
- Nová plastová okna a vstupní sestava 
- Oklepání nesoudržných částí vnějších omítek bočních stěn 
- Oklepání obkladu vstupní části 
- Nové fasádní omítky  
- Odstranění oplechování atik 
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- Lokální opravy atik  
- Nástřik střešního pláště 
- Nové klempířské konstrukce 
- Nátěry fasádních zámečnických prvků 
- Nové vnitřní rozvody elektro silno i slaboproud, nové osvětlení  
- Nový vnitřní rozvod vody 
- Nové vnitřní zařizovací předměty  
- Osazení termostatických hlavic a ventilů na stávajících litinových radiátotrech 
- Odstranění vnitřních obkladů a dlažeb (lokálně) 
- Nové vnitřní omítky (po odstraněných obkladech) 
- Nové obklady a dlažby 
- Nové SDK obklady vnitřních povrchů obvodového pláště  
- Nové malby 

 
SO2: - Budovy B a C a cvičná věž 

 
- Nová fasáda  
- Odstranění oplechování atik 
- Lokální opravy atik  
- Nový živičný střešní plášť 
- Nové klempířské konstrukce 
- Oprava světlíků a střešních vývodů 
- Vybourání stávajících oken, plechových vrat a vstupních dveřích (budova B) 
- Nová okna (budova B a C), vrata a vstupní dveře (budova B) 
- Nátěry fasádních zámečnických prvků 
- Nové vnitřní rozvody elektro, nové osvětlení  
- Nové vybavení výměníkové stanice včetně MaR 
- Osazení termostatických hlavic a ventilů na stávajících litinových radiátotrech 
- Nové malby 
- Nová vjezdová vrata (posuvná brána) 
- Nová výdřeva cvičné věže 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Svislé opláštění předního a zadního průčelí budovy A bude po odstranění hliníkového 

olištování a vnějších skleněných částí „boletických“ panelů opatřeno z vnější strany 
sendvičovými panely s izolantem z PUR/PIR, z vnitřní pak budou na stávající záklop 
nalepeny standardní sádrokartonové desky.  

Fasáda zděných částí bude opatřeno tepelněizolační jádrovou omítkou s finální 
úpravou ze silikonsilikátové strukturované omítkoviny. 

Nové vnitřní obklady a dlažby budou z keramických dlaždic a obkladaček, lepené 
flexibilním lepidlem. 

Vrata (budova B) budou ocelová, otvíravá, zateplená. 
Okna a vstupní dveře budou plastové otvíravé, výklopné a pevné zasklení. 
Nové rozvody elektro budou z Cu vodičů, nová svítidla v jednotlivých místnostech. 
Nové rozvody vody budou z plastových trubek PPr opatřené návlekovou izolací 

Mirelon.  
Nově budou osazeny standardní zařizovací předměty a výtokové armatury. 
Stávající litinové radiátory budou nově osazena termostatickými ventily s hlavicemi, 

vypouštěcím šroubením a odvzdušňovacími ventily. 
V místnostech s odstraněnými obklady budou provedeny nové štukové omítky. 
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Bude provedena výmalba všech prostor a nátěry kovových a tesařských prvků. 
Výdřeva cvičné věže a zakrytí revizní jámy bude provedena z fošen smrkových, 

hoblovaných. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré navržené stavební materiály jsou tradičních rozměrů a technologií, jejich 

únosnost a stabilita jsou garantovány výrobcem systému. Součástí dodávky opláštění bude 
výrobní a montážní dokumentace.  

 
B.2.7. Základní charakteristiky technických a techn ologických za řízení 

 
a) Technické zařízení 
Vytápění objektu zajišťuje stávající otopná plocha, kterou tvoří ocelové trubkové 

registry a litinové článkové radiátory. Celý systém je napojen na stávající výměníkovou 
stanici, jejíž vybavení bude zcela modernizováno.  

Splaškové vody jsou svedeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody pak do oddělené 
dešťové kanalizace. Likvidace dešťových ani splaškových vod nejsou dotčeny. 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Otopná plocha objektu bude beze změn. 
 
Stávající technologické zařízení čítá: 
Svářečka CO2 – typ Alfa 180    400V/3,1KW   napájecí proud 8,7A    IP 21       dílna 
Svářečka - typ KS 200   380V/ 11,4 KW  napájecí proud 30A    IP 21                 dílna 
Stolní bruska – typ B175/01    380V / 750W    jmenovitý proud 1,8A                 dílna 
Stolní nůžky – typ NPM10    380V/ 1,5KW                                                          dílna 
Stojanová vrtačka – typ US20A    380V/ 1,5KW     IP 44                                    dílna 
Soustruh - typ SU18RA   380V/ 7,5KW             napájecí proud 13,8A                dílna 
Kompresor Orlík  typ 11OK -75   380V/ 2,47 KW                              prohlížecí jáma 
Kompresor Orlík – garáž  typ 11OK     380 / 2,47KW                                          garáž 
Kompresor Trident – kompresorovna 380V / 5,5 KW                            kompresorovna 
 
 

B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení  
 
Stávající, projekt neřeší. 
 
 

B.2.9. Zásady hospoda ření energiemi  
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Z hlediska tepelně technických parametrů bude nově provedená obálka budovy A 

odpovídat současným normou doporučeným hodnotám na součinitele prostupu tepla, čímž 
dojde k výraznému snížení potřeby energie na vytápění objektu.  

 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Projekt neřeší alternativní zdroj energie. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a komunální 
prost ředí 
 
Zůstává beze změn. 
 
 

B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 
Zůstává beze změn.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Jedná se o běžnou stavbu, která není podsklepená. Významné namáhání bludnými 

proudy se nepředpokládá, korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl 
proveden. 

 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Jedná se o stávající stavbu, která nevykazuje známky opotřebení vlivem stávajícího 

okolního provozu.  
 
d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem ke stávajícímu využití a umístěn stavby není primárně řešena. Vlivem 

výměny opláštění průčelí hlavní provozní budovy HZS rovněž dojde ke zlepšení jejích 
akustických vlastností. 

 
e) Protipovodňová opatření 
Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření.  
 
f) Ostatní účinky 
Na objektu není patrný vliv pronikání zemní vlhkosti nebo hladiny podzemní vody. 

Atmosférickým vlivům bude stavba odolávat navrženými vnějšími úpravami povrchů a 
střechy.  

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající. 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Dopravní řešení a napojení na komunikaci je stávající. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Beze změn.  
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c) Doprava v klidu 
Beze změn.  
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Beze změn.  
 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
Není předmětem PD. 
 
b) Použité vegetační prvky 
Není předmětem PD. 
 
c) Biotechnická opatření 
Není předmětem PD. 
 
 
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 
 
a) Vliv na životní prostředí 
Vlivem snížení tepelných ztrát objektu dojde ke snížení energetické zátěže objektem. 
Popis ochrany životního prostředí během stavby je popsán v samostatné části B.8.  
 
b) Vliv na přírodu a krajinu 
Beze změn. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Jedná se o stávající objekt v průmyslové lokalitě. Není předmětem PD. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA není požadováno. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

podle jiných právních předpisů 
Nejsou. 
 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Dodavatel stavby požaduje možnost připojení na rozvody 230V a rozvody vody. 

Dodavatelem požadovaný příkon je 10 kW při jištění 32A. Investor zajistí dodavateli 
napojení na vnitřní rozvody inženýrských sítí v požadovaném rozsahu a určí připojovací 
body. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 
způsob staveništního odběru se stavebníkem. Staveništní rozvaděče, kabely a ostatní 
připojovací materiál dodá dodavatel stavby. 

 
b) Odvodnění staveniště 
Není předmětem PD. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stávající, není předmětem PD. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je třeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 
Rozsah staveniště vymezuje stávající objekt a jeho bezprostřední okolí na p.č. 532/11, 

532/12, 532/13, 532/14, 534/2, 534/8 a 537/9. Bezprostřední okolí stavby je oploceno. 
Dojde k vyznačení stavebního prostoru a to červenobílou výstražnou páskou ve 
vzdálenosti 2,0m od vnější hrany lešení okolo objektu.  

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 
podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o 
ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů 
ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 
vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické 
stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, 
vrtačka, apod.) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše 
uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude 
řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo 
nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo 
musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, 
které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 
381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, 
zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit 
přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět.  

V rámci stavebních ani přípravných prací nejsou požadavky na asanace, demolice ani 
kácení dřevin. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Dočasný zábor pozemků, bude korespondovat s výše popsanou vymezenou hranicí 

staveniště. 
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou ve 

smyslu ustanovení zákona o odpadech, vyhlášky č. 185/2001 Sb., náležitě zlikvidovány 
odvozem na legální skládku a úložiště. Nakládání se stavebním odpadem bude realizováno dle 
platné vyhlášky. 

Stavební odpad bude přímo nakládán a odvážen k likvidaci nebo po nezbytně nutnou 
dobu bude ukládán do kontejnerů, kde musí být zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení 
nebo úniku. 

Zatřídění specifikovaných stavebních a demoličních odpadů bude provedeno podle 
Katalogu odpadů. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 

Při stavbě budou použity tyto materiály: 
− kovový materiál  
− živičné, minerální a PUR/PIR izolace 
− plastová potrubí a příslušenství 
− malty, stěrky a omítkoviny 
− keramické obklady a dlažby 
− vybouraný materiál zbytkový materiál profesí (odpady instalací, těsnící hmoty, 

izolace) a obalované materiály budou likvidovány v souladu s platnými zákony 
zejména zákona č. 185/2001 Sb. A prováděcích předpisů:  

 
NÁZEV ODPADU   KATEGORIE  LIKVIDACE  KG 
− papír nebo lepenkový obal   O  1,2     35 
− plastové obaly     O  1,2     45 
− suť (zdivo, omítky, obklady, ...)  O  1         41000 
− plechy, železo, ocel    O  1             318 
− odpady kabelů     O  1     32 
− smíšený a staveništní odpad   O  2           9300 
− obaly se zbytky nebezpečných látek  N  2     60 
− smíšený komunální odpad   O  1,2   290 
− zbytky izolačních materiálů   O  2     25 

 
VYSVĚTLIVKY: 

způsob nakládání: 1 - využito (palivo, recyklace) 
    2 - odstranění (skladka, spalování) 

kategorie odpadu O - ostatní 
    N - nebezpečný 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nejsou. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále 
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předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, 
které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 
angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou 
při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány 
u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k 
tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 
uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

 
j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména 
základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 
vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat 
se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o 
dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny 
účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 
respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 
staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který je oplocen. Veřejnost do bezprostřední 
blízkosti stavby nemá přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 
bezpečnostními tabulkami.  

 
k)  Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  
 
l)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců, jako i 

vnitro areálová nařízení a omezení. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská 
opatření.  

 
m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku.  
 
n)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 4-5 měsíců. Stavba je členěna na dvě 

etapy. 
 
Navržené stavební úpravy předpokládají běžný postup výstavby:  
- bourací a demontážní práce  
- běžné stavební práce – úpravy vnitřních i vnějších povrchů, obklady a dlažby 
- montáž opláštění sendvičovými panely, okna, dveře, vrata 
- klempířské konstrukce 
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- rozvody vody a zařizovací předměty 
- elektrorozvody a spotřebiče 
 
 
 
 

Datum: duben 2017 
       Vypracoval: Ing. Jiří Makarius 


