

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	32 Inženýrské sítě	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Bohdan Plch	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Bohdan Plch	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Bohdan Plch	KONTROLOVAL Ing. Bohdan Plch	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: Projekt	
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) SO 10-22-01 Ochrana vodovodu DN 200 ulice Moravanská			ZAK. ČÍSLO 14002-01-0414	ARCH. ČÍSLO 2014120030
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2 A4
			DATUM: 04/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.6	PŘÍLOHA 4
Výkaz výměr				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :
Projektant, firma :

Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)

Zařídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

Název PS, SO :
OCHRANA VODOVODU DN 200 UL.MORAVANSKÁ

Ing. Plech, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo stavby

828 34

Číslo PS, SO

SO 10-22-01

Datum zpracování :

28.04.2014

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záznamy
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Díl: 08												
Trubní vedení												
1	R 850 78	Ochrana vodovodu - Povrchové značení, obrysyp a násypy, zajištění stávající konstrukce	m	30,00		0,000			0,00	0,00	R	
2	R 850 51	Rekonstrukce šachet, zahrnuje vyčištění, výměnu poklopu, doplnění prefabrikátů úprava terénu v okolí šachty a úpravu výšky poklopu na úroveň terénu.	kus	2,00		0,000			0,00	0,00	R	
3	R 850 55	Zaslepení stáv přípojky vodovodu- výkop v místě napojení a zaslepení přípojky, zrušení vodoměrné šachty	kus	1,00		0,000			0,00	0,00	R	
S	Celkem za 08					0,000			0,00	0,00		
Trubní vedení												