

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 Pozemní stavby	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Radomír Hanák		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Stanislav Kašpárek	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Karel Uličný	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Kašpárek
KRAJ: Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: Projekt
Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo) Demolice SO 10-15-02 T.ú. Modřice - Brno Horní Heršpice, demolice			ZAK. ČÍSLO 14002-01-0414	ARCH. ČÍSLO 2014120030
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 04/2014	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.2.5	PŘÍLOHA 4

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :Modernizace tratového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)

Název PS,SO :T. ú. Modřice - Brno Horní Hešpice, demolice

Projektant, firma :Ing. Uličný, Z. Makovská, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

81599

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 10-15-02

Datum zpracování :

05/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky		montáže							
							jednotková	celkem	jednotková	celkem						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
Díl:	1	Zemní práce										SD				
1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	240,000						0,00			P ÚRS			
2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	60,000						0,00			P ÚRS			
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	240,000						0,00			P ÚRS			
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	960,000						0,00			P ÚRS			
S	Celkem za 1	Zemní práce								0,00						
Díl:	5	Komunikace											SD			
5	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP tl 100 mm	m2	600,000						0,00			P ÚRS			
6	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	315,365						0,00			P ÚRS			
7	564861111	Podklad ze štěrkostrž. ŠD tl 200 mm	m2	600,000						0,00			P ÚRS			
8	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	600,000						0,00			P ÚRS			
9	592450R	Dodávka zámkové dlažby tl. 80 mm .	m2	606,000						0,00			P R	Dodávka materiálu dle textu položky.		
S	Celkem za 5	Komunikace								0,00						
Díl:	9	Ostatní konstrukce a bourání											SD			
2	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	146,000						0,00			P ÚRS			
3	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	1 611,000						0,00			P ÚRS			
4	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	730,644						0,00			P ÚRS			
5	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 072,622						0,00			P ÚRS			
14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	147,012						0,00			P ÚRS			
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a bourání								0,00						
Díl:	990	Poplatky za skládky										SD				
6	170107-O	Poplatek za uložení suti z demolice z přírodních materiálů	t	647,643						0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku			
7	170201-O	Poplatek za uložení suti z demolice - dřevo z demolice	t	5,694						0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku			
17	170504-O	Poplatek za uložení zeminy na skládky	t	192,000						0,00		P SŽDC 11	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku			
8	170605-O	Poplatek za uložení suti z demolice - azbestová krytina	t	2,307						0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku			
9	170904-O	Poplatek za uložení suti z demolice smíšené z interiérů budov	t	75,000						0,00		P SŽDC 10	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku			
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								0,00						