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I. — SEZNAM PRIiLOH (Sou éasti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani pfipravné dokumentace jsou soucasti ¢asti H.
Doklady.

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pf¥ilohy Priloha é¢.
«  Schéma mistni kabelizace ZST Kladno 2.1
+  Schéma mistni kabelizace ZST Kladno - Ostrovec 2.2
*  Prehledové schéma DOK, TK a HDPE 2.3
e Schéma POK 2.4
» Prehledové schéma pfenosovych systém 3
e  Prehledové schéma telefonnich zapojovaci 4
e Prehledové schéma informaéniho a rozhlasového systému 5.1
*  Schéma rozmisténi informacéniho systému v Zst. a zast. 5.2
e  Prehledové schéma kamerového systému 6.1
e Schéma rozmisténi kamerového systému v Zst. a zast. 6.2
sSUDOP 3
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PFipravna dokumentace

Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné)
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:
Cislo ISPROFIN:
Charakter stavby:
Kategorie drahy:
Kraj:

Okres:

Obce s rozSi fenou p tsobnosti:

Trat'ovy Usek:

Trat dle JR:
Trat dle prohlaSeni o draze:

Katastralni tzemi:

Predm ét dokumentace:

Dotéené pozemky:

Modernizace trati Kladno (v€etné&) — Kladno-Ostrovec (v€etné)
521 372 0004

Modernizace — liniova stavba

Celostatni, mimo systém TEN-T

Stfedocesky, Hlavni mésto Praha

Kladno

Kladno

Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (v&etné)
Kladno — Kamenné Zehrovice
Kladno-Ostrovec — Kladno-Dubi

Kladno — Unhost

¢. 120 Praha-Bubny — Kladno
Praha-Bubny — Chomutov

Kroc¢ehlavy, Kladno, Rozdélov, Velké PFito¢no, Malé Pfito¢no,
Pleteny Ujezd, Kamenné Zehrovice, Dubi u Kladna

Pfipravna dokumentace (dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby)

viz ¢ast Geodeticka dokumentace

1.2 Zakladni identifika €ni Gdaje investora

Investor: Sprava zelezni¢éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

Zastoupeny:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovskéa 278/1955, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Jaroslava Techmanova

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd élovaci a zabezpe €ovaci
techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088
4
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2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pfipravna dokumentace byla zhotovena na z&kladé podklad( pfedanych zadavatelem a dale
doplfujicich prizkumd (mistnich Setfeni) a zavérl z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
Zpracovani.

Podklady:

Zadavaci dokumentace ,Modernizace trati Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (véetné);
SZDC, s.0., Stavebni sprava zapad, 2016

Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna*; METROPROJEKT
Praha a.s. a SUDOP PRAHA a.s., 06/2015 schvalena Ministerstvem dopravy na 104 zasedani
Centralni komise dne 7.7.2015 se schvalovacim protokolem ve varianté ,R1-spés”.

Pripravna dokumentace ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letisté Ruzyné — II.
etapa, ZST. Praha-Ruzyné& — Kladno*, METROPROJEKT Praha a.s., 2005 v¢&. Gpravy 2010
Stanovisko MZP ¢&.j.:101466/ENV/12 ze dne 16.1.2013

Posuzovaci protokol Studie proveditelnosti ,Zelezniéni spojeni Prahy, leti$té Ruzyné a Kladna
&.j.: 9320/2015-SZDC-SSZ-UT1-FrK ze dne 16.6.2015

Geodetické zaméreni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni
(SZG Praha, r. 2015-2016)

Rekognoskace terénu

Ujednani z vyrobnich porad

Prislusné zakonné a normové predpisy

2.1 Souvisejici stavby
» Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v tratovém Useku Praha Zli¢in — Hostivice
« Rekonstrukce zabezpecovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice
e Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)
* Modernizace trati Praha Veleslavin — Praha Ruzyné — letiSté Vaclava Havla
2.2 Souvisejici legislativa
»  zéakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,
»  zékon 266/1994 Sb., o drahach,
e zakon 17/1992 Sbh., o zivotnim prostfedi,
e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,
e zékon 262/2006 Sbh., zakonik prace,
«  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,
» zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,
e zékon 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané,
e nafizeni vlady 178/2001 Sh., podminky ochrany zdravi zaméstnancu,
*  nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,
e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,
e vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,
« vyhlaSka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
« vyhlaska 50/1978 Sh., o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice,
e vyhlaska 77/1965 Sh., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,
* adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakond. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.
subDoP 5
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2.3

2.4

Souvisejici p Fedpisy SZDC

Smeérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich,

Smérnice &. 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému,

Smérnice ¢€.34/2007 Smeérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty ve znéni
zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuiji technické specifikace vlakovych radiovych
zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

TS 1/2006-ZS Déalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systém
Zelezni¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systém(, zafizeni a vyrobk(. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na Zelezni¢nich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl(. Funkce STOP v systému
GSM-R. Vydani |

.Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v telekomunikacni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, €..22942/2015-SZDC —
014

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

PFedpis SZDC S4 Zelezni¢ni spodek,

Predpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

Predpis SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpGsobilosti zaméstnancd Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpec€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecCovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdé&lovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezni¢ni sdé&lovaci zafizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

sSUDOP
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e TNZ 34 2858 Zelezni¢ni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlaSky, katalogy pfistroju a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5 Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu s legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu
platnymi normami CSN a ostatnimi ptedpisy na né navazujicimi.

2.6 Odchylky od p Ffedchoziho stupn é projektové dokumentace

Oproti pfedchéazejicimu stupni pfipravné dokumentace resp. v ndvaznosti na aktualizaci predeslé
pripravné dokumentace doslo ke kompletnimu prepracovani prfipravné dokumentace v této Casti.
K tomuto kroku bylo pfistoupeno vzhledem ke zménam v legislativé (smérnice SZDC, technické
specifikace SZDC) a také vzhledem ke koncepci celého Gseku Praha Ruzyné (mimo) — Kladno
(vEetn&) a pfedeslého nekoncepéniho navrhu samotné ZST Kladno.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PD (Pfipravna dokumentace/DUR) v souladu s pfedpisem
€.146/2008 Sbh. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC ¢.11/2006 (Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich), v¢éetné dalSich dodatkt a doplriku platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
predpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a
dPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty

D.2.1 Mistni kabelizace

e PSS 06-02-01 ZST Kladno, mistni kabelizace
. PS 08-02-01 ZST Kladno - Ostrovec, mistni kabelizace

D.2.2 Rozhlasové za Fizeni

e PS 06-02-03 ZST Kladno hl. n., rozhlasové zafizeni
. PS 08-02-02 ZAST. Kladno mésto, rozhlasové zafizeni
. PS 08-02-07 ZAST. Kladno - Ostrovec, rozhlasové zafizeni

D.2.3 Integrovana telekomunika ¢€ni zafizeni
«  PS06-02-02 ZST Kladno hl. n., telefonni zapojovaé
D.2.4 Elektrickd pozarni a zabezpe ¢ovaci signalizace (EPS, EZS)

+ PSS 06-02-05 ZST Kladno hl. n., kamerovy systém

+  PS06-02-06 ZST Kladno hl. n., EZS

e PS 08-02-04 ZAST. Kladno mésto, kamerovy systém

* PS 08-02-05 ZAST. Kladno mésto, EZS

« PS 08-02-09 ZAST. Kladno - Ostrovec, kamerovy systém
«  PS92-02-02 SpS 22kV SZDC, kamerovy systém

+  PS 92-02-03 SpS 22kV SZDC, EZS

D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav  ésny opticky kabel

. PS 91-02-01 Kladno — Kladno-Ostrovec, DOK a TK
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PS 91-02-02 Kladno — Kamenné Zehrovice, TK a HDPE
PS 91-02-03 Kladno — Kladno-Ostrovec, ochrana stavajici kabelizace SZDC
PS 92-02-01 SpS 22kV SZDC, POK

Informa €ni systém pro cestujici

PS 06-02-04 ZST Kladno hl. n., informad&ni zafizeni
PS 08-02-03 ZAST. Kladno mésto, informaéni zafizeni
PS 08-02-08 ZAST. Kladno - Ostrovec, informacni zarizeni

Trat'ové radiové spojeni

PS 06-02-07 ZST Kladno hl. n., MRS

PS 91-02-05 ZST Kladno, piiprava pro GSM-R

Jina sd élovaci za Fizeni

PS 06-02-08 ZST Kladno hl. n., sdélovaci zafizeni
PS 08-02-06 ZAST. Kladno mésto, sdélovaci zafizeni
PS 91-02-04 ZST Kladno, pfenosovy systém

PS 91-02-06 ZST Kladno, DDTS ZDC

PS 91-02-07 ZST Kladno, PPV

PS 92-02-04 SpS 22kV SZDC, sdélovaci zafizeni

PS 92-02-05 SpS 22kV SZDC, DDTS ZDC
PS 06-02-14 Technologie P+R, Kladno

Stavebni objekty FeSici kolejové Upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektl, v kterych bude
dalkové kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostu a propustk( apod.

2.9 Maijitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informaéni zafizeni, a dal3i) je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazd &na 1003/7, 110
00 Praha 1.
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3 NAVRHOVANY STAV

Pfedmétem dokumentace je vyClenéni a aktualizace Useku Kladno — Kladno-Ostrovec z pfipravné
dokumentace ,Modernizace trati Praha — Kladno s pfipojenim na letiSté Ruzyné, Il. etapa“ z roku 2005
a zpracovani zaméru projektu ,Modernizace trati Kladno (v€etné) - Kladno-Ostrovec (véetné)“.

3.1 Vychozi stav k navrzenému feSeni

Pfipravna dokumentace byla zpracovana na predpokladany postup realizace souvisejicich staveb v
tomto poradi:

e Stavba ,Rekonstrukce PZS v km 15,972, 16,332 a 18,134 v tratovém Useku Praha Zli¢in —
Hostivice* bude realizovana a uvedena do provozu pfed stavbou ,Modernizace trati Praha-
Ruzyné& (mimo) — Kladno (mimo)*;

e« Stavba ,Rekonstrukce zabezpelovaciho zafizeni Praha Smichov — Hostivice® bude
realizovana a uvedena do provozu pfed stavbou ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) —
Kladno (mimo)*;

« Stavba ,Modernizace trati Kladno (v¢etné) - Kladno-Ostrovec (v€etné)" bude realizovana v
pfedstihu nebo soub&zné& se stavbou ,Modernizace trati Praha-Ruzyné& (mimo) — Kladno
(mimo)“. Upravy v ZST Kladno souvisejici s DOZ a ETCS budou soudasti stavby
.Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“, ve které bude toto zafizeni
aktivovano véetné souvisejici technologie na CDP Praha a RBC systému ETCS.

e Stavba ,Modernizace trati Praha Veleslavin — Praha Ruzyné — letiSté Vaclava Havla“ bude
realizovana po dokonéeni a aktivaci stavby ,Modernizace trati Praha-Ruzyné (mimo) — Kladno
(mimo)*;

Pro umisténi zabezpec&ovaciho a sdélovaciho zafizeni bude v ZST Hostivice a Jene¢ v samostatnych
stavebnich objektech vybudovana technologickd budova. Na odbockach Jenecek a Malé Pritoéno
budou v samotnych stavebnich objektech zfizeny technologické budovy. Na zastavkach Pavlov a
Malé Pfitocno bude zfizen ve stavebnim objektu zdény domek spoleény pro prejezdové
zabezpecovaci zafizeni a sdélovaci zafizeni.

V celém rozsahu stavby je pocitano s provizorni kabelizaci, protoze stavajici kabely budou v
pfevadzném rozsahu dotéeny stavebnimi pracemi.

3.2 Zapojeni ZST Kladno do DOZ

Soucasti cilového feSeni po realizaci stavby ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno
(mimo)“ je zfizeni dalkového ovladani (DOZ) z CDP Praha vcetné vybaveni sdlu CDP a nasazeni
ETCS véetné RBC v budové CDP Praha.

V ramci pfisluSnych PS stavby ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ dojde
k zaglenéni sdélovaciho zafizeni v ZST Kladno do dalkového ovladani. Piedpoklada se, Ze v dobé
realizace stavby ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ budou sdélovaci zafizeni
umoznovat dalkové ovladani tzn., Zze v ramci pfislusnych PS dojde k SW Upravam, doplnéni licenci a
konfiguraci vac¢i CDP Praha. Bude se jednat o Upravu:

+ Telefonnich zapojovacl (Licence KAC, SW upgrade, konfigurace, nastaveni pfenosovych
cest);

* Rozhlasového zafizeni (Licence pro stavajici virtualni server v CDP Praha, SW moduly,
konfigurace, nastaveni pfenosovych cest);

e Informaéniho zafizeni (Licence pro stavajici virtualni server v CDP Praha, SW moduly, SW
aprava v ZST Kladno, konfigurace, nastaveni pfenosovych cest);
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¥ \PRAHA



PFipravna dokumentace Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné)
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

« Kamerového systému (Licence pro stavajici virtualni server v CDP Praha, SW moduly, SW
aprava v ZST Kladno, konfigurace, nastaveni pfenosovych cest);

e Radiovych systému MRS (Konfigurace a nastaveni);

«  Komunikace ve vytahu

+  Dalkové diagnostiky TS ZDC (SW upgrade InS, TeS, klient( atd.)

Déle bude soucasti navazujici stavby zaclenéni vybudovaného zafizeni (kamery, zaznamové
zafizeni), ale i terminaly do systému KAC a probéhne vystavba digitalniho radiového systému GSM-R.
V této stavbé budou v ZST Kladno osazeny stoZary a technologické objekty pfipadné venkovni skfiné
a v navazujici stavbé bude osazena kompletni technologie GSM-R, veSkeré nastaveni a konfigurace
pfenosovych cest véetné doplnéni MSC a BSC v Praze a Prerové.

Z vySe uvedeného se doporucuje realizovat stavbu ,Modernizace trati Kladno (v€etné) — Kladno-
Ostrovec (v€etné)" pozdéji nez stavbu ,Modernizace trati Praha Ruzyn& (mimo) — Kladno (mimo)*
nebo alespor obé stavby soucasné.

3.3 Obecné ke sd élovacimu za Fizeni

e Sdélovaci mistnosti v ZST a venkovni skiing na zastavkach budou vybaveny klimatizaéni
jednotkou.

e VeSkeré prenosy a shér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-
ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty” (v platném
znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, ¢.|.
5641/2016-SZDC-014 ze dne 8.2.2016.

e VesSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiovad komunikace (GSM-R, MRS) bude
nahravana na stavajici zaznamové zafizeni ReDat3 v ZST Kladno.

+ Demontdz sdélovaciho zafizeni bude provedena vsouladu se smérnici SZDC ¢&.42
.Hospodarfeni s vyziskanym materialem®“.

3.3.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich a mezistani¢nich Gsecich se navrhuje propojit metalickou kabelizaci
typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného PE, s
kfizovou nf ¢tyfkou s primérem Zzily 0,8mm, kabel plnény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na dusi
kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast (-E-) draty Al a plast PE, PVC (ZE,
ZY).

Ukonéeni metalickych kabelt bude provedeno zarezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodi¢em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonceni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované ¢tyrky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruht paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
(okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruht z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné meéfeni pred i po pokladce. Na tradi¢nich
kabelech se navrhuje pred zahajenim praci provést zkracené zavérecné méreni v jednom sméru za
provozu a po ukonéeni manipulace nebo vlozZeni kabelové vlozky se navrhuje provést zkracené
zavérecné méfeni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

. kontinuita zil
+  smyckova rezistance
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. izolacni rezistance Zil

. rezistance stinici félie

. izolacni rezistance stinici folie

. izola¢ni rezistance pancife (u kabell opatfenych pancifem)

* rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadécu-objektl

e vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabell délky nad 1,6km.

Méreni budou provedena az po ukonéeni vesSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pfipadné viozeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodl vodnich tokd, podchodd pod
silnicemi a u mostnich objektd (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pripadné spojky pro vykfizovani zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Vzorové fezy kabelovou rvhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Gseku

min. 2200

sy e [ HA, e i
Zmm. prace lekeny v zab, raf ——3-—
Zem. price fefany v lomtc P2

2
L3
900

ahove  — 3
b, zal,

oddslan( kabalt
deskou #081, haboly b
wodany v Habech keabwty Zab Zol 9l chanal

TH MK DO ——— TK, DOK
¥y HDPE vHOPE

Konkréin( vaden( a rozmény kabslovich rith je zévisé na poloze a ulofeni ostainich nové budovanich kmbelcvirch siti
v dangch dzecich a je méroméing ve vikreseas Ssti "Situace kabely v M 1:10007 3 v kooriinanl siteasi oald stavhy

Kabelcawd kryll pfi plechodu dréznibo télesa, kormunikac!, vodotedi
5 oetatnich pFekaZek jo Faliono v soulady 8 GSN
Sdélovaci kabelizace bude uloZena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005.

Zemnici pasky (paskové zemnice) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemni¢, byla alespon 2m a
délka soubéhu co nejkratSi. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych davodd, je tfeba
uzemnéni fesit jinym zptsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tySovy zemnic,
zemnici deska, atd.).

Pokud v dobé realizace stavby bude platny novy predpis SZDC T1, tak je potfeba pogitat s tim, Ze
VTO nebudou ze strany SZDC pozadovany.

3.3.2  Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickym kabell se navrhuje v rdmci PS feSicich sdélovaci kabelizaci poloZit ochranné
trubky HDPE 40/33 uréenych pro zemni ulozeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabel(l se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE néasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST
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+ Barva zelend, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém
. Barva Cervena, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéce OV a EOV v ZST.
Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodate¢né zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl
nebo chranic¢ek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukonéit za vstupy do objektd. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukoncéeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi prachodkami.

Po dokoncéeni montaze a pfed zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zaméreni trasy, véetné
spojek na trubkédch HDPE.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou DOK bude i vyhotoveni kabelové knihy,
papirova i digitalni verze. Trasa trubek HDPE, v€etné vSech montaznich soucésti (spojky HDPE),
bude zakdtovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s uvedenim zkm a s uvedenim hloubky
uloZeni. PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inzenyrské sité realizované v ramci
predchozich staveb.

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouSka a kalibrace pro provéreni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou predany méfici protokoly. Méfeni budou provedena az po ukonéeni veSkerych terénnich praci.

Sdélovaci kabelizace bude uloZena do kabelové kynety s minimalnim krytim dle CSN 736005.

3.3.3  Optickéa kabelizace

Do predem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat opticka kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje pozit pIné dielektricky
kabel s jednovidovymi optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duSe musi umoznit odboceni dvanacti
vldken bez pferuseni ostatnich viaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plaStém a ochranou proti podéinému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou priméarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,loose tube“ a barevné rozliSeni vlaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych roStech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukonc¢eni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadéfem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
30m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s Zelezni¢ni trati, komunikacemi, vodote¢emi a pfi uloZeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Gpravy bez pferuSeni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonéeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic SZDC.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro prejimaci fizeni je nutno zajistit:

. méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
i

eni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
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e vyhodnoceni vysledkd OTDR metodou obousmérného pramérovani ve formé tabulek a graft
(vyhodnoceni dtlumu svard, Gtlumu kabelovych Usekd, Gtlumd v konektorech, porovnani
namérfenych hodnot s poZzadovanymi parametry)

e vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé
tabulky.

Méreni budou provedena az po ukonéeni vesSkerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkdch HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabelG kalibraci a
hermetizaci.

Znaceni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. ¢ .j. 30354/2016-SZDC-014
,Vyuziti RFID markerd k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

e trasy kabelll sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bodt

. uloZeni kabelovych metalickych spojek

« anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

. kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(

« odboc¢né body z paternich tras optickych kabelu a trubek HDPE

» ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, markery s moznosti zapisu dat

. prechody kolejisté, silnic a vodoteci — kabelovy oznaénik.

Parametry optickych kabell, pouZité optické komponenty, zplisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splnovat podminky a zdsady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabelu
a jejich prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, ¢.j.22942/2015-SZDC — 014 a sou¢asné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sd&lovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporu¢eni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

3.34 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochréanit
stavajici kabelizaci vybudovanou v rdmci predchozich staveb. V pfipadé, Zze poloha nebo hloubka
uloZeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich Gpravach, ochranit bez
preruseni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuSeni vedeni, navrhuje se z davodu zachovani pfenosovych
parametru optickych vlaken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécu, tj. v
relaci opticka spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF - ODF.

D.2.1 Mistni kabelizace

3.4 PS 06-02-01 ZST Kladno, mistni kabelizace

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti technologické budovy ukonéena na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“

skfini (feSi PS 91-02-01). Uzemnéni kabell bude provedeno na nové uzemnovaci shérnici.

Sdélovaci mistnost technologické budovy se navrhuje propojit metalickymi kabely s témito objekty, viz.
vykres €. 2.1:
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« Vytahové Sachty na nastupisti €. 1-3 - kabely TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabely se navrhuje
ukondit na svorkach v inspekénim panelu v zarubni dvefi horni stanice.

e Eskalatory na nastupisti ¢. 1-3 - kabely TCEPKPFLEZE 5XNO,6. Kabely se navrhuje ukongit
na svorkach v rozvadéci eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho nastupisté) - vstup
kabelaZe z ¢ela (ve sméru nastupu) do prostoru pohanéci stanice eskalatoru v hloubce cca.
300 mm pod nastupni deskou horniho nastupiste.

* VB - kabel TCEPKPFLEZE 35XNO0,6. Kabel se navrhuje ukongit na zafezovych pascich, které
budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini (fesi tento PS). Z VB
bude po dobu stavby pfipojena provizorni dopravni kancelar - kabel TCEPKPFLEZE 25XNO,6.
Kabel se navrhuje ukongit na zafezovych pascich, které budou instalovany v nosnicich, které
budou upevnény v nové 19" skfini (fesi tento PS).

e Objekt SSZT - kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukonéit na zafezovych
pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini (fesi
tento PS).

e Objekt SEE - kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukonéit na zafezovych
pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini (feSi
tento PS).

e Objekt DKV - strojmistr - kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukon€it na
zarezovych pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“
skfini (fesi tento PS).

e Objekt Lokodepo - strojmistr - kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukonc¢it na
zafezovych pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“
skfini (FeSi tento PS).

*  Objekt Drahstav - strojmistr - kabel TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabel se navrhuje ukondit na
zafezovych pascich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“
skfini (fesi tento PS).

V ramci mistni kabelizace budou také osazeny objekty VTO u vjezdovych navéstidel, EZ a
Zelezni¢nich prejezdd. Venkovnich telefonni objekty, které budou napojeny z nové sdélovaci mistnosti
technologického objektu, se navrhuje osadit takto, viz. vykres €. 2.1:

e 7km 27,190 — 1x VTO 6 u vjezdovych navéstidel ze sméru Jenec

+  7km 28,855 — 1x VTO 6 u vjezdovych navéstidel ze sméru Kamenné Zehrovice
e 7Zkm 1,460 — 2x VTO 6 u vjezdovych navéstidel ze sméru Kladno-Ostrovec

e 7zkm 27,752 - 1xVTO U EZ

e 7km 28,464 — 1x VTO U RS

e 7km 1,122 - 1x VTOuURD

Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace ve stanici Kladno. Napajeni
bude FfeSeno po jednom paru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em MMB 3.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZST Kladno poloZit ochranné trubky
HDPE @ 40 mm pro néaslednou instalaci mistnich optickych kabell. V rdmci tohoto PS budou poloZzeny
ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro kamerovy systém, napojeni rozvadécéa EOV
a OV, informaénich panelii, domku BTS a propojeni jednotlivych objektd v ramci ZST.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZzenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.
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Nova mistni opticka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti nové technologické budovy ukonéena
v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (feSi tento PS) v nové 19“ skfini (feSi PS 91-02-01). Nova
sdélovaci mistnost se navrhuje propoijit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2.1:

* VB - MOK 36vl. SM — OK ukong¢it v novém optickém rozvadéci pro 48 vlaken v nové 19“ skfini,
feSi tento PS. Ztohoto OR se navrhuje pfipojit MOK 12 vl. objekt provizorni dopravni
kancelafe. OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vldken v nové 19" skfini, fesi tento
PS.

e Objekt EPZ 2 - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19 skfini, feSi tento PS. Z tohoto OR se navrhuje pfipojit MOK 6 vl. objekt EPZ 1. OK ukongit
v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové 19" skfini, fesSi tento PS.

*  Objekt TM Kladno - MOK 24vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 36 vldken v
nové 19“ skfini, feSi tento PS. Vtomto rozvadéci budou ukonéeny i optické kabely pro
kamerovy systém.

e TS 4135 Kladno - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 viaken v
nové 19“ skfini, fesi tento PS.

*  Objekt BTS - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19" skfini, Fesi tento PS.

e Objekt SSZT - MOK 12vl. SM — OK ukong¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19" skfini, Fesi tento PS.

*  Objekt SEE - MOK 12vl. SM — OK ukong¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19" skfini, Fesi tento PS.

e Objekt DKV - strojmistr - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12
vldken v nové 19" skfini, feSi tento PS.

*  Objekt Lokodepo - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vldken v
nové 19“ skfini, fesi tento PS.

Dale se navrhuje propojit rozvadéte OV a EOV optickou kabelizaci, viz. vykres &. 2.1. Opticka
kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti technologické budovy ukonéena v novém optickém
rozvadéci pro 144 vlaken (feSi tento PS) v nové 19" skfini (feSi PS 91-02-01) a na strané rozvadécu

OV a EOQV bude opticka kabelizace ukon¢ena v optickych rozvadéc&ich 12 vlaken, feSi tento PS.

Stavebni p Fipravenost

V ramci tohoto PS bude provedena pfiprava pro napojeni objektu SpS 22kV, ktery bude umistén u
TR110/22kV CEZ Distribuce v lokalit¢ Kladno - DFii. Pro napojeni SpS se navrhuje znové
technologické budovy polozit dvé ochranné trubky HDPE a vyhledavaci vodi¢ 3XNO,8. Kabelové
vedeni se navrhuje ukoncit v zemni kabelové komofe v zkm 27,862 vpravo ve sméru staniceni. Na
vyhledavacim vodi¢i se navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z ddvodu sledovani izola¢niho stavu
a celistvosti kabelu se navrhuje propojit kabelovou &tyiku, po které bude provozovan uréeny okruh.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci této stavby se opousti stavajici sdélovaci mistnost (ATU) ve vypravni budové. Sdé&lovaci
zafizeni bude ukonceno v novych sdélovacich mistnostech nové technologické budovy a vypravni
budovy. Vzhledem k tomu, Ze bude do nové technologické budovy upravena i dalkova metalicka
kabelizace, navrhuje se v rdmci mistni kabelizace vybudovat mezi sdélovacimi mistnostmi TB a VB
sdélovaci kabelizaci (metalicky kabel 35XNO,6, opticky kabel 36 vldken a ochranna trubka HDPE),
ktera umozni pfepojovani provozu do nové technologické budovy.

Z VB bude po dobu stavby pfipojena provizorni dopravni kancelafr (metalicky kabel 25XNO,6, opticky
kabel 12 vldken a ochranna trubka HDPE), viz. vykres ¢&. 2.1.
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V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. PFi modernizaci ZST Kladno dojde ke kolizi stavajici mistni
kabelizace se stavebnimi pracemi. V ramci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorni kabelizaci.
Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo délenych
chrani¢ek. Proti pojezdu téZzkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové vedeni ulozeno do
definitivni trasy.

3.5 PS 08-02-01 ZST Kladno - Ostrovec, mistni kabel izace

V ramci tohoto PS se navrhuje fesit mistni sdélovaci kabelizaci v ZAST. Kladno mésto a ZST Kladno -
Ostrovec.

ZAST. Kladno mésto

Novéa mistni metalick& kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti technologické budovy ukon¢ena na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“

skfini (feSi PS 91-02-01). Uzemnéni kabelt bude provedeno na nové uzemnovaci shérnici.

Sdélovaci mistnost technologického objektu se navrhuje propojit metalickymi kabely s témito objekty,
viz. vykres ¢. 2.2:

« Vytahové Sachty na nastupisti €. 1-2 - kabely TCEPKPFLEZE 5XNO0,6. Kabely se navrhuje
ukongit na svorkéach v inspekénim panelu v zarubni dvefi horni stanice.

«  Eskalatory na nastupisti €. 1-2 - kabely TCEPKPFLEZE 5XNO,6. Kabely se navrhuje ukongit
na svorkach v rozvadéci eskalatoru (umistén pod nastupni deskou horniho nastupisté) - vstup
kabelaze z ¢ela (ve sméru nastupu) do prostoru pohanéci stanice eskalatoru v hloubce cca.
300 mm pod nastupni deskou horniho nastupisté.

V ramci mistni kabelizace budou také osazeny objekty VTO u vjezdovych navéstidel a zelezni¢niho
pfejezdu. Venkovni telefonni objekty, které budou napojeny z nové sdélovaci mistnosti, se navrhuje
osadit takto, viz. vykres €. 2.2:

e 7km 2,070 — 2x VTO 6 u vjezdovych navéstidel ze sméru Kladno
e 7km 2,174 -1x VTOuURD

PouZité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovaée v ZST Kladno. Napéajeni bude
feSeno po jednom paru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti sdélovacich
zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em MMB 3.

V rédmci mistni kabelizace se navrhuje mezi jednotlivymi objekty v ZAST. Kladno mésto polozit
ochranné trubky HDPE g 40 mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS
budou poloZzeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabeld pro kamerovy systém a
propojeni odbavovacich prostora.

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukongit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude v nové sdélovaci mistnosti nové technologické budovy ukonéena
v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken (feSi PS 91-02-01) v nové 19“ skfini (feSi PS 91-02-01).
Nové sdélovaci mistnost se navrhuje propojit optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres €. 2.2:

+  Odbavovaci prostory — 2x MOK 12vl. SM — OK ukongit v novych optickych rozvadécich pro 12
vlaken v novych 19 skfinich, feSi tento PS.
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ZST Kladno - Ostrovec

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukonena na rozpojovacich svorkovnicich, které budou
instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové venkovni rozhlasové skfini (feSi PS
rozhlasového zafizeni). Uzemnéni kabeld bude provedeno na nové uzemnovaci sbhérnici.

V ramci mistni kabelizace budou také osazeny objekty VTO u vjezdovych navéstidel a zelezni¢niho
prejezdu. Venkovni telefonni objekty, které budou napojeny z nové venkovni rozhlasové skfiné se
navrhuje osadit takto, viz. vykres €. 2.2:

e 7Zkm 4,133 — 1x VTO 6 u vjezdovych navéstidel ze sméru Kladno Dubi
+ 7km 4,014 - 1x VTOuURD

Pouzité VTO budou jednookruhové, stazené do telefonniho zapojovace v ZAST. Kladno meésto.
Napajeni bude feSeno po jednom péru v kabelu ze samostatného zdroje 24V umisténého v mistnosti
sdélovacich zafizeni. Venkovni telefonni objekty budou vybaveny méni¢em MMB 3.

V ramci mistni kabelizace se navrhuje v ZST Kladno - Ostrovec poloZit ochranné trubky HDPE @ 40
mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V rdmci tohoto PS budou polozeny ochranné
trubky HDPE pro instalaci optickych kabel( pro kamerovy systém a domek BTS.

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem poloZzenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukong¢it konektory E2000/APC.

Nova mistni optickd kabelizace bude ukon¢ena v nové venkovni rozhlasové skfini novém optickém
rozvadéci pro 48 vldken (feSi PS 91-02-01). Nova venkovni rozhlasova skfifi se navrhuje propojit
optickou kabelizaci s témito objekty, viz. vykres ¢. 2.2:

e Objekt BTS - MOK 12vl. SM — OK ukon¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19" skfini, Fesi tento PS.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici mistni kabelizaci
vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. Pfi modernizaci ZST Kladno - Ostrovec dojde ke kolizi
stavajici mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. Vramci tohoto PS bude nutné vybudovat
provizorni kabelizaci. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych
Zlabu nebo délenych chranicek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit
prekrytim betonovymi silniénimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude kabelové vedeni uloZzeno
do definitivni trasy.

D.2.2 Rozhlasové za fizeni

3.6 PS06-02-03 ZST. Kladno hl. n., rozhlasové za Fizeni
3.7 PS08-02-02 ZAST. Kladno m ésto, rozhlasové za fizeni
3.8 PS08-02-07 ZST. Kladno - Ostrovec, rozhlasové zafizeni

V zelezniénich stanicich Kladno a Kladno — Ostrovec a v Zelezni¢ni zastavce Kladno mésto bude
vybudovano nové rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich. Zafizeni bude slozeno
z pfevodniku VoIP a zesilovace nf se 100V vystupem (IP rozhlasova Ustfedna), coZz zjednoduSi a
zprehledni napojeni na zdroje modulace. IP rozhlasova Ustfedna musi umoZzfiovat zpétnou kontrolu
provedeného hlaseni véetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky k reproduktoram.

Reproduktory pro ozvuceni navrhujeme umistit na stozarky venkovniho osvétleni, na zastfeSeni
nastupiste, které budou soucasti jednotlivych stavebnich objektd pfipadné na samostatné rozhlasové
stozéarky, které budou soucasti téchto PS. Pro ozvuéeni nastupist se navrhuje pouzit reproduktory o
jmenovitém pfikonu 15W s pfepinatelnym vykonem 6-10-15W.
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Zemni kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedeni kabelem CYKY 2x2,5 nebo CYKY
2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém Zlabu, kabelovych roStech nebo v kabelovodu.
Reproduktory budou na zemni kabelizaci pfipojeny vnittkem osvétlovaciho stozaru kabely YY-JZ
0,6/1kV 2x0,75 pres svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukonéeny v kabelovych skfinich
feSenych v ramci projektd sdélovaciho zafizeni a MK zafezovou technikou. Pouze v pfipadé zastavky
Kladno-Ostrovec budou kabely véetné vlastniho zafizeni umistény ve venkovni klimatizované skfini v
antivandal provedeni dodavanych v ramci PS rozhlasového zafizeni. VeSkeré priichody do stozaru,
skfini svorkovnic atd. budou chranény proti vniknuti vody kabelovou priichodkou popf. ucpavkou.

Ostatni reproduktory, které budou pfipevnény na pfistfeSku a budou propojeny kabelem CYKY 2x1,5
z rozhlasového rozvodu. Zaroveft musi byt:

«  Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodd z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozart musi byt uloZeny v chranic¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prachodku.

e Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni, musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky.

*  Veskera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupkd a nosnik( informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systému tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zafeni, pfipadné vandalim.

Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo mozné hlasit na jednotliva nastupisté samostatné.

Umist éni rozhlasového za Fizeni

Umisténi rozhlasového zafizeni v Zelezni¢ni stanici Kladno a zast. Kladno mésto bude ve sdélovaci
mistnosti, v 19 skfini. V Zelezni¢ni stanici Kladno-Ostrovec bude rozhlasové zafizeni umisténo ve
venkovni klimatizované skfini v antivandal provedeni.

Ovladani rozhlasového za Fizeni

Nové rozhlasové Ustfedny budou ovladany automaticky pomoci informaéniho zafizeni z ZST Kladno a
soudasné& musi umoznit Ziva hlaeni z telefonnich zapojovadd (TZ) umisténych v ZST Kladno.
VSechny IP rozhlasové Ustfedny budou pfipojeny do technologické datové sité TDS budované v ramci
jiného PS.

Stavové informace rozhlasového za _ Fizeni

Informace o poruchach budou z rozhlasové Ustfedny piendSeny do systému DDTS ZDC
prostfednictvim dotazu SNMP protokolem do MIB databaze fidiciho systému rozhlasové Ustfedny
(konverze SNMP na EN 60870-5-104).

VeSkeré pfenosy a sbhér dat budou navrZzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty* (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

Nastaveni rozhlasového za Fizeni

Pridéleni IP adres, port( a ¢lenéni technologii do siti TDS a LTDS musi byt pfedano zhotoviteli.
Nastaveni hlasitosti nového rozhlasového zafizeni se provede ve smyslu platnych norem, pfedpist a
vyhlasek.

Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle TSI PRM 1300/2014 minimalni Uroven indexu
pfenosu fe€i pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To je v souladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.
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Pfed pfedanim stavby musi byt provedeno autorizované méreni akustického hluku na hranici
ochranného pasma, zda nedochézi k jeho pfekracovani dle zédkona €. 258/2000 Sb.

D.2.3 Integrovana telekomunika €ni zafizeni

3.9 PS 06-02-02 ZST. Kladno, telefonni zapojova &

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je vystavba nového IP telefonniho zapojovace v IP provedeni
(IP/MB gateway, VoIP router, IP dotykovy terminal) vC€etné nahradniho zapojovace do nového
technologického objektu v&etné vybudovani pfislusné kabelaze.

Varianta a technologie IP zapojovact umozni snadnéjSi sitovou implementaci jednotlivych tratovych
telefonnich zapojovacl a usnadriuje perspektivni pfesun dispe€erského centra do alternativnich lokalit
pfi pfechodu na bezobsluzné Fizeni tratového provozu. Technologie IP pouziva jednotny pfenosovy
paketovy format pro datovy a hlasovy provoz, ¢imz se umozni prehledny komplexni dohledovy a
konfiguraéni management celé spojovaci sité, zjednodusSujici a zlevriujici béznou tdrzbu.

Do nového telefonniho zapojovace budou zapojeny okruhy:

e VP vjezdova navéstidla (MB);
e VT tratové okruhy z obou smér( (MB);
* JN prejezdy v Zel. stanici, okruhy od elmag. zamka... (MB).

Do nového telefonniho zapojovace budou zapojeny nasledujici okruhy:

e 1IxVT ze sméru Jenecl

e 1IxVT ze sméru Kladno - Ostrovec

e 1xVT ze sméru Kamenné Zehrovice

e 1xVP vjezd ze sméru Jeneé

«  1XVP vjezd ze sméru Kamenné Zehrovice
e 2xVP vjezd ze sméru Kladno — Ostrovec

e 2xVP vjezd ze sméru Kladno — Dubi do Zst. Kladno - Ostrovec
e 1xJNEZvkm 27,752

e« 1xJN PZSvkm 28,464

e 1xIN PZSvkm 2,174 (Kladno-mésto)

e 1xJN PZS v km 4,014 (Kladno-Ostrovec)

Pro zabezpe€eni nahravani je smérova¢ pfipojen na prepinag, ktery zabezpeci funkci RSPAN
(zrcadleni hovorového toku) a zajisti poslani hovoru na zaznamové zafizeni pro nahravani
komunikace na CDP Praha. Propojeni TZ na feSeném Useku traté se navrhuje pomoci technologické
datové sité vybudované v pfenosovém systému.

V feSeném Useku stavby musi instalace IP dotykovych terminald umoznit implementaci funkce STOP
GSM-R pro dalkové zastaveni vlaku dispe¢erem nebo vypravéim. Navrzené feSeni musi byt v souladu
s Technickou specifikaci SZDC &. TS 3/2014-S ,Funkce STOP v systému GSM-R* v platném znéni.

IP zapojova¢ musi umoznit dalkového ovladani z dispecerského pracovisté umisténého v CDP Praha.

Ovladani mistnich radiovych siti

Mistni radiové sité (MRS) v feSené ZST Kladno a Kladno — Ostrovec, pracujici v kmito&tovém pasmu
150MHz, budou ovlddany pomoci telefonniho IP zapojovace z ovladaciho dotykového pracovisté.
Ovladani radiové zakladny bude do dispecerského terminalu integrovano pres novy radiovy server.
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Nahravani komunikace

Provoz na zafizeni telefonniho zapojovace bude nahravan na nové zdznamové zafizeni ReDat 3
v ZST Kladno. Nahravaci zafizeni bude doplnéno o piislugné licence pro nahravani.

Nahravaci zafizeni bude doplnéno o pfislusné licence pro nahravani. Dispecerské terminaly budou
doplnény o SW pro funkci dalkového signalizacniho panelu. Ten je nahradou stavajicich analogovych
signalizac¢nich panell, které signalizuji stav nahravani provozu a funk&nost pfipojeni zapojovace na
nahravaci zafizeni.

Soucasti nahravaciho zafizeni bude i doplnéni licenci pro centralni nahravani do KAC.

Nahradni zapojova ¢

Soucasti vystavby telefonniho zapojovace je také zfizeni nahradniho zapojovace. Navrhuje se pouzit
nahradni telefonni zapojovac o 20 svirkach a zapoijit jej dvéma kabely SYKFY 20x2x0,5 smyc¢kové tak,
aby pfi zasunuti koliku do svirky byl okruh do zapojovace rozpojen. Napéajeni nahradniho zapojovace
bude feSeno, stejné jako napajeni VTO, prostfednictvim samostatného zalohovaného zdroje 24VDC.

Napajeni telefonniho zapojova ¢e

Navrhuje se centralni napajeci zdroj slozeny z usmérfiovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-
pass. Napajeci zdroj bude zalohovan akubaterii 4x12V/150Ah pro zajiSténi provozu po dobu 6 hodin.
Napéjeci zdroj bude realizovan v ramci PS 91-02-04 ZST Kladno, pfenosovy systém.

Napajeni nahradniho telefonniho zapojova _ ¢e

Napajeni nahradniho telefonniho zapojovace bude feSeno nezavisle na hlavnim napajecim zdroji,
ktery napdji pfenosovy systém a telefonni zapojova¢, samostatnym zdrojem 230V/24V s AKU baterii
na dobu zalohovani 6 hodin.

Licence a p fipojeni IPDT do KAC

Soucasti tohoto PS bude dodavka licenci a za¢lenéni terminalu IPDT do systému KAC.

D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpe ¢ovaci signalizace (EPS, EZS)

3.10 PS 06-02-06 ZST. Kladno hl. n., EZS
3.11 PS 08-02-05 ZAST. Kladno m ésto, EZS
3.12 PS 92-02-03 SpS 22kV SZDC, EZS

V réamci tohoto PS je navrzeno chranit vybrané mistnosti (dopravni kancelaf, sdél. mistnost,
stavédlova ustfedna, silnoproud, a dal$i) vypravnich a technologickych budov v ZST Kladno, zast.
Kladno mésto a SpS 22kV SZDC. Zajisténi objekttd bude provedeno jako dvojstupfiové (plastova
ochrana, prostorova ochrana). Pro plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného
prostoru objektu dvefnimi magnetickymi kontakty v lehkém nebo v tézkém provedeni. Prostorové
zajisténi stfeZzenych objektd budou zajiStovat prostorova dudlni ¢idla. Dualni ¢idlo je kombinaci Cidla
PIR (infrapasivniho) s Cidlem MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény
pozarni hlasi¢e napojeny na Ustfednu EZS. Zabezpecovaci Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci
mistnosti. Sougasti Ustfedny bude i napéjeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude
napéjena ze sité 230V/50Hz.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zajisténa pfedevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostorl. Na Ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancel&fi a u vchodu do objektd (VB, technologicky objekt) a propoustéci
zafizeni umisténé u vchodovych dvefi vné objektu. Ustfedny se navrhuji pFipojit pomoci datové sité
LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené prislusnym softwarem.
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Stavové informace za Fizeni EZS

Systém EZS bude doplnén o moduly pro déalkovou diagnostiku a parametrizaci Ustfeden (plna
parametrizace EZS Ustfeden). Pfenos informaci z Ustfedny bude sméfovan do dohledového
pracovisté DDTS ZDC.

Veskeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezniéni dopravni cesty* (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

Nové vybudovany systém EZS bude v ramci této stavby zaélenén do Kontrolné analytického centra
KACQC).

Propojeni Ustfeden EZS bude feSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace a pfenosového
systému.

3.12.1 Elektricka pozarni signalizace

Systém EPS a ASHS nebude v Zelezni¢nich stanicich a zastavkach vybudovan. Pro detekci vzniku
pozaru v jednotlivych mistnostech budou k Ustfedné EZS pfipojeny pozarni kombinované hlasice.

Pozadavky na nerealizaci systému ASHS vychazeji ze zpravy PBR a z projednani technického feseni
z vyrobnich poradach, na kterych spravce zafizeni vznesl nesouhlas s instalaci systému ASHS.

3.13 PS 06-02-05 ZST. Kladno, kamerovy systém
3.14 PS 08-02-04 ZAST. Kladno m ésto, kamerovy systém
3.15 PS 08-02-09 ZST. Kladno - Ostrovec, kamerovy s ystém

V Zelezniéni stanici Kladno (n&stupisté, zhlavi, podchod) se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP
kamerového systému. Ve stanici se navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly nastupistni hrany a
zhlavi (pfipadné prostor podchodul) a vytahy. Budou pouzity kamery pro venkovni prostfedi, které
budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery se navrhuji barevné s moznosti pfechodu v nocnich
hodinach na &ernobily provoz (funkce den/noc).

V zast. Kladno mésto a v zst. Kladno — Ostrovec se navrhuje vizuélni kontrola pomoci IP kamerového
systému. V obou lokalitach se navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly nastupiStni hrany a pfipadné
prostor podchodl a vytahl. Budou pouzity kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny
povétrnostnim krytem. Kamery se opét navrhuji barevné s moznosti pfechodu v no¢nich hodinach na
¢ernobily provoz (funkce den/noc).

IP kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server, ktery umozni
zaznam na diskové pole. Pro pfipojeni kamer na dohledovy server bude v LAN siti (resp. v
pfenosovém systému) k dispozici minimalni kapacita 100Mbit/s. Do kamerového systému budou
pfipojeny také kamery z vytahovych kabin.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kamerédm i vybranym
zaméstnancim pomoci standardnich poéitacovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Umist éni a sm ér pohledu kamer

Kamerovym systémem budovanym v ramci tohoto PS se navrhuje monitorovat jednotlivé nastupistni
hrany, prostor podchodu a vytahu.

Klientské pracovist é KS

V ramci tohoto PS bude instalovano klientské pracovisté kamerového systému v ZST. Kladno do
dopravni kancelafe. PC klientského pracovisté bude napojeno na datovou technologickou sit. Monitor
bude umistén do monitorové matice. Napajeni bude provedeno zrozvodu 230VAC v dopravni
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kancelafi. Soucasti klientského pracovisté bude LCD monitor pro zobrazeni pohledl jednotlivych
kamer.

Dohledové pracovisté bude po pfipojeni ZST Kladno do DOZ (v rdmci navazuijici stavby) umisténo v
Praze v objektu CDP Praha v sale pfislusné DOZ a bude feSeno vybudovanim kompletné nového
klientského pracovisté (LCD monitory v matici 4x2 spole¢né s monitory zab. zaf., pasivni klientské
PC).

Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajiSténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti. Pro napéajeni kamer bude polozen kabel CYKY-J 3x2,5. V
rozvadécich se navrhuiji jistic¢e 6A s proudovym chrani¢em. U IP kamer bude umistén zdroj 230V/24V
(48V). Pro umisténi zdroje a prevodniku OK/Ethernet bude pouzita kabelova rozvodnice, do které
budou tyto zafizeni umistény.

Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer umisténych v Zelezniéni stanici bude vyuZzito nové ulozisté
kamerového systému, které se navrhuje umistit do novych sdé&lovaci mistnosti v ZST Kladno.
Propojeni jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového systému,
technologické datové sité TDS a dalkové optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sh. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich Udaju pro provoz kamerovych systémul se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich tdajd. Jde pfedevsim o:

e Opravnéni pfistupu k datiim, nahlizeni do zaznam a sledovani on-line;

*  Dobu uchovavani zdznami — max. 168 hodin;

«  Vymaskovani zabérd objektd, které nejsou v majetku SZDC a CD;

*  Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zacélenén do Kontrolné analytického

centra (KAC).

Pristup k zaznamu z kamer bude koordinovan cestou KAC nikoliv konfiguraci individualnich pfistupt
webovych prohliZzeél ke kamerovému serveru nebo jednotlivym kameram

Stavové informace kamerového systému

PFenos informaci z kamerového systému bude sméFovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC.

Veskeré pfenosy a sbér dat budou navrzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty* (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vyse uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevnou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni pozadavky:

Zakladni pozadavky na pevnou kameru:

. Minimalni rozliSeni HD 1280x720, minimalné 3 MPix
« RezZim den/noc
e Maskovani privatnich zon
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¢ Komprese H.264

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
e Protokol TCP/IP, multicast IP

e Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Specifikace pevné kamery se muize liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Pro kamerové systémy musi byt splnény technické pozadavky dle €.j.: 7058/2015-014 z 13.2.2015.

Specifikace pevné kamery se muze liSit v zavislosti na typu a vyrobci, ale musi jit o zafizeni schvélené
pro provoz na SZDC dle smérnice SZDC &.34. VSechny aktivni prvky kamerového systému musi byt
dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

VSechny prvky pouZité pfi budovani tohoto kamerového systému musi byt kompatibilni s kamerovym
systémem budovanym v ramci navaznych staveb. VSechny systémy musi spolu spolehlivé a
bezproblémové komunikovat a musi byt umoznéno si z jakéhokoliv dohledového PC prohlédnout
obraz ze vSech systém(. Kamerovy systém nové umistovany do ZST. musi byt softwarové
kompatibilni s klientskymi pracovisti v CDP Praha.

3.16 PS 92-02-02 SpS 22kV SZDC, kamerovy systém

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat kamerovy systém ve SpS 22kV SZDC z divodi vizualni
kontroly a ochrany majetku pfed poskozenim ¢&i odcizenim. Kamerovy systém bude vybudovan na
technologii IP s kompresi H.264.

Pro komplexni FeSeni monitorovani celého prostoru bylo navrzeno potfebné mnozstvi IP kamer, které
monitoruji situaci v objektu. Nové IP kamery budou umistény na plasti a uvnitf budovy STS. Pocty
kamer budou nasledujici:

" 4x venkovni IP kamera na plasti budovy
" 2x vnitfni IP kamera pro monitorovani technologie

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuzito nové lokalni zaznamové zafizeni v SpS
22kV SZDC. Pro sledovani jednotlivych kamer bude vyuzito stavajici dohledové pracovi$té umisténé
na ED SZDC Praha Kfenovka. Dohledové pracovisté bude tfeba softwarové upravit a pfidat jednotlivé
licence pro nové kamery.

Propojeni jednotlivych kamer s dohledovym pracovistém bude prostfednictvim pfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Umist éni a sm ér pohledu kamer

Venkovni IP kamery na plasti budovy budou umistény na rozich budovy. Budou monitorovat prostor
okolo objekt(i (zejména prostory vstupl do objektu. Vnitfni IP kamery budou sledovat vstup do budovy
a technologii v obou objektech.

D.2.5 Déalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav  ésny opticky kabel

3.17 PS 91-02-01 Kladno — Kladno-Ostrovec, DOK a TK

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systéma v feSeném Useku trati ZST Kladno — ZAST.
Kladno mésto — ZST Kladno - Ostrovec se navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel
TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a ¢erné. Do provozni ochranné
trubky HDPE se navrhuje instalovat dalkovy opticky kabel o kapacité 72 vlaken SM.
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Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukongit
takto, viz. vykres 2.3:

e ZST Kladno, TB - TK se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdélovaci mistnosti TB. TK ukongit
na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19“ skfini (FeSi tento PS).

e ZAST. Kladno mésto, TB - TK se navrhuje ukongit oboustranné pinym profilem ve sdélovaci
mistnosti TB. TK ukoncit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich,
které budou upevnény v nové 19“ skfini (feSi tento PS).

« 7ZST Kladno Ostrovec, venkovni skFifi - TK se navrhuje ukongit oboustranné plnym profilem na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové venkovni skfini (feSi PS rozhlasu).

+  Zkm 4,210, spole¢na skfifl pfistrojova (SSP) s VTO - TK se navrhuje ukongit pinym profilem
na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény
vV nové SSP.

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE @
40/33 mm, viz. vykres €. 2.3:

eV Useku zemni kabelova komora v zkm 27,190 - TB Kladno — TB Kladno mésto — venkovni
rozhlasova skfin Kladno-Ostrovec - zemni kabelova komora v zkm 4,210 se navrhuje
instalovat ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm barvy modré a cerné.

«  Zst. Kladno - Ostrovec, venkovni skfifi pro sdélovaci zafizeni (zkm 3,679) se navrhuje propoijit
s novou zemni kabelovou komorou (Zzkm 3,679) ochrannou trubkou HDPE modré barvy.

Opticka kabelizace

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat novy dalkovy opticky
kabel SZDC 72 vlaken SM v Useku TB Kladno — zemni kabelova komora v Zzkm 3,679 v ZST Kladno -
Ostrovec.

Nové instalovany DOK se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle zasad SZDC v t&chto mistech,
viz. vykres ¢. 2.3:

e ZST Kladno, TB (72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken (feSi PS 91-02-
01), ktery se navrhuje umistit do nové 19“ skfiné (fesi PS 91-02-01).

Stavédlova Ustfedna (72vl. - feSi PS 91-02-01) - 12 vldken ze sméru Kladno Ostrovec (vldkna 1 - 12
ukoncit (bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v novém optickém rozvadéci
pro 72 vlaken (feSi PS 91-02-01), ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf. V propojovacim
optickém kabelu je jiz rezerva pro sméry Jene¢ a Kamenné Zehrovice.

e ZAST. Kladno mésto, TB (2x 72vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — DOK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 144 vldken (feSi PS 91-02-
01), ktery se navrhuje umistit do nové 19" skfiné (fesi PS 91-02-01).

Stavédlova Ustfedna (48vl. - feSi PS 91-02-01) - 12 vldken ze sméru Kladno a Kladno - Ostrovec
(vldkna 1 - 12) ukoncit (bez vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim viaken v ODF) v novém
optickém rozvadéci pro 48 vliaken (feSi PS 91-02-01), ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab.
zaf.
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e ZST Kladno - Ostrovec, venkovni rozhlasova skfif (2x 12vl.):
POK 24 vldken ukong¢it v novém optickém rozvadéci pro 48 viaken (fesi PS 91-02-01).

Na zékladé pozadavku spravce zafizeni bude DOK 72vl. ukoncen v optického spojce, ktera bude
umisténa v zemni kabelové komofe v Zkm 3,679, viz. vykres €. 2.3.

V ramci tohoto bude realizovana pokladka dvou ochrannych trubek HDPE (modra a ¢erna) a
tratového kabelu 10XNO0,8 smér Jene¢. Ochranné trubky HDPE a TK 10XNO,8 se navrhuje poloZit v
Useku nova sdélovaci mistnost - zemni kabelovd komora v Zkm 27,190. Na tratovém kabelu se
navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z duvodu sledovani izolaéniho stavu a celistvosti kabelu se
navrhuje propojit kabelovou ¢&tyfku, po které bude provozovan uréeny okruh.

3.18 PS 91-02-02 Kladno — Kamenné Zehrovice, TK aH DPE

Pro spojeni telekomunika¢nich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systémd v jednotlivych Zelezni€nich stanicich,
zastavkach a odbockach se v feSeném Useku trati navrhuje vybudovat tratovy metalicky kabel
TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré jeden bily pruh a ¢erné jeden bily
pruh. V rdmci této stavby nebude instalovan dalkovy opticky kabel.

Metalicka kabelizace

Novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukoncit
takto, viz. vykres 2.3:

« ZST Kladno, TB - TK se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdélovaci mistnosti TO. TK
ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou
upevnény v noveé 19“ skfini (fesi PS 91-02-01).

« 7ZST Kamenné Zehrovice, VB - TK se navrhuje ukongit pinym profilem ve sdélovaci mistnosti
VB. TK ukonéit na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které
budou upevnény v nové 19 skfini (fesi tento PS).

V tratovém Useku se navrhuje vypichem z TK pfipojit spoleéné skfiné pfistrojové (SSP) s VTO u RD.
SSP s venkovni telefonni objekty v Zkm 28,962, 29,851, 31,717 a 32,946 se navrhuje pfipojit kabelem
5XNO,8. V ZST Kamenné Zehrovice se navrhuje kabelem 5XNO,8 pFipojit spole¢nou skfifi pFistrojovou
(SSP) s VTO u RD v Zkm 28,962.

Ochranné trubky HDPE

V ramci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE @
40/33 mm, viz. vykres €. 2.3:

« VGseku TB Kladno — VB Kamenné Zehrovice se navrhuje instalovat ochranné trubky HDPE @
40/33 mm barvy modré jeden bily pruh a ¢erné jeden bily pruh.

Provizorni stav a ochrana stavajici kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici DK TCEKEE 48P, ktery
je ukongen v objektu stavédla 3. PFi modernizaci ZST Kladno - Ostrovec dojde ke kolizi stavajici
mistni kabelizace se stavebnimi pracemi. V ramci tohoto PS bude nutné vybudovat provizorni
kabelizaci. ObnaZzené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlab( nebo
délenych chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely. Po provedeni stavebnich praci bude DK v definitivnim stavu ukonéen ve
sdélovaci mistnosti TB Kladno. DK ukon¢it na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v
nosnicich, které budou upevnény v nové 19“ skfini (feSi PS 91-02-01).
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V mezistaniénim Useku se navrhuje zrusSit stavajici vypichy do zastavek, RD, ruSenych objektl a
zafizeni demontovat: kabelové vedeni a zafizeni bude demontovdno a odboéna spojka bude
nahrazena spojkou rovnou. Misto ukonceni bude oznaceno ball markerem. V pfipadé, ze stavajici
vypichy z DK jsou umistény mimo drazni pozemek, navrhuje se zruSeni vypichu realizovat ve
spolupraci s udrzujicimi slozkami.

Material navrZzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmeény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy plant a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

3.19 PS 91-02-03 Kladno — Kladno-Ostrovec, ochrana  stavajici kabelizace SZDC

V ramci tohoto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici kabelizaci vybudovanou
v rdmci pfedchozich staveb a ukongéit ji v nové technologické budové ve sdélovaci mistnosti.

Stavajici sdélovaci kabelizace bude nové ukonéena v nové sdélovaci mistnosti nové technologické
budovy na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
novych 19" skfinich (feSi PS 91-02-01).

Pokud to bude technicky mozné a délka kabelt bude dostacujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfelozkou. Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit
uloZenim do kabelovych zlabl nebo délenych chranicek.

V pfipadé, Ze poloha nebo hloubka uloZeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi
stavebnich Upravach, ochranit bez pferuSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové viozky stejného typu
kabelu.

V ramci tohoto PS se navrhuje demontovat stavajici sdélovaci kabelizaci ze sdélovacich mistnosti VB
a skfini. Sdélovaci kabely, které budou provozovany i po stavbé budou nové ukonéeny ve sdélovacich
mistnostech novych technologickych budov.

Material navrZzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a
odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmeény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy plant a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméreni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

3.20 PS 92-02-01 SpS 22kV SZDC, POK

Pro spojeni nové technologické budovy s objektem SpS 22 kV, kterd bude umisténa v lokalité Kladno
- Drin, se navrhuje vybudovat pFipojny opticky kabel 12 vidken SM, ktery bude instalovan do ochranné
trubky HDPE modré barvy. Spolu s optickou kabelizaci bude do vykopu pfilozen vyhledavaci vodi¢
3XNO,8.

Vzhledem k tomu, Ze neni jista soub&Zna realizace modernizace ZST Kladno s timto PS, bude v ramci
mistni kabelizace (PS 06-02-01) provedena pfiprava pro napojeni objektu SpS 22kV. Pro napojeni
SpS budou z nové technologické budovy polozeny dvé ochranné trubky HDPE a vyhledavaci vodi¢
3XNO0,8. Kabelové vedeni se navrhuje ukoncit v zemni kabelové komofe v zkm 27,862. Na VV se
navrhuje ponechat rezerva v délce 15m. Z davodu sledovéani izolaéniho stavu a celistvosti kabelu se
navrhuje propojit kabelovou étyfku, po které bude provozovan uréeny okruh

Metalicka kabelizace

Novy vyhledavaci vodi¢ TCEPKPFLEZE 3XNO0,8 se navrhuje v jednotlivych mistech vyvedeni ukongit
takto, viz. vykres ¢. 2.4:
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e 7ZST Kladno - VV se navrhuje napojit kabelovou spojkou v zkm 27,862 na kabelizaci
realizovanou v ramci PS 06-02-01.

* Areal SpS 22kV, venkovni sloupek - VV se navrhuje ukongit plnym profilem na rozpojovacich
svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v novém
venkovnim sloupkovém rozvadéci.

Ochranné trubky HDPE

V rdmci tohoto provozniho souboru se navrhuje v feSeném Useku polozit ochranné trubky HDPE g
40/33 mm, viz. vykres €. 2.4:

« VUseku ZST Kladno zemni kabelova komora v Zkm 27,862 — SpS 22kV se navrhuje instalovat
ochranné trubky HDPE @ 40/33 mm modré a ¢erné barvy.

Opticka kabelizace

Do pfedem polozené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat novy pfipojny opticky
kabel SZDC 12 vlaken SM. Nové instalovany POK se navrhuje ukongit konektory E2000/APC dle
zésad SZDC v téchto mistech:

«  ZST Kladno, TB (12vl.):

Sdélovaci mistnost 1.NP — POK ukoncit v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (fesi PS 06-02-
01), ktery se navrhuje umistit do nové 19" skfiné (fesi PS 91-02-01).

e SpS 22kV (12vl.):

Technologicka mistnost 1.NP — POK ukong¢it v novém optickém rozvadéci pro 12 vliaken (fesi tento
PS), ktery se navrhuje umistit do nové 19“ skfiné (feSi tento PS).

Zemni prace vcetné obnovy zpevnénych povrchud, kabelového loze a mechanické ochrany bude
realizovano v ramci SO 06-60-05 Pfipojka 22kV pro TM ZST Kladno.

D.2.7 Informa éni systém pro cestujici

3.21 PS 06-02-04 ZST. Kladno, informa éni zafizeni
3.22 PS 08-02-03 ZAST. Kladno m ésto, informa €ni zafizeni
3.23 PS 08-02-08 ZST. Kladno - Ostrovec, informa éni zafFizeni

Ugelem této &asti je navrhnout v Zelezniénich stanicich Kladno a Kladno — Ostrovec a v prilehlé
zastavce Kladno mésto novy elektronicky hlasovy a vizuélni systém (dale IS). Pomoci PC a
jednotlivych prvk( systému svazbou na rozhlasové zafizeni vZST. a zastavkach dojde
k automatickému a vizualnimu informovani cestujicich. Ovladani celého systému bude provadéno
pomoci ovladaciho pracovisté, které bude umisténo na stole vypravéiho v technologické budové Zst.
Kladno. V budoucnu po vybudovani dalkového ovladani zabezpecovaciho zafizeni (DOZ) pfislusné
fizené oblasti bude provadéno z dispecerského pracovisté v objektu CDP Praha.

V ramci vySe uvedenych provoznich souborl je v Zelezni¢nich stanicich Kladno a Kladno — Ostrovec a
na zastavce Kladno mésto navrzen novy informacni hlasovy a vizualni systém (1S). IS je moderni
informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktualni situaci v zelezni¢ni
stanici a pfilehlych zastavkach ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvofen akustickou ¢asti pro
hldSeni vlakovych spoju a vizudlni ¢asti poskytujici informace prostfednictvim digitalnich informaénich
paneld a monitord.

Ridici jednotkou nového informaéniho systému IS v celém tratovém Gseku bude tvofit Fidici server

s fidici aplikaci 1S. Pomoci serveru je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech
(Casy skutecnych pfijezdu a odjezdl vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
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technologicka nadstavba zabezpe€ovaciho zafizeni. Propojeni jednotlivych pocitacl a prvkd bude
provedeno pomoci strukturované kabeldze datové sité, pfenosového systému a nové dalkové optické
a metalické kabelizace (Fe$i samostatné PS). Ridici SW informadniho systému musi umoZfiovat
posilani aktualnich informaci zobrazovanych na odjezdovych panelech na internetové stranky.

V ramci stavby ,Modernizace trati Praha Ruzyn& (mimo) — Kladno (mimo)* a po zapojeni ZST Kladno
do DOZ se z tohoto dodaného Fidiciho serveru stane zalozni server IS s funkci pracovisti PPV véetné
ovladaciho pracovisté. Pro fizeni ZST Kladno se po zapojeni do DOZ navrhuje vyuZit stavajici
(systém INIS) instalovany na virtualnich serverech umisténych na CDP Praha, ktery se rozSifi o
patficny pocet licenci a SW modull. Ovladani celého systému bude provadéno pomoci ovladaciho
pracoviste, které bude umisténo na stole vypravéiho v Praze v objektu CDP Praha.

Umisténi informa €énich panel & a ovladani IS

Soucasti informacniho systému je i automatické hlaSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni
mezi serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepinace a
datové technologické sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovace bude mozné také ovladat hlaseni ve
stanici a pfilehlych zastavkach, kde bude provadéno rovnéz automatické hlaseni. IS se navrhuje
v nasledujicim rozsahu:

e Odjezdova a pfijezdova tabule/LCD monitor

e nastupistni tabule;

e podchodové tabule;

e podchodové odjezdové LCD monitory

+  odjezdové tabule ve vybranych ZST a zastavkach ve zjednodusené formé.

ZST. Kladno

e 2x odjezdovy a 1x pfijezdovy panel jednostranny (objekt VB)
e Nastupistni tabule

« 1. nastupisté - 2x nastupistni tabule oboustranna

e 2. Nastupisté — 4x nastupistni tabule oboustranna

e 3. Nastupisté — 4x nastupistni tabule oboustranna

e 8x podchodova tabule (jednostrannd)

e 3x odjezdové LCD monitory v podchodu

e 3xinformacni panely na nastupisti

ZAST. Kladno m ésto

* 1x odjezdovy a 1x pfijezdovy LCD monitor v ¢ekarné

e Nastupistni tabule

e 1. nastupisté - 2x nastupistni tabule oboustranna

e 2. Néastupisté — 2x nastupistni tabule oboustranna

*  4x zjednoduSené odjezdova tabule/LCD monitor pfi pfichodu na nastupisté (u eskalator()
«  2x zjednodu$ena odjezdova tabule/LCD monitor pfi pfichodu z ulic Klikorova a Stechova

ZST. Kladno-Ostrovec

Nastupistni tabule

1. néstupisté - 1x nastupistni tabule oboustranna

2. Nastupisté — 1x nastupistni tabule oboustranna

3x zjednoduSena odjezdova tabule/LCD monitor pfi pfichodu na nastupisté
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Typy navrzenych informa__€nich panel G

Navrzené typy informacnich paneld, jejich provedeni i zpGsob zobrazovani informaci je zavisly na
pouziti konkrétniho systému vybraného dodavatele a pozadavku investora. Investor pozaduje sledovat
u vizualnich informacnich panell technologii transreflexnich LCD displejli s maticovym rastrem s
podsvicenim LED diodami.

Informacni systém musi umoznovat zobrazovani sektoru.

Velikost znakd na LCD informacnich panelech je poZzadovana min. 60mm s ohledem na pozZadovanou
Cteci vzdalenost a prostorové moznosti umisténi jednotlivych prvku IS.

Informovani zrakov & postizenych cestujicich

Vytipované panely informaéniho systému umisténé na vypravni budové a na jednotlivych nastupistich
budou doplnény moduly umozriujici akusticky vystup a funkci pro zrakové postizené ob&any.

Novy informaéni systém musi podporovat zasilani poruchovych stavi do systému DDTS ZDC cestou
integracnich koncentratort a konverze protokolu SNMP (popf. jiného, jehoz Uplny format musi byt
v tomto pfipadé ale poskytnut dodavatelem bud SZDC nebo dodavateli integra¢nich koncentratord) na
protokol podle CSN EN 60870-5-104.

Hlasové majacky pro nevidomé nebudou soucasti PS informacniho zafizeni.
Podminkou dodavky IS je zajisténi plné kompatibility s IS systémem instalovanym na CDP Praha.

Vystavbu informacniho zarizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby informovani
cestujicich probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist.

Stavové informace informa__€éniho zafFizeni

Novy informaéni systém musi podporovat zasilani poruchovych stavi do systému DDTS ZDC cestou
integracnich koncentratort a konverze protokolu SNMP (popf. jiného, jehoz Uplny format musi byt
v tomto pfipadé ale poskytnut dodavatelem bud SZDC nebo dodavateli integra¢nich koncentratord) na
protokol podle CSN EN 60870-5-104.

VeSkeré pfenosy a shér dat budou navrZzeny v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
.Dalkova diagnostika technologickych systému( Zelezni¢ni dopravni cesty* (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

D.2.8 Trat'ove radioveé spojeni

3.24 PS 06-02-07 ZST. Kladno, MRS

V ramci této stavby zde bude vybudovana nova zakladnova radiostanice MRS v provedeni IP s jednim
VF dilem, kterd umozni budouci ovladani z dispecerského pracovisté. Zakladnova radiostanice bude
instalovana do technologického objektu BTS GSM-R do 19" rackové skfiné. Zakladnova radiostanice
bude pres nové budovany switch v rdmci PS 91-02-04 pfipojena do technologické datové sité (TDS).
Nahravani hlasové komunikace bude provadéno na zaznamové zafizeni Redat3 v ZST. Kladno hl. n..

Radiostanice bude napajena z rozvodu 48V DC.

Nova vSesmérova zékladnova anténa v pasmu VHF bude umisténa na stozaru GSM-R pres novy
vyloznik.

Novy koaxialni svod bude od antény k nové zakladnové radiostanici veden po stozaru a dale

zatrubkovanim do objektu a nasledné po kabelovych roStech v trase stavajicich anténnich svodu. Na
stozaru a za vstupem do objektu bude novy svod osazen koaxialnimi pfepétovymi ochranami.
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V ZST. Kladno hl. n. bude dale ve sdé&lovaci mistnosti instalovan novy radiovy server pro IP MRS.
Ovladani nové IP MRS bude implementovano pfes novy radiovy server do IP dotykového terminalu
zapojovace.

3.25 PS 90-02-03 Praha Ruzyn & (mimo) - Kladno (mimo), p Fiprava pro GSM-R

Pfedmétem feSeného PS 90-02-03 je pfFiprava pro budouci vybudovani digitalniho radiového systému
GSM-R na feSené trati v Useku Kladno (véetné) — Kladno- Ostrovec (véetné).

Cilem této Casti projektu je vychozi navrh umisténi zakladnovych stanic systému GSM-R na trati
Praha Ruzyné (v€etné) — Kladno (vCetné) a sou€asné zajiSténi pokryti navazujicich trati (vstup do
oblasti ETCS). Pokryti této trati a navazujicich trati je provedeno v navaznosti na pfipravovanou
stavbu ,Modernizace trati Praha Smichov (mimo) - Hostivice", ktera feSi vybudovani zakladnové BTS
GSM-R mimo ZST Hostivice a ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)*.

Zakladnim pozadavkem bylo spinéni kritérii EIRENE pro ETCS uUroven 2/3 pro vSechny traté, které
jsou pfedmétem tohoto planovani, to jest splnit:

e pokryti s pravdépodobnosti 95 % vychazejici z Grovné pokryti 41,5 dBuV/m (-95 dBm) pro

traté s ETCS Urovné 2/3 s rychlosti nizsi nebo rovné 220 km/h.
To znamend, Ze hodnota Urovné pole -95 dBm byla vychozi hodnotou pro radiovy navrh sité.

Vyb ér lokalit a situovani jednotlivych bod

Vybér lokalit probihal vypoctem matematického modelu radiového planovani. Z tohoto vypoctu byly
stanoveny lokality pro umisténi BTS.

V ramci zpracovani této dokumentace bylo uvazovano s vystavbou anténniho stozaru pro GSM-R
v ZST Kladno hl. n. (35m) a ZAST. Kladno-Ostrovec (25m). VSude je navrZena jednosektorova BTS,
kromé& BTS ZST Kladno, kde je navrzena dvousektorova technologie BTS. Druhy sektor by byl osazen
pouze jednou anténou smérovanou na Kamenné Zehrovice.

V ramci vypoctu bylo pocitano se vstupnim vykonem do antény 10W (10dBW), ktery vychazi
z maximalniho vykonu BTS na jeden sektor rozdéleny symetricky do dvou antén se zapocitanim
délice.

Umisténi BTS je v daném Useku trati situovano do lokality :

Lokalita umist éni Vyska stozaru
Kladno Ostrovec 25m
Kladno 1. sektor 35m
Kladno 2. sektor 35m

Zakladnové stanice jsou navrzeny do Zelezni¢nich stanic z divodu snadnéjSiho pfistupu k potfebné
infrastruktufe (napajeni, opticky kabel).

3.25.1 Vstupy do oblasti ETCS

Trat Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (v€etné) bude v stavbhé Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) —
Kladno (mimo) vybavena systtmem ERTMS/ETCS L2. Ztohoto ddvodu bylo nutné FeSit i
problematiku vstup do oblasti ETCS z odboc¢nych a pfilehlych tratovych Gsekd feSené trati Praha
Ruzyné — Kladno. Jednda se o nasledujici tratové Useky:

* Kladno Dubi — Kladno
. Kamenné Zehrovice — Kladno
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Vzhledem k tomu, Ze stavba ,Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné)" bude
pfedchazet stavbé ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“ bude v ramci této
stavby provedena pouze stavebni pfipravenost radiového systému GSM-R. Stavebni pfipravenost
bude spocivat ve vystavbé:

+  Technologického objektu a venkovni skiingé pro umisténi systému GSM-R v ZST. Kladno a
ZST. Kladno-Ostrovec véetné kabelového propojeni
e Stozaru GSM-R pro umisténi antén

Samotna technologie, vystrojeni stozarl, doplnéni centrélnich ¢asti systétmu GSM-R, dodavka
pfenosnych termindld a osazeni radiovnik( bude provedeno ve stavbé ,Modernizace trati Praha
Ruzyné& (mimo) — Kladno (mimo)*“.

D.2.9 Jina sd élovaci za Fizeni

3.26 PS 06-02-08 ZST. Kladno hl. n., sd élovaci za Fizeni
3.27 PS 08-02-06 ZAST. Kladno m ésto, sd élovaci za fizeni
3.28 PS 92-02-04 SpS 22kV SZDC, sd élovaci za Fizeni

Hlavni naplni téchto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v rdmci zelezni¢ni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova a
technologicky objekt). Jedna se zejména o:

*  Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v Zelezni¢nich stanicich;
« Hodinova zafizeni v€etné kabelovych rozvod( (hlavni a podruzné hodiny);
e Premisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizeni;

+ Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabelaze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentt strukturované kabeldze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukonéit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19“ skfini (800x800). Strukturovana kabelaz ve VB a TB bude zakoncena na
patchpanelech ve skfii 19“ 47U (800x800) s pfenosovym zafizenim, ktera bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovana strukturovana kabeladz ze skfiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych roStech, v kabelovém kanalu nebo v instalacnich PVC listach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabeldze. V pfipadech kdy jsou kabely
strukturované kabeldze ulozeny v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM
TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na ddsledné uloZeni datovych kabeld na kabelovych roStech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dalSi doplnéni kabelizace v ramci budovani dalSich dispeéerskych sald a zaroveri jejich
oddéleni od kabeld NN rozvodd.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného ¢asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodl. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimac¢em DCF
pro Fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny véetné
rozvodu budou osazeny do 19“ skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signal pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a ¢ekarné.
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Provizorni stavy, p _femisténi sd élovaciho za Fizeni

Vzhledem k postupim vystavby dojde v rdmci PS k provizornim staviim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor (provizorni DK) a po dokon&eni stavebnich praci
definitivné pfemistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip.
zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje demontovat. V provizornim stavu se do DK navrhuje:

e Vybudovat provizorni strukturovanou kabeldz pro pfipojeni AUT telefond a pocitacl (Intranet,
infomacni zafizeni, elektronicky dopravni denik);

» Preneseni kompletniho analogového zapojovace v€etné nahradniho zapojovace a zajiSténi
potfebné kabelaze.

DemontaZe a p femist éni sd élovaciho za Fizeni

V ramci PS 06-02-08 a PS 08-02-06 budou demontovana pfipadné pfemisténa vSechna sdélovaci
zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

Vramci téchto PS budou demontovana zastarala nebo jiz déle nepotfebna zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedné se o tato zafizeni:

+ Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;

« Datové a telefonni rozvody véetné telefonnich pfistroju

e Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji ¢ast), ktera se uvolni po demontazi
jednotlivych sdélovacich zafizent;

«  Ostatni sdélovaci zafizenti;

O vyuZiti nebo pFipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni dolozit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
dolozit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, Ze spravce ZTM rozhodl o daldim vyuZiti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni prokazatelné dolozit, komu toto
zafizeni predal.

DemontédZ? sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42 Hospodareni
s vyziskanym materialem®.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikaéniho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V rdmci vySe
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitach do nové budovanych skfini instalovany uzemrovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v ramci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

3.29 PS 90-02- Praha Ruzyn & (mimo) - Kladno (mimo), p Fenosovy systém

V ramci staveb ,Modernizace trati Praha Smichov (mimo) - Hostivice* a ,Modernizace trati Praha
Ruzyné& (mimo) — Kladno (mimo)* bude vybudovan pfenosovy systém az do ZST Hostivice (véetng). V
ramci této stavby se navrhuje realizovat pfenosovy systém kompatibilni s vySe uvedenymi stavbami.

Pro pfenos datovych okruhd, telefonnich okruhd, videosigndld a pro propojeni TZ v FeSenych
Zelezniénich zastavkach a stanicich se navrhujeme prenosové zafizeni pomoci smérovacl a datovych
prepinacd. Na nové prenosové zafizeni budou pfipojeny prevazné nasledujici zafizeni:

e Zafizeni EZS, hlasové a vizualni informaéni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV véetné
osvétleni zastavek a stanic;
* Integrované telekomunikaéni zafizeni systému IP;
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e Kamerové systémy;

*  Mistni radiové sité v IP provedeni;

« Dalkova diagnostika technologickych systém(i DDTS ZDC;
«  Dispederska Fidici technika (DRT).

Obecné pozadavky na pouzitd za Fizeni

Pouzita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice & 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové prepinace splhovat nize
uvedené parametry:

e Podpora sluzby 802.1q;

e Podpora sluzby 802.1x;

e Vzdéalené pripojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

*  SNMPvV3.

Datovy prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym pfepinac¢lm L2 navic jeSté min splfiovat
tyto poZadavky:

e Podpora sluzby multi-VRF-CE;

«  Musi umoziovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

e Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

«  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych

e routovacich protokoll s autorizaci MD5;

e Po zabezpeceném navazani komunikace pfes centralni FW mezi VPN musi umoznit

* lokélné samotny RTP pfenos v rdmci stanice, CDP atd.

Datové okruhy

Pfes prenosové zafizeni v Zelezni¢nich stanicich a zastavkach se navrhuje prenos dat pro ovladani a
signalizaci ze zafizeni:

«  Elektrickd zabezpecovaci signalizace (EZS);
«  Kamerovy systém;
* Informaéni zafizeni a rozhlasové systémy;
«  Dispederska Fidici technika (DRT);
+  Pro dalkové ovladani osvétleni v ZST a zastavkach a ovladani ohfevu vymén (EOV);
«  Pfipojeni mistnich radiovych siti (MRS);
e Pripojeni tratového radiového systému (GSM-R);
o ITZ
« Integracni koncentrator InK.
Kromé& pétefni pfenosové sité feSi tento PS také vystavbu mistnich pfenosovych siti (LTDS) pro

napojeni energetickych rozvadééa (REOV, ROV) do technologické datové sité (TDS) v ZST Kladno.
Tyto LTDS se navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhovych topologii.

Datovy pfenos zafizeni EQV, osvétleni, EZS musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE pomoci
protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplika&ni vrstvé.

Pfenos dispecerské fidici techniky (DRT) je navrZzen na zékladé poZadavku SEE pomoci
samostatného prenosového kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.
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Administrativni LAN sit & (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v rdznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouZzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rlznych lokalitach budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Napdajeni a umist éni pfenosového systému

Napéjeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
pfenosového systému, budou soucasti tohoto provozniho souboru.

V ZST Kladno a ZAST. Kladno mésto se ve sdé&lovaci mistnosti navrhuje vybudovat novy centralni
napéjeci zdroj slozeny z usmérnovace 48V a ze stfidate 48V/230V s funkci by-pass. V ramci
provoznich soubor(i TZ budou doplnény zélohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni NTZ a VTO.
Napéjeci zdroje 48V DC budou z&lohovany akubaterii (8x12V/155Ah - ZST Kladno, 4x12V/101Ah —
ZAST. Kladno mésto) pro zajiSténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V.
Napajeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pfes datovou technologickou sit z dohledového centra.
Napajeci zdroj bude doplnén stfidacem, ktery ndm ze 48VDC ,vyrobi“ napéti 230VAC. Stfida¢ bude
pracovat s plnym bypassem. To znamen@, Ze v normalnim provozu bude napdjeni stfidace ze sité a
v pfipadé vypadku bude pracovat z akubaterii. Jednotka musi byt vybavena modulem fidicim
s adaptérem pro dalkovy dohled. Souc¢éasti dodavky zdroji bude i rozjiStovaci panel 48VDC a
zasuvkové panely 230V. Napajeci zdroj bude vyuzit i pro napajeni ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve vSech ostatnich lokalitdch bude napajeni nového prenosového systému FeSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajiSténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jisténych napajecich pfipojek 230V.

Dohled nad p fenosovym traktem

Sprava smérovacu a prepinaclt bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpecenym
SSH komunika¢nim protokolem). Stav smérovacl lze zjiStovat zaélenénim téchto smérovact pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. VSechny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na SZDC a zaélenitelné do stavajiciho
dohledu/dalkové spravy SZDC.

Umist éni zaFizeni

Zafizeni se navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech, v technologickych objektech pfipadné ve
venkovnich klimatizovanych skfinich. Datovy smérova¢ a pfislusné datové prepinace a ukonceni
rozvodud bude v 19" skfinich dodavanych v ramci tohoto PS.

Kyberneticka bezpe €nost

Datova sit SZDC splfiuje ve vybranych jejich ¢astech podminky pro zafazeni do kritické nebo
vyznamné informacni infrastruktury podle Kybernetického zédkona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozdéjSim znéni.

Zaokruhovani p _fenosového systému

Prenosovy systém sdélovaciho zafizeni musi byt zalohovan v geograficky oddélené trase umoznujici
zalohovani provozu s bezvypadkovym prepnutim na zalozni trasu. Pro sdélovaci zafizeni s vyjimkou
kamerovych systém(. Tento zplsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.
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V této stavbé resp. Usek trati Hostivice (véetné) — Kladno (vcetné) nelze v souc¢asné dobé zalohovat
v geograficky oddélené trase z ddvodu chybéjici kabelizace.

3.30 PS 90-02-04 Praha Ruzyn & (mimo) - Kladno (mimo), DDTS ZDC
3.31 PS 92-02-05 SpS 22kV SZDC, DDTS ZDC

PFedmétem provoznich soubord DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
délkové diagnostiky Zelezniéni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zzelezni¢ni
dopravni cesty” (v plathném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE,
druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-014 ze dne 8.2.2016.. Systém bude umoZfovat jeho nasledné
rozsifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

V ramci tohoto provozniho souboru DDTS ZDC bude v ZST Kladno SpS 22kV SZDC vybudovan
systém DDTS ZDC. Rozvadé&é RDD bude umistény ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu.

Technologické systémy v Zelezni¢nich stanicich a na zastavkach (Osvétleni, EOV, EZS/ASHS,
rozhlasové a informacni zafizeni, jednotlivd méfeni, méfeni elektrické energie, technologie vytah( a
Cerpadel a dalSi TLS dle TS 2/2008-ZSE) budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické sité
(TDS) a nasledné pfi pfipojeni do DOZ na InS v CDP Praha. Data z jednotlivych InK budou
smérovana na InS podle geografického umisténi mistné pfislusného OR (InS CDP Praha).

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuzita technologicka datova sit
budovana v ramci provoznich soubort sdélovaciho zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucasti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pfes vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotlivd PLC technologii pfes InK. Pro tyto GCely bude dodan 1x
mobilni (servisni) klient pro SEE a 1x mobilni (servisni) klient pro SSZT.

Integra €ni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v feSeném Useku traté bude nasazen integracni
koncentrator InK v ZST Kladno hl. n., ktery zajisti pfipojeni komunikagnich rozhrani jednotlivych
zafizeni TLS a PLC automatu RDD, zpracovani diagnostickych informaci z téchto zafizeni. Vzhledem
k tomu, Ze tato stavba predchazi stavbu ,Modernizace trati Praha Ruzyné (mimo) — Kladno (mimo)“
bude nové dodany koncentrator ve funkci integracniho serveru do doby realizace navazujici stavby.
Nasledné pfi zapojeni ZST Kladno do DOZ bude rekonfigurovan na integracni koncentrator
s pfenosem dat na InS v CDP Praha.

InK budou umistény v rozvadéci RDD a komunikaéné napojen na sdélovaci zafizeni. Pfipojen bude
do sité TDS pomoci datovych switch(l a pfenosového systému. InK musi umoznit pfimé pfipojeni
klienta, ktery bude pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.

Jako integrac¢ni koncentrator je pouZzit primyslovy pocita¢ se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostate¢nym pocétem komunikaénich portd, bez pohyblivych ¢asti a musi obsahovat dva

nezavislé Ethernet porty pro provozni a servisni pfistup. Pozadavkem je dale sitova konektivita k InS
a to Ethernet 100 Mbit.

V pfipadé, 7e systémy EOV a osvétleni jiz komunikuji pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104
predepsané TS 2/2008-ZSE v platném znéni, je mozné tyto systémy zapojit rovnou do TDS mimo InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat v ZST Kladno bude feSeno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovaci
(termindl s dotykovou obrazovkou) vypravéiho/dispecera. V blizkosti stolu vypravéiho vybudovéana
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datova zasuvka pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem. Zasuvka bude vybudovana v ramci
strukturované kabelaze PS sdél. zar.

Pro potfeby pFipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych ZST bude pro potfeby OR (SEE)
Praha zfizeno datové prfipojeni (datova zasuvka) v rozvadési RDD. Po potfeby OR (SSZT) Praha
bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

Dopln éni stavajicich za Fizeni DDTS ZDC a jejich konfigurace

Doplnéni klienta DDTS ZDC na ED SZDC Praha, CDP Praha, SZE Hradec Kralové (tj. parametrizace
dat, SW konfigurace) bude provedeno s navazujici stavbou. Bude se jednat o softwarové dopinéni
klientd z ddvodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru podruznych
elektromérd véetné vSech ,povelovych* ukond spojenych s provozem tohoto systému a zafizeni) z
méfeni podruznych odbér( el. energie pfipojenych do InS v CDP Praha.

Dopln éni InNS a TeS v _CDP Praha

V navazné stavbé dojde k doplnéni integracniho serveru InS a jeho klientskych pracovist na CDP
Praha. Dojde k:

« Doplnéni Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

e Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur); V pfipadé,
Ze jiz nebude vdobé realizace kapacitné dostacujici TeS (pfekrocen povoleny limit
pFipojenych zafizeni), bude dopinén novy do ZST Hostivice;

« Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na CDP Praha se
systémovym a aplikaénim programovym vybavenim s jeho oZivenim, nastavenim a
parametrizaci;

«  Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC v CDP Praha s pfenosy
diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni€ni stanici po TDS s
pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

«  Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

« Konfigurace SMS Gateway Praha;

*  Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na CDP Praha do provozu s verifikaci pfenaSenych
dat.

VeSkera komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha bude probihat dle
smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na drovni InS je mozna komunikace protokolem
CSN EN 60870-5-104.

Konfigurace SMS Gateway Praha

V navazné stavbé bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a
konfigurace SMS Gateway umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaSeni (zprav) o stavu TLS na
mobilni telefon udrzujicich pracovnikd.

Vytahy, eskalatory

V ramci pfipojeni vytahd je nutné respektovat pfedpis SZDC S10 pro vyuziti vytah(, pohyblivych
schodu a pohyblivych plosin u statnich drah, kdy fidici jednotka vytahu musi byt pfipojena do systému
dalkové diagnostiky technologickych systému Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) podle TS 2/2008
— ZSE.

Informace o mimofadném stavu bude prfenaSena prislusnému dispecerovi Zelezni¢ni dopravni cesty
(pro traté narodnich Zelezni¢nich koridord na CDP Praha), popt. dispecerovi zelezni¢ni infrastruktury
(pro ostatni celostatni a regiondlni traté). Dispecer zajisti neprodlené informovéani dispecera dopravce
o poruse konkrétniho vytahu.
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Provozni a poruchova signalizace je poZzadovana v tomto rozsahu:

» Teplota v Sachté nad stanovenou provozni teplotou (externi ¢idlo).
» Teplota v Sachté pod stanovenou provozni teplotou (externi ¢idlo).
e StlaCeni tla¢itka ,ALARM" v kabiné — uviznuti ve vytahu.

* Rozpojeni bezpe¢nostniho obvodu (vytah mimo provoz).

* Nejdou zavfit dvere (z jakéhokoli davodu).

»  PretiZeni klece.

e Vypadek jistice vytahu (pferusena dodavka elektrického proudu).

*  Nefunkéni komunikator (provéfeni dalkovou diagnostikou).

*  Servisni rezim.

3.32 PS 91-02-07 ZST Kladno, PPV

V ramci tohoto PS dojde k vystavbé pracovisté pohotovostniho vypravéiho (PPV) pro dalkové
ovladany Usek Praha Ruzyné (mimo) - Kladno (véetné). Tato pracovisté bude slouzit pro nouzové
ovladani dalkové ovladané Zelezniéni trati v pfipadé, Ze dojde k pferuSeni optického vedeni (hlavniho i
zalozniho) a v pfipadé vypadku technologie v objektu CDP Praha.

PPV bude vybavena zafizenim pro obsluhu zabezpecovaciho zafizeni (feSi PS zab. zaf.) a zafizenim
pro obsluhu sdélovaciho zafizeni. Pro obsluhu sdélovaciho zafizeni bude pracovisté opétovné
vybaveno:

e« Termindlem s dotykovou obrazovkou sdruzujici v sobé& moznost ovladani telefonnich okruha,
radiovych siti a pfistup do telefonni sité;

* Klientskym poc¢itacem IS s moznosti ovladani informaéniho systému v daném Useku trati tj.
Pardubice hl. n. (v€etné) - Kolin (mimo);

* Klientskym pracovistém, provozni aplikaci pro vedeni dopravni dokumentace s vazbou na
zabezpecovaci zafizeni;

e Telefonnim AUT pfistrojem.

Terminal s dotykovou obrazovkou bude umistén na stole v dopravni kancelafi a bude pfipojen do
technologické datové sité. Déle bude na stole pohotovostniho vypravéiho umisténa vySe zminénéa
klientska stanice IS. Server IS bude umistén ve sdélovaci mistnosti v mistnosti v 19 skfini a pfipojen
do TDS pomoci pfenosového systému.

3.33 PS 06-02-14 Technologie P+R, Kladno

V ramci tohoto SO bude navrzen v ZST. Kladno hl. n. systém P+R. Vramci této ZST. budou
realizovana dvé parkovisté P+R 1 a P+R 2. Vramci jinych SO je navrzena provozni budova
(vratnice), kterd bude obsazena pracovnikem. Vramci navrhu neni uvaZzovano s ovladanim
technologie P+R pracovnikem.

Z tohoto davodu je navrzen autonomni parkovaci systém bez naroku na obsluhu. Parkovaci systém
je koncipovan jako set pro parkovisté s jednim ¢&i vice vjezdy a jednim vyjezdem. Diky svym
vlastnostem je vhodny pro vefejnd i soukromd parkovisté. Své uplatnéni nalezne na firemnich
parkovistich, u ubytovacich zafizeni, supermarket(, turistickych atrakci a na mnoha dalSich mistech.
Systém nabizi moznost vybéru z mnoha tarifd. Pro parkovani Ize vyuzit ¢arovy koéd nebo bezkontaktni
parkovaci karty.

Technologie parkovaciho systému se bude skladat:

e parkovaci automaticka zavora
e automaticka platebni stanice
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e vjezdovy terminal
e vyjezdovy terminal
< informacni panel o obsazenosti P+R
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4
4.1

OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

Zakladni pozadavky na sd élovaci za Fizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

4.2

VTO

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chraniek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou uloZeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkéach, konce chranicek, kabelové rezervy oznacit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detally tykajici se pouzivani markert jsou k nalezeni v dopisu ¢€.j. 47099/2014-014

VesSkerou strukturovanou kabelaZz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switcht i zasuvek strukturované kabelaze, oboustranné
oznacovat vSechny patch cordy (metalické i optické), striktné oddélovat silové a datové
rozvody véetné pospojeni a pfepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizéator(
kabelll a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat vSechny konektory optickych rozvadécu

Detailné popisovat vSechny Spicky zarfezovych konektor a striktné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodd z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozard musi byt ulozeny v chrani¢kéch (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prichodku

VeSkeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v Sedém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi priichodkami, do nichZ budou pevné ukotveny chranicky,

VesSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupk(l a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabeld vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandalim

Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacéni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

Specifické pozadavky pro vybrané sd  élovaci za Fizeni

VTO - napéjeni

u PZS mistni z pfejezdové baterie - méni¢ + jistic (samostatny rozvadéc v technologickém
domku)

ve stanicich (mezi vjezdovymi naveéstidly) napajeni z centralniho zdroje jiného nez napéjeni
pro IP zapojova¢ (v€etné baterii)

VTO u EZ-jednotné pouzivat umisténi do spole¢né kolonky s EZ- napajeni i mistni kabel
zavést do kolonky
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e VTO - vypichy do sdruzenych rozvadécl - hloubku, umisténi a provedeni rozvadéci volit tak,
aby se tam veSly LSA svorkovnice véetné prepétovych ochran VTO u PZM2 souhlasime s
napajenim po tratovém kabelu

Nahradni zapojoaé

« Pozaduje se napajeni nahradnich zapojovacl oddélené od napajeni IP zapojovate a
pfenosové sité véetné vlastnich baterii s dimenzovanim baterie na 6 hodin provozu.

* Pokud to umoznuje kabelizace, na tratich DOZ zfizovat vzdy pfimou linku mezi pracovistém
vyprav¢éiho DOZ a nejbliz§i obsazenou dopravnou (na oba sméry) a zapaijit ji do nahradniho
zapojovace - v piipadé vypadku TDS &i IP zapojovade &asto Fizeni provozu SZDC nedisponuje
pohotovostnimi vypravéimi a nemuaze tedy vyuzivat lokalni nahradni zapojovace &i mistné
fungujici IP zapojovace.

« Pozaduje se spojeni pomoci TK pfes celou trat az do prvni stanice obsazené vypravéim.

IP zapojovade

eV pripadé vypadku TDS ¢&i napajeni se doporucuje automatické prepojeni linek TK v MB &asti
zapojovace do pribéhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umozni.

e Doporucuje se, aby do dotykovych terminalt zapojovacu byly dodavany oteviené operaéni
systémy.

« U dotykovych terminal(l IP zapojovacl pozadujeme vytvoreni utility pro zalohovani a opétovné
nahrani konfigurace, obsluzného a vizualizacniho systému IP zapojovaCe i operacniho
systému.

« U termindld pro mistni obsluhu je pozadovano jednoznacnou vizualni identifikaci prevzeti
ovladani IP zapojovace na lokalni ovladani.

* Napéjeni IP zapojovace musi byt fyzicky jiné nez nahradniho zapojovace a MB &i UB linek

Rackové skfiné

e 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potfeby 800x1000 (Sifka x hloubka)

e Vyska min. 45U

«  Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

¢ Nosnost min. 500kg

e |P kryti min, IP 30 (pro vnitfni pouZiti)

»  Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°

« Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kanaly) min.
rozmér 80x60

Veskeré vySe uvedené pozadavky musi byt v souladu se schvélenymi predpisy, smérnicemi a
technickymi specifikacemi SZDC a musi respektovat jiZ schvalené technické podminky zafizeni, které
byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaleni zafizeni.

4.3 Programové vybaveni

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli pfedany zdrojové koédy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kody nebo projekty pro pouzité vizualizaéni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové ¢asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
pfesné definovany nazvy programovych ¢&asti, kterych se licenéni smlouva tykd a popis rozsahu
vyuZzivani danych programovych ¢asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné uréeny
jednotlivé programové cCasti kazdého programu, na které budou platné rGzné Grovné vyuZivani
provozovatelem.
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Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové &asti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualiza¢nich systémud nebude vSak zasahovat do knihoven €i
celku feSicich komunikaéni protokoly. Provozovatel miize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat zadné programové Casti tfeti strané ¢i pouzit zddné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych ¢asti nevznika provozovateli narok
na licenéni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vSechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametru (vypis miZze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvyssi Grovné.

IP adresy pridéluje vyhradné SZDC s.o., odbor automatizace a elektrotechniky (O14), od kterého si je
dodavatel vyzada v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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5 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVOD L°J
5.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33

2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

5.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych &asti.

U zZivych ¢&asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych casti
provedena zébranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a él. 5.4 CSN
CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN EN
ISO 7010.

5.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem neZivych ¢€asti

Pro ochranu pfed nebezpednym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpGisob
ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
e Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani nezivych ¢asti.
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6 ZASADY ZAJIST ENi POZARNI OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpec€nosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektu je feSena v souladu s poZadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky ¢.
246/2001 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu (,Pozarné bezpec€nostni feSeni“) a vyhlaSky €. 268/2009
Sh. (vyhlaska , O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v radmci této stavby, splfuji pozadavky pozéarni
bezpeénosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouZzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany Usek Zelezniéni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabelt do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabelaZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. PoZadovana pozarni odolnost El 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale pfislusny vefejny Gtvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu.

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani poZarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pFipadé kdy dochazi k
vytvoreni novych prostupu obvodovou sténou ¢i poZzarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci byl utésnén podle ¢eskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zieteln& oznaden Stitkem (alespor na
jedné strané) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni véetné pofadového cCisla
c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, ¢islo mistnosti popf.
pozarniho Useku).

3. Oznaceni ucpéavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznacenim v pfisluSné vykresové dokumentaci
skute¢ného provedeni uloZzené jako soucast dokumentace poZarni ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznacenim.

5. Pri vedeni volné uloZenych kabel(l sdélovacich a zabezpecovacich pfi zajiSténi dalkového ovladani
zabezpecovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporucujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. pozadavky na chrani¢ku reakce na
ohen B (s1, d0).

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v pravodni dokumentaci vyrobce.
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Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici poZadované vlastnosti z PBR napF. prohlaseni o shods, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a 810 vyhlaSky 246/2001 Sh., ve znéni p.p. Osoba,
kterd provedla montdz pozarné bezpecénostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
poZzadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlaSky 246/2001 Sb., ve znéni
p.p.

- Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sbh., ve znéni p.p.”

Zaroven doporucujeme nejpozdéji v dokumentaci skuteéného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych poZzarnich ucpavek a tésnéni.

6.1 PozZarni bezpe €énost

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sbh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky &. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném
pro zajiSténi jeji pozarni bezpeénosti. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat
protipozarni opatfeni v navaznosti na pfedpis SZDC Ob 14 a smérnici ¢. 56. Realizagni firma zajisti,
Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka a stanovena

bezpecnostni opatfeni.
6.2 Vhodnost stavenisSt & z hlediska pozarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektam.

Béhem provadéni Gprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektiim
zajiStén pristup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajiStén pfistup do jednotlivych lokalit hasiéskych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpe ¢eni pozarni vody
Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajiStuje. Jednd se o zajiSténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni i ¢ely
V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do statni telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti
U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmeés o zmény stavby 11.),

bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k zadnym zménam
i stavajicich vzdalenosti a dokumenta.
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e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjSi zasahové cesty
neméni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prost redky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s poZadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zaveéreéné hodnoceni

Posuzovana stavba a Upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, splfiuji poZzadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisi poZzarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZzena poZzarni bezpecnost stavajicich objektll a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasiéskych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabeld do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvySe El 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfisluSny vefejny atvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpec€nosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro Uzemni fizeni). V zaddném z technologickych objektd neni normou pozadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi pozaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a predpisy:
« CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)
« CSN 73 0804 ...Pozéarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty (Z2/2015)
« CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektt osobami
« (SN 730821 -ed.2 ...PBS - Pozarni odolnost stav. konstrukci
+ CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb
+ CSN 730810 ...PBS — Spole¢na ustanoveni
« CSN 730873 ... Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou
+ CSN 730875 ... Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani

elektrické pozarni signalizace v ramci pozarné bezpec¢nostniho feSeni

«  CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni

« TNZ 342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho
zafizeni pred pozarem.”

Normy souvisejici:

«  zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

* vyhlaska 246/2001 Sb. § 41 PoZarné bezpecnostni feSeni (ve znéni pozdéjSich predpist)

e VyhlaSka MD ¢&.177/1995 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

*  VyhlaSka €.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

e Vyhlaska €. 23/2008 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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7  ZIVOTNI PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadu nezdvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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8

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpe&nostni
predpisy. Tyka se to predevsim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubéhu praci na riiznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplGsobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich pfedpoklad(i (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

ZAM 1 — Predpis o odborné zpUsobilosti zaméstnancu Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmén €. 1 a 2;

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité

T10 — Udrzba a opravy televiznich zaFizeni

T31 — udrZovéani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

T35 — UdrZzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informacnich a poZarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. V3eobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Pfedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

a7
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9 OSTATNI
9.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v rdmci dané stavby, bude
nutno tuto skutecnost podfidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naruSen provoz ani ndkladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montdz a demontéaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabeld (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dalSi moznou montédz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informacniho systému, zabezpelovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezni¢nich
stanicich.

Pfed zapocetim stavby a provadéni vykopl kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopud jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vyty€eni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

9.3 Péce o zivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevSim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

e Ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpeénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

»  Po dokong€eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
prebyte¢nou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych material(i jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabeld a
vodi¢l, stavebnich néatéri, natérovych hmot a fedidel jakoz i komundlni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

48 suDOP
MBPRAHA



Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (v¢etné) Pfipravna dokumentace
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

10 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

10.1 Vypracovani rozpo €tu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2017.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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