

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

2	Zpracování připomínek Ropidu	24.10.2017	Ing. Halama	
1	Zpracování připomínek města Kladna	30.06.2017	Ing. Halama	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedli:	

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jan Nosek Tel.: +420 296 154 221 Stupeň: PD / DUR	Podpis: Název a účel díla: <div style="text-align: center;"> Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) </div>
---	--

Zpracovatelský útvar: STŘEDISKO S51 STAVEBNÍ Tel.: +420 296 154 232 Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Mára	Název části díla: <div style="text-align: center;"> SOUHRNNÁ ČÁST ORGANIZACE VÝSTAVBY </div>	B B.12
--	---	-------------------

Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Halama Vypracoval: Ing. Miroslav Halama Skart. znak: V20/2038 Datum: 01/2017 Počet formátů:	Podpis: Název přílohy: Číslo. příl.: 000
---	---

Měřítko: -	IČD:	13	6090	02	12	00	00
------------	------	----	------	----	----	----	----

Seznam dokumentace a příloh

Část	Příloha	Název (podrobnější popis)
-------------	----------------	----------------------------------

B.12	Organizace výstavby
-------------	----------------------------

100	Technická zpráva
------------	-------------------------

200	Situace
------------	----------------

- | | |
|-----|--|
| 201 | Přehledná situace 1 : 10 000 |
| 202 | Situace 1:2 000, žst. Kladno, km 27,100 - 29,000 |
| 203 | Situace 1:2 000, TÚ Kladno-Kl.Ostrovec, km 0,700 - 3,200 |
| 204 | Situace 1:2 000, žst. Kladno-Ostrovec, km 2,900 - 4,100 |

300	Časový postup prací (vč. Řádkového harmonogramu)
------------	---

400	Schémata etapizace výstavby
------------	------------------------------------

- | | |
|-----|---|
| 401 | Původní, Současný a Výhledový stav |
| 402 | Žst. Kladno (stavební úsek 06) |
| 403 | TÚ Kladno-Kl.Ostrovec(vč.žst.) (stavební úseky 07 a 08) |