



Č. změny	Obsah změny	Datum změny		Název akce: Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	Číslo části: D.3.3	Datum: 05/2016	Č. přílohy:	List:
1	Zpracování připomínek	01/2017	Vypracoval Ing. Jaroslav Nítka	Část: D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic	Název výkresu Situace TM		7	1
			Odpov. projekt. Ing. Jaroslav Nítka					
			Kontroloval Ing. Václav Misárek					