



DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘÍPOMÍNKAMI

Změna:		Název změny:		Datum:	Provedl: Podpis:
Investor, objednatel:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1		Inženýrská činnost: METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	
SUDOP PRAHA		SUDOP PRAHA a.s. Otšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		Souprava čísel:	
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		METROPROJEKT		Souprava čísel:	
HJP: Ing. Jan Nosek tel.: +420 296 154 221 Stupeň: PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE/ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ		Podpis: Název a účel díla: Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)			
Středisko: Elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky Vedoucí střediska: Ing. Martin RAIBR		Název části díla: D Technologická část D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.3.9 Elektrická předtápěcí zařízení		D. D.3 D.3.9	
Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Franc Vypracoval: Ing. Lukáš Franc		Podpis: Název přílohy: Situace EPZ1, EPZ2 a stojanů EPZ		Změna:	
Start: Znak: Podst. formát:		Datum: 01/2017		Číslo příl.: 4	
10 x A4		Měřítko: 1:500		Číslo: 13 6090 04 03 09 00	