

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

2.	Zpracování připomínek SŽDC 09.2017	30.11.2017	Hofman Petr Ing.	<i>PetP</i>
1.	Zpracování připomínek města Kladna	30.6.2017	Hofman Petr Ing.	<i>PetP</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Nosek

nosel

tel.: +420 296 154 221

Podpis:

Název a účel díla:

Modernizace trati**Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)**Stupeň: PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE/
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Zpracovatelský útvar:

**STŘEDISKO S60
DOPRAVNÍCH STAVEB**

tel.: +420 296 154 249

Vedoucí útvaru:

Ing. Petr ZOBAL

ZOBAL

Podpis:

Název části díla:

E. STAVEBNÍ ČÁST**E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY****E.1.2 NÁSTUPIŠTĚ****SO 08-13-01 žst. Kladno-OSTROVEC, NÁSTUPIŠTĚ****E.****E.1****E.1.2****E.1.2.3**

Odpovědný projektant:

Ing. Petr Hofman

Hofman

Podpis:

Název přílohy:

VÝKAZ VÝMĚR

Změna:

Z2

Vypracoval:

Ing. Petr Hofman

Hofman

Podpis:

Číslo příl.:

303

Skart.

V20/2038

Datum:

01/2017

Počet

formátů:

-

Měřítko:

- IČD:

13**6090****05****01****02****03**

Název stavby : **Modernizace ŽST Kladno**

Název PS,SO : **Nástupiště, ŽST Kladno - Ostrovec**

Datum zpracování : **28.8.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 1		Zemní práce		
1	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	450,000
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	800,000
S	Celkem za 1	Zemní práce		
Díl: 3		Svislé konstrukce		
3	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	130,000
4	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	15,600
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
5	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,000
6	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B	T	2,040
7	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	450,000
8	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	123,700
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce		
Díl: 5		Komunikace		
9	582619	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 237,000
S	Celkem za 5	Komunikace		
Díl: 8		Trubní vedení		
10	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	240,000
S	Celkem za 8	Trubní vedení		
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce		
11	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNÉ MŘÍŽÍ	M	290,000
12	924430	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK S PROTIHLUKOVOU ÚPRAVOU	M	450,000
13	924860	NÁSTUPIŠTĚ - UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ NENÁSTUPNÍ HRANOU NA BETONOVÉ ZÍDCE S OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM JAKÉKOLIV VÝŠKY	M	12,000
14	924911	NÁSTUPIŠTĚ - VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI	M	450,000
15	924912	NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	450,000
16	990001R	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ 3TRUBKOVÉ V 1,1M	M	187,000
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce		
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce		
17	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	810,000
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce		