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EN/E M ETROPROJEKT C.2 Seznam PS a SO

Seznam provoznich soubor O a stavebnich objekt U

D. TECHNOLOGICKA CAST

D.1  Zelezniéni zabezpe &ovaci zafizeni
D.1.1 Staniéni zabezpe €ovaci zafizeni (SZZ2)
PS 06-01-01 ZST Kladno, SZZ
PS 06-01-02 ZST Kladno, zabezped&eni koleji provozniho oSetfeni
PS 08-01-01 ZST Kladno-Ostrovec, SZZ
D.1.2 Trat'ové zabezpe €ovaci zafizeni (TZZ2)
PS 55-01-01 Kladno - Kamenné Zehrovice, TZZ
PS 57-01-01 Kladno - Unhost, TZZ

D.2  Zelezniéni sd élovaci za fizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 06-02-01 ZST Kladno, mistni kabelizace
PS 08-02-01 ZST Kladno - Ostrovec, mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové za Fizeni
PS 06-02-03 ZST Kladno, rozhlasové zafizeni
PS 08-02-02 Zast. Kladno mésto, rozhlasové zarizeni
PS 08-02-07 ZST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zatizeni
D.2.3 Integrované telekomunika ¢€ni zafizeni
PS 06-02-02 ZST Kladno, telefonni zapojovaé
D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpe €ovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 06-02-05 ZST Kladno, kamerovy systém
PS 06-02-06 ZST Kladno, EZS
PS 08-02-04 Zast. Kladno mésto, kamerovy systém
PS 08-02-05 Zast. Kladno mésto, EZS
PS 08-02-09 ZST Kladno - Ostrovec, kamerovy systém
PS 92-02-02 SpS 22kV SZDC, kamerovy systém
PS 92-02-03 SpS 22kV SZDC, EZS
D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav ~ ésny opticky kabel
PS 91-02-01 ZST Kladno, DOK a TK
PS 91-02-02 Kladno — Kamenné Zehrovice, TK a HDPE
PS 91-02-03 ZST Kladno, ochrana stavajici kabelizace SZDC
PS 92-02-01 SpS 22kV SZDC, POK
D.2.7 Informa €ni systém pro cestujici
PS 06-02-04 ZST Kladno, informaéni zafizeni
PS 08-02-03 Zast. Kladno mésto, informacni zafizeni
PS 08-02-08 ZST Kladno - Ostrovec, informaéni zafizeni
D.2.8 Trat'ove radiové spojeni
PS 06-02-07 ZST Kladno, MRS
PS 91-02-05 ZST Kladno, pfiprava pro GSM-R
D.2.9 Jinéa sd élovaci za fizeni
PS 06-02-08 ZST Kladno, sdélovaci zafizeni
PS 08-02-06 Zast. Kladno mésto, sdélovaci zafizeni
PS 91-02-04 ZST Kladno, pfenosovy systém
PS 91-02-06 ZST Kladno, DDTS ZDC
PS 91-02-07 ZST Kladno, PPV
PS 92-02-04 SpS 22kV SZDC, sdélovaci zafizeni
PS 92-02-05 SpS 22kV SZDC, DDTS ZDC
PS 06-02-14 Technologie P+R, Kladno
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EN/E M ETROPROJEKT C.2 Seznam PS a SO

D.3
D.3.1

D.3.3

D.3.5

D.3.9

D.4
D.4.1

Silnoprouda technologie v éetné DRT

Dispe éerska fidici technika (D RT)

PS 06-03-01 ZST Kladno, TM Kladno, DRT

PS 06-03-02 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, DRT

PS 06-03-03 ZST Kladno, spinaci stanice 22 kV SZDC, DRT

PS 06-03-04 ZST Kladno, EPZ 1, DRT

PS 06-03-05 ZST Kladno, EPZ 2, DRT

PS 08-03-01 Zast. Kladno mésto, rozvodna 0,4 kV, DRT

PS 91-03-01 ED Praha Kfenovka, doplnéni DRT

Silnoproudé technologie trak  €nich napajecich stanic (m é&niren, trak €nich
transformoven)

PS 06-04-01 ZST Kladno, TM Kladno, rozvadég 22kV

PS 06-04-02 ZST Kladno, TM Kladno, rozvadéc 3kV DC

PS 06-04-03 ZST Kladno, TM Kladno, vlastni spotfeba

PS 06-04-07 ZST Kladno, TM Kladno, stani transformatord a tlumivek

PS 06-04-08 ZST Kladno, TM Kladno, vazba napajedt

Technologie transforma €nich stanic vn/nn (energetika)

PS 06-04-04 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, ¢ast CEZ
PS 06-04-05 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 06-04-06 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 06-04-12 ZST Kladno, zalozni zdroj elektrické energie, technologie

PS 06-04-10 ZST Kladno, Uprava technologie trafostanice 4135 22/0,4 kV
PS 06-04-11 ZST Kladno, demontaZ technologie trafostanice 4816 22/0,4 kV
PS 06-04-20 ZST Kladno, spinaci stanice 22 kV SZDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno
PS 08-04-05 Zast. Kladno mésto, rozvodna 0,4 kV, technologie

PS 08-04-06 Zast. Kladno mésto, rozvodna 0,4 kV, vlastni spotfeba

PS 08-04-12 Zast. Kladno mésto, zaloZni zdroj elektrické energie, technologie
Elektrick&d p fedtap éci zafizeni

PS 06 -04-13 ZST Kladno, technologie EPZ1

PS 06 -04-14 ZST Kladno, technologie EPZ1 - Vlastni spotfeba

PS 06 -04-15 ZST Kladno, technologie EPZ2

PS 06 -04-16 ZST Kladno, technologie EPZ2 - Vlastni spotfeba

Ostatni technologicka za Fizeni

Osobni vytahy, schodis t'ové vytahy, eskalatory
PS 06-05-01 ZST Kladno, vytahy

PS 06-05-02 ZST Kladno, eskalatory

PS 08-05-01 zast. Kladno mésto, vytahy

PS 08-05-02 zast. Kladno mésto, eskalatory
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INE METROPROJEKT

C.2 Seznam PS a SO

E.1l
E.1.1

E.1.2

E.1.3

E.14

STAVEBNI CAST

InZenyrské objekty

Zelezni éni svrek a spodek
SO 06-10-01 ZST Kladno, Zelezniéni svrsek

SO 06-11-01 ZST Kladno, Zelezniéni spodek

SO 06-10-02 ZST Kladno, provozni o3etfeni, Zelezniéni svrdek
SO 06-11-02 ZST Kladno, provozni o3etfeni, Zelezniéni spodek
SO 06-10-03 ZST Kladno, vleéka MTH Kladno, Zelezniéni svriek
SO 06-11-03 ZST Kladno, vlecka MTH Kladno, Zelezniéni spodek
SO 06-10-04 ZST Kladno, vle¢ka DKV Plzen, Zelezniéni svrdek
SO 06-11-04 ZST Kladno, vlecka DKV,Plzef, Zelezniéni spodek
SO 07-10-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, zelezniéni svrsek

SO 07-11-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, Zelezni¢ni spodek

SO 08-10-01 ZST Kladno - Ostrovec, Zelezniéni svrdek

SO 08-11-01 ZST Kladno - Ostrovec, Zelezniéni spodek

SO 90-10-01 Kladno — Kladno-Ostrovec, vystroj trati

Nastupist é

SO 06-13-01 Nastupisté, ZST Kladno

SO 07-13-01 Néstupisté, zast. Kladno mésto
SO 08-13-01 Nastupisté, ZST Kladno - Ostrovec
Zelezni éni pFejezdy
SO 06-12-03 Prejezd v novém km 0,125 pres vliecku
SO 06-12-01 Prejezd v ev.km 28,472

SO 06-12-02 Prejezd v ev.km 28,973

SO 07-12-01 Pfejezd v ev.km 1,119

SO 07-12-02 Prejezd v ev.km 2,166

SO 07-12-03 Piejezd v ev. km 1,685 - zruSeni

SO 08-12-01 Pfechod v ev. km 3,670 - zruSeni
Mosty, propustky a zdi
Zelezni éni mosty, podchody
SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038
SO 07-20-01 Most v km 1,576

SO 07-20-02 Most - podchod v km 2,004
SO 08-20-01 Most - podchod v km 3,651
SO 08-20-02 Most - podchod v km 3,130
Zelezni éni propustky

SO 06-21-01
SO 06-21-02
SO 06-21-03
SO 06-21-04
SO 06-21-05
SO 07-21-01
SO 07-21-02
SO 07-21-03

Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.
Propustek v ev.

Silni éni mosty a propustky
SO 06-22-01  Silni€ni most - podchod v km 28,038
SO 07-22-01 Silniéni most - rozSifeni mostu Cs. armady v km 2,714

km 27,292 - zruSeni
km 27,691 - zruSeni
km 27,985 - zruSeni
km 28,088 - zruSeni
km 28,165 - zruSeni
km 1,112

km 1,444

km 2,042 - zruSeni
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EN/E M ETROPROJEKT C.2 Seznam PS a SO

E.1.5

E.1.6

Zarubni, op érné a zachytné zdi

SO 07-23-01 Z&rubni zed v km 1,735-1,978 (L)

SO 07-23-02 Zarubni zed v km 2,350-2,472 (P)

SO 07-23-03 Z&rubni zed v km 2,475-2,658 (L)

SO 07-23-04 Z&rubni zed v km 2,658-2,763 (L)

SO 07-23-05 Zarubni zed v km 2,658-2,763 (P)

SO 07-23-06 Zarubni zed v km 2,702-2,743 (L)

SO 08-23-01 Z&rubni zed v km 2,855-3,093 (L)
Ostatni inZenyrské objekty

Verejné osv étleni

SO 06-74-01 Uprava VO, ZST Kladno

SO 06-74-02 Rozvod nn a osvétleni, parkovisté P+R
SO 07-74-01 Uprava VO, ulice Petra Bezruée

SO 07-74-02 Uprava VO, zast. Kladno mésto

SO 07-74-03 Prelozka kabelu VO, km 1,683

SO 07-74-04 Prelozka kabelu VO, km 2,030 - 2,046
SO 07-74-05 PreloZzka kabelu VO , Urovrniovy pfejezd km 2,16

SO 08-74-01 Uprava VO, ZST Kladno-Ostrovec

Prelozky silnoproudych vedeni

SO 06-75-01 Kabely 22kV pro TS 22/0,4 kV v TB, ZST Kladno
SO 06-75-02 Pfipojka nn P+R, ZST Kladno

SO 06-75-03 Pripojka nn pro obratisté autobusti, ZST Kladno
SO 07-75-02 Prelozka kabelu 22kV CEZ, ulice Petra Bezruge
SO 07-75-03 Prelozka kabelu 22kV CEZ, km 1,682 - 1,980
SO 07-75-04 Pfelozka kabel(l 22kV CEZ, km 1,985 - 2,146
SO 07-75-05 Uprava pfipojky nn vod. Sachty, km 2,748

SO 07-75-06 PFipojka nn CEZ, zast. Kladno mésto

SO 07-75-07 Prelozka kabelu nn CEZ, km 2,177

SO 08-75-01 Pfipojka nn CEZ, ZST Kladno-Ostrovec

SO 07-79-01 PFipojka Fadi¢e SSZ, Cs. armady

Prelozky telekomunika ¢nich kabel

SO 90-76-02 Prelozky kabell Cetin

SO 90-76-09 Prelozky kabell UPC

SO 90-76-10 Prelozky kabelt CEZict

SO 90-76-11 Prelozky kabelu Klfreenet

SO 90-76-13 Prelozky kabell SAT-AN

SO 90-76-14 Prelozky kabeld Mésto Kladno

Potrubni vedeni

Kanalizace

SO 06-70-01 Likvidace odpadnich vod TM, ZST Kladno

SO 06-70-02 Kanaliza¢ni pFipojka tech. budovy, ZST Kladno
SO 06-70-03 Prelozka kanalizace DN 300, km 28,059

SO 06-70-04 DesStova kanalizace, km 27,300

SO 06-70-05 Destova kanalizace, km 28,103

SO 06-70-06 Destova kanalizace, km 28,480

SO 06-70-07 DesStova kanalizace, P+R 1

SO 06-70-08 DesStova kanalizace, P+R 2

SO 06-70-09 Kanalizace provozni budovy P+R, ZST Kladno
SO 06-70-10 Kanalizagni piipojka objektu PZ autobusového obratisté, ZST Kladno
SO 07-70-01 Odvodnéni komunikace Sportovcl-Jateéni, km 1,573
SO 07-70-02 Pripojky kanalizace Sachet horkovodu

SO 07-70-03 Pripojky kanalizace nové odbavovaci budovy, zast. Kladno mésto
SO 07-70-04 DesStova kanalizace, km 2,764
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E.1.8

SO 07-70-06 Odvodnéni podchodu, km 2,004

SO 07-70-07 Odvodnéni podchodu, km 3,130

SO 08-70-01 Prelozka kanalizace DN 400, km 3,218

SO 08-70-02 Prelozka kanalizace DN 800 a DN 600, km 3,697

SO 08-70-03 Destova kanalizace, km 3,680

SO 90-70-01 Ochrana kanalizaci

Vodovody

SO 06-71-02 PreloZzka vodovodu DN 100, km 28,052

SO 06-71-01 Pripojka vody nové tech. budovy, ZST Kladno

SO 06-71-03 PFipojka vody nové TM, ZST Kladno

SO 06-71-04 Pfipojka vody provozni budovy P+R, ZST Kladno

SO 06-71-05 preloZzka vodovodu DN 700, km 28,500

SO 06-71-06 Pripojka vody objektu PZ autobusového obratisté, ZST Kladno
SO 07-71-01 Prelozka vodovodu DN 300, km 2,457

SO 07-71-02 Pripojky vody Sachet horkovodu

SO 07-71-03 Pripojky vody nové odbavovaci budovy, zast. Kladno mésto
SO 07-71-04 Prelozka vodovodu DN 200, km 2,743

SO 07-71-05 Uprava vodovodu DN 400, km 2,748

SO 07-71-06 Prelozka vodovodu DN 300, km 1,624

SO 07-71-07 Prelozka vodovodu DN 125, km 1.619

SO 07-71-08 Vyména vod. potrubi DN 500, okruzni kfizovatka Jate¢ni - Sportovcu
SO 07-71-09 Prelozka vodovodu DN 80, km 1,981

SO 07-71-10 Pfelozka vodovodu DN 80, km 2,152

SO 07-71-11 Prelozka vodovod DN 200, km 2,310

SO 07-71-12 Prelozka vodovod DN 150, km 2,310

SO 90-71-01 Ochrany vodovodu

Plynovody

SO 07-72-01 Uprava STL plynovodu DN 400, km 1,647

SO 07-72-02 Prelozka STL plynovodu DN 200, km 2,177

SO 07-72-03 Prelozka STL plynovodu DN 200, km 2,741

SO 90-72-01 Ochrany plynovodu

Horkovody

SO 08-73-01 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 2,965

SO 08-73-01.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 2,965
SO 08-73-02 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 3,167

SO 08-73-02.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 3,167
SO 08-73-03 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 3,600 - 3,700

SO 08-73-03.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 3,600 - 3,700
Pozemni komunikace

SO 06-80-02 Uprava prednadrazi, ZST Kladno

SO 06-80-03 Parkovisté P+R 1, ZST Kladno

SO 06-80-04 Parkovisté P+R 2, ZST Kladno

SO 06-80-05 Pfijezdova komunikace k technologické budové, ZST Kladno
SO 06-80-06 Pfijezdova komunikace k provoznimu o3etfeni, ZST Kladno
SO 06-80-07 Cyklostezky v pfednadrazi ZST Kladno

SO 06-80-08 Cyklostezky v prostoru P+R

SO 06-81-01 Zpevnéné plochy, ZST Kladno

SO 06-81-02 Zpevnéné plochy pred SS 22kV, Kladno DFin

SO 07-80-01 Pfelozka mistni komunikace, km 1,575

SO 07-80-02 Uprava mistnich komunikaci, km 2,7
SO 07-81-01 Zpevnéné plochy, zast. Kladno mésto
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E.1.9

SO 08-80-01 Uprava pfednadraz. prostoru, ZST Kladno - Ostrovec
SO 08-81-01 Zpevnéné plochy, ZST Kladno - Ostrovec

SO 07-83-01 SSZ prechod pro pési, ul. Ceskoslovenské armady
SO 07-83-02 SSZ prfechod pro pési, zastavka Kladno mésto

SO 90-84-01 Sadové upravy

SO 90-84-02 Kaceni zelené

SO 90-85-01 Zabezpeceni verejnych zajml — neni v KOO
Kabelovody a kolektory

SO 06-77-01 Kabelovody, ZST Kladno

SO 07-77-01 Kabelovod, zast. Kladno mésto

E.1.10 Protihlukové objekty

E.2
E.2.1

E.2.2

E.2.3

E.2.4

E.2.5

E.2.6

E.2.7

E.2.8

SO 07-44-01 Protihlukové stény, km 2,175-2,680 L

SO 07-44-02 Protihlukové stény, km 2,177-2,687 P

SO 08-44-01 Protihlukové stény, km 2,750-3,980 L

Pozemni stavebni objekty

Pozemni objekty budov

SO 06-40-01 Trakéni ménirna, ZST Kladno

SO 06-40-02 Uprava vypravni budovy, ZST Kladno

SO 06-40-03 Technologicka budova, ZST Kladno

SO 06-40-05 Budova EPZ1, ZST Kladno

SO 06-40-06 Budova EPZ2, ZST Kladno

SO 06-40-07 Provozni budova P+R, ZST Kladno

SO 06-40-08 Provozni zazemi autobusového obratidté, ZST Kladno
SO 07-40-01 Novy odbavovaci prostor, zast. Kladno mésto

SO 07-40-02 Upr.stav. budovy na technologickou, zast. Kladno mésto
ZastfeSeni nastupis t

SO 06-41-01 ZastfeSeni nastupist a éekarny, ZST Kladno

SO 07-41-01 ZastfeSeni nastupist a schodist, zast. Kladno mésto
SO 08-41-01 ZastfeSeni nastupist a ¢ekarny, ZST Kladno - Ostrovec
Individu&lni protihlukova opat  Feni

SO 90-45-01 Individudlni protihlukova opattfeni

Orienta €ni systém

SO 06-46-01 Orienta&ni systém, ZST Kladno

SO 07-46-01 OrientaCni systém, zast. Kladno mésto

SO 08-46-01 Orienta¢ni systém, ZST Kladno - Ostrovec

SO 90-48-01 Reklamni plochy

Demolice

SO 90-47-01 demolice

SO 06-47-01 ZST Kladno, demolice TS 4135

SO 08-47-01 ZST Kladno - Ostrovec, demolice vypravni budovy
Drobné architektura

SO 06-42-01 Drobna architektura, ZST Kladno

SO 07-42-01 Drobna architektura, zast. Kladno mésto

SO 08-42-01 Drobna architektura, ZST Kladno - Ostrovec
Oploceni

SO 06-43-02 Oploceni parkovisté P+R 2, ZST Kladno

Schodist é

SO 07-44-01 Schodisté, zast. Kladno mésto
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E.3  Trakéni a energeticka za Fizeni
E.3.1 Trakéni vedeni
SO 06-61-01 ZST Kladno, TV
SO 06-61-02 TM Kladno, pfipojeni napéjeciho vedeni
SO 06-61-03 TM Kladno, pfipojeni zpétného vedeni
SO 06-61-04 ZST Kladno, TV CD
SO 06-61-05 ZST Kladno, netypové konstrukce TV
SO 07-61-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, TV
SO 08-61-01 ZST Kladno - Ostrovec, TV
E.3.4 Ohfev vym én EOV
SO 06-63-01 Napajeni EQOV, ZST Kladno
SO 08-63-01 Napajeni EQV jih, ZST Kladno - Ostrovec
SO 08-63-02 Napéajeni EQV sever, ZST Kladno - Ostrovec
E.3.5 Elektrické p Fedtap éci zafizeni (EPZ)
SO 06-66-01 EPZ, ZST Kladno
E.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova ¢€ua
SO 06-60-01 Uprava rozvod(i nn a osvétleni, ZST Kladno
SO 06-60-02 Osvétleni podchodu, ZST Kladno
SO 06-60-05 Pfipojka 22kV pro TM ZST Kladno
SO 07-60-01 Uprava rozvodt nn a osvétleni, zast. Kladno mésto
SO 08-60-01 Uprava rozvod(i nn a osvétleni, ZST Kladno — Ostrovec
SO 08-60-03 Osvétleni podchodu, ZST Kladno - Ostrovec
SO 06-60-06 Dalkové ovliadani UO, ZST Kladno
SO 06-60-07 Dalkové ovladani UO, TM Kladno
SO 08-60-02 Dalkové ovladani UO, ZST Kladno - Ostrovec
SO 06-60-08 Navést 50"stahni sbéra¢”, TM Kladno
Oznacéovace
SO 06-67-01 ZST Kladno, pfipojka nn oznacovach jizdenek
SO 07-67-01 Zast. Kladno mésto, pfipojka nn oznacovacu jizdenek
SO 08-67-02 ZST Kladno - Ostrovec, pfipojka nn oznagovadh jizdenek
Reklamni panely
SO 06-68-01 ZST Kladno, pfipojka nn reklamnich paneld
SO 07-68-01 Zast. Kladno mésto, pripojka nn reklamnich panel
E.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci
SO 06-64-01 ZST Kladno, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 06-64-02 ZST Kladno, ukolejnéni vodivych konstrukci CD
SO 07-64-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 08-64-01 ZST Kladno - Ostrovec, ukolejnéni vodivych konstrukci
E.3.8 VnéjSi uzemn éni
SO 06-65-01 TM Kladno, vnéjsi uzemnéni
SO 06-65-02 ZST Kladno, vn&jsi uzemnéni EPZ1
SO 06-65-03 ZST Kladno, vn&jsi uzemnéni EPZ2
SO 06-65-04 ZST Kladno, vn&jsi uzemnéni TB
SO 08-65-05 ZST Kladno - Ostrovec, vnéjsi uzemnéni TB Kladno mésto
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