


 
Technická zpráva

SO-06-11-01

 

Název akce: Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) str. 1/8 

Vypracoval: Ing. Rada Marek  Identifikační číslo dokumentu: 13 6090 05 01 00 01 001 Změna:  

 

Obsah: 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY ................................... .............................................................. 2 

2. SO 06-11-01 Demolice ........................... ....................................................................................... 3 

2.1 Kladno St.1 ................................... ............................................................................................... 3 

2.2 Rampa vč. nájezdů ...................................................................................................................... 4 

2.3 Jímka ......................................... .................................................................................................. 5 

2.4 Odvzduš ňovací šachta ...................................... ......................................................................... 7 

 
PŘÍLOHY:  - Situace 1 : 500 

- Přehled majetkoprávních vztahů 
- Výkaz výměr demolovaných objektů 



 
Technická zpráva

SO-06-11-01

 

Název akce: Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) str. 2/8 

Vypracoval: Ing. Rada Marek  Identifikační číslo dokumentu: 13 6090 05 01 00 01 001 Změna:  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) 
Číslo ISPROFIN:     521 372 0004 
Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro územní rozhodnutí, přípravná dokumentace 
Datum zpracování:  1/2017  
Druh stavby :   Stavba dráhy, liniová stavba 
 
Místo stavby: 
Kraj:    Středočeský 
Okres:    Kladno 
Obce s rozšířenou působností: Kladno 
Obce:     Kladno 
Katastrální území:  Kročehlavy, Kladno, Rozdělov,  

Kabelové trasy k.ú. Velké Přítočno, Malé Přítočno, Pletený 
Újezd, Kamenné Žehrovice 

 
Zadavatel :   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
Kontaktní adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Stavební správa západ, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 
Zpracovatel :   METROPROJEKT Praha a.s., 

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
Údaje o dráze : 
Kategorie dráhy:   trať č.093 celostátní ostatní, 

trať č.120 celostátní ostatní, v řešeném úseku nezařazena do 
sítě TEN-T 

    
Traťový úsek:   Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) 
 
Označení traťového úseku dle nákresných jízdních řádů a TTP: 528B, 528E 
Označení traťového úseku dle knižního jízdního řádu:  093, Kralupy nad Vltavou - Kladno 
         120, Praha – Kladno - Rakovník 
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2. SO 06-11-01 Demolice  

2.1 Kladno St.1  
Popis objektu 

Předmětem demolice je samostatně stojící objekt stavědlo č. 1, který se nachází na pozemku ČD, 
stanice Kladno. 
Vlastníkem parcely dle KN jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Objekt je v současnosti využívaný. Objekt je zděný, omítnutý. Střecha objektu je sedlová s plechovou 
krytinou. Nad střechu jsou vyvedeny dva zděné komíny. Z boku objektu vystupuje betonové 
schodiště. 
Demolovaný objekt bude vybourán dle potřeby do hloubky min. 50 cm pod okolní terén. Vzniklý 
prostor bude zasypán zeminou a zhutněn. 

 
Základní rozm ěry objektu: 

délka – cca 9,1m, šířka – cca 6,0m a výška k hřebeni – cca 10m 
 

Před započetím demoličních prací je nutné odpojení od všech sítí a zajištění přípojných míst proti 
opětovnému zapojení. Odpojení musí být provedeno přímo u přípojky dané sítě za současného 
odstranění měřících přístrojů. Všechna odpojení budou oznámena příslušným správcům sítí a s jejich 
spoluprací nebo dle postupů jimi předepsanými a schválenými bude provedeno odpojení. 
 
Důvodem demolice je, že daný objekt se po provedení oprav tratě stane nadbytečným a koliduje 
s jinými stavebními objekty. Konkrétně koliduje s novými kolejemi. 

Zastavěná plocha: 56,3m2 
Obestavěný prostor: cca 567m3 

 
Fotografie objektu 
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Odpady z demolice 

Při demoličních pracích se budou vyskytovat tyto druhy odpadu: 
- vybouraný beton 
- stavební suť (cihly, omítka,střešní tašky..) 
- dřevo z konstrukcí (podlahy, krovu, trámy..) 
- el. kabely 
- asf. lepenka – izolace 
- směsný odpad 

Vybouraný a demontovaný materiál se bude třídit podle druhu – dřevěné konstrukce, kovové 
konstrukce, stavební suť, popř. nebezpečné látky. Stavební suť a dřevěné konstrukce se odvezou na 
skládku určenou pro ostatní odpad, nebezpečné látky (eternit) na skládku pro nebezpečný odpad. 
Kovové části se mohou popř. odvést do sběrny druhotných surovin. 

 
Upozorn ění na neobvyklé konstrukce 

Celý objekt má tradiční svislé i vodorovné konstrukce ze standardních materiálů, které se používaly 
v době vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytují. 

 
Postup bouracích prací 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě 
použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s 
realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. 

Postup bouracích prací vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění demolice a 
šetrného chování k okolní zástavbě a přírodě. 
Demolice bude probíhat standardním způsobem, tj. postupným bouráním od střechy až po spodní 
část stavby (základy) s využitím velké a střední mechanizace, v případné návaznosti na další (vnitřní) 
konstrukce pomocí malé mechanizace a ručního rozebírání. 

 

2.2 Rampa vč. nájezdů 
Popis objektu 

Předmětem demolice je rampa, která se nachází na pozemku ČD, stanice Kladno. 
Vlastníkem parcely dle KN jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
Rampa je vystavěna ze směsi cihelných, kamenných a betonových prvků.    
Demolovaný objekt bude vybourán dle potřeby. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou a zhutněn. 
Důvodem demolice je, že daný objekt se po provedení oprav tratě stane nadbytečným a koliduje 
s jinými stavebními objekty. Konkrétně koliduje s komunikací (parkoviště). 
 

 
Základní rozm ěry objektu: 

Délka – cca 50,0m, šířka – cca 12,0m a výška cca 1m 
Důvodem demolice je, že daný objekt koliduje s jinými stavebními objekty. 
Zastavěná plocha: 671m2 
Obestavěný prostor: cca 607,5m3 

 
Odpady z demolice 
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Při demoličních pracích se budou vyskytovat tyto druhy odpadu: 
- vybouraný beton 
- stavební suť (cihly, omítka, střešní tašky..) 

Vybouraný a demontovaný materiál se bude třídit podle druhu – dřevěné konstrukce, kovové 
konstrukce, stavební suť, popř. nebezpečné látky. Stavební suť a dřevěné konstrukce se odvezou na 
skládku určenou pro ostatní odpad, nebezpečné látky (eternit) na skládku pro nebezpečný odpad. 
Kovové části se mohou popř. odvést do sběrny druhotných surovin. 

 
Upozorn ění na neobvyklé konstrukce 

Nejsou. 
 
Fotografie objektu 

 
 
Postup bouracích prací 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě 
použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s 
realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. 

Postup bouracích prací vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění demolice a 
šetrného chování k okolní zástavbě a přírodě. 
Demolice bude probíhat standardním způsobem, tj. postupným bouráním s využitím mechanizace 

 
 

2.3 Jímka 
Popis objektu 

Předmětem demolice je objekt jímky, který se nachází na pozemku ČD, stanice Kladno. 
Vlastníkem parcely dle KN jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 
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Jímka je v současnosti nevyužívaná. Jímka má betonové zákrytové desky. Hloubka a stav jímky 
nezjištěn. 
Jímka bude vybourána dle potřeby. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou a zhutněn.  

 
Základní rozm ěry objektu: 

Délka – 2,0m, šířka – 2,0m , hloubka cca 3,0m  
Důvodem demolice je, že daný objekt koliduje s jinými stavebními objekty. 
Zastavěná plocha: 4m2 

Obestavěný prostor: cca 12m3 

Důvodem demolice je, že daný objekt se po provedení oprav tratě stane nadbytečným a koliduje 
s jinými stavebními objekty. Konkrétně koliduje s komunikací (parkoviště). 

 
Fotografie objektu 

 
 
Odpady z demolice 

Při demoličních pracích se budou vyskytovat tyto druhy odpadu: 
- vybouraný beton 
- stavební suť (cihly, omítka,..) 
- směsný odpad 

Vybouraný a demontovaný materiál se bude třídit podle druhu – dřevěné konstrukce, kovové 
konstrukce, stavební suť, popř. nebezpečné látky. Stavební suť a dřevěné konstrukce se odvezou na 
skládku určenou pro ostatní odpad, nebezpečné látky (např.: asf. lepenka, eternit) na skládku pro 
nebezpečný odpad. Kovové části se mohou popř. odvést do sběrny druhotných surovin. 



 
Technická zpráva

SO-06-11-01

 

Název akce: Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně) str. 7/8 

Vypracoval: Ing. Rada Marek  Identifikační číslo dokumentu: 13 6090 05 01 00 01 001 Změna:  

 

 
Upozorn ění na neobvyklé konstrukce 

Nejsou 
 

Postup bouracích prací 
Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě 
použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s 
realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. 

Postup bouracích prací vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění demolice a 
šetrného chování k okolní zástavbě a přírodě. 
Demolice bude probíhat standardním způsobem s využitím velké a střední mechanizace. 

2.4 Odvzduš ňovací šachta 
Popis objektu 

Předmětem demolice je samostatně stojící objekt odvzdušňovací šachty, která se nachází na 
pozemku města Kladna, stanice Kladno město. 
Vlastníkem parcely je dle KN Statutární město Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, 27252 Kladno,  
Objekt je v současnosti nevyužívaný. Objekt je zděný omítnutý, Střecha objektu je plochá 
s plechovou krytinou. 
Demolovaný objekt bude vybourán dle potřeby. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou a zhutněn. 

 
Základní rozm ěry objektu: 

Délka – cca 5,6m, šířka – cca 4,5m a výška – cca 3,0m 
Před započetím demoličních prací je nutné odpojení od všech sítí a zajištění přípojných míst proti 
opětovnému zapojení. Odpojení musí být provedeno přímo u přípojky dané sítě za současného 
odstranění měřících přístrojů. Všechna odpojení budou oznámena příslušným správcům sítí a s jejich 
spoluprací nebo dle postupů jimi předepsanými a schválenými bude provedeno odpojení. 
Důvodem demolice je, že daný objekt se po provedení oprav tratě stane nadbytečným a koliduje 
s jinými stavebními objekty. Konkrétně koliduje s komunikací. 
Zastavěná plocha: 25,2m2 
Obestavěný prostor: cca 75,6m3 

 
Fotografie objektu 
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Odpady z demolice 

Při demoličních pracích se budou vyskytovat tyto druhy odpadu: 
- vybouraný beton 
- stavební suť (cihly, omítka,..) 
- dřevo z konstrukcí (podlahy, krovu, trámy..) 
- plechová střešní krytina 
- el. kabely 
- asf. lepenka – izolace 
- směsný odpad 

Vybouraný a demontovaný materiál se bude třídit podle druhu – dřevěné konstrukce, kovové 
konstrukce, stavební suť, popř. nebezpečné látky. Stavební suť a dřevěné konstrukce se odvezou na 
skládku určenou pro ostatní odpad, nebezpečné látky (např.: asf. lepenka, eternit) na skládku pro 
nebezpečný odpad. Kovové části se mohou popř. odvést do sběrny druhotných surovin. 

 
Upozorn ění na neobvyklé konstrukce 

Celý objekt má tradiční svislé i vodorovné konstrukce ze standardních materiálů, které se používaly 
v době vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytují. 

 
Postup bouracích prací 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě 
použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s 
realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru 
do okolí. 

Postup bouracích prací vychází z konstrukčního systému stavby, bezpečného provádění demolice a 
šetrného chování k okolní zástavbě a přírodě. 
Demolice bude probíhat standardním způsobem, tj. postupným bouráním od střechy až po spodní 
část stavby (základy) s využitím velké a střední mechanizace, v případné návaznosti na další (vnitřní) 
konstrukce pomocí malé mechanizace a ručního rozebírání. 









Majetkoprávní vztahy k objekt ům demolic 

č.p. LV Vlastník / správce
Využití 

pozemku
Druh pozemku č.p. LV Vlastník / správce Využití budovy Typ bubovy

Parcely BudovyKatastrální 
území

30369 České dráhy, a.s ostatní plocha

České dráhy, a.s dráha ostatní plocha

3813/100 30369 ostatní plocha

3813/100

České dráhy, a.s28,003 dráha

číslo 
objektu

Demolice - popis 
objektu

km

Odvzdušňovací šachta

S
O

 0
6-

11
-0

1 2,748

Jímka

Stavědlo č.1 Kročehlavy 3293/15 30369
budova není 

zapsána na LV

bez č.p/č.e

Kročehlavy

Rampa vč. nájezdů Kročehlavy

ostatní plocha
budova není 

zapsána na LV
Kladno 3220/1 10001 Statutární město Kladno

manipulační 
plocha

27,545

27,830 dráha

bez č.p/č.e
budova bez čísla popisného 

nebo evidenčního



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : SO 06-11-01

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 06-11-01

Datum zpracování : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kladno ST.1
Díl: 1 Zemní práce

1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 100,000

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 54,600

3 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 1 037,400

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 54,600

S Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

5 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 10,000

6 981238 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM M3OP 567,000

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce
Díl: O990 Poplatky za skládky

7 02.170102-O Stavební a demoliční suť (cihly) T 204,120

8 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 24,000

S Celkem za O990 Poplatky za skládky

Název PO : Kladno rampa v č.nájezdů
Díl: 1 Zemní práce

1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 750,000

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 201,300

3 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 3 824,700

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 201,300

S Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

5 966128 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 607,500

521 372 0004

SŽDC

C E N A
montáže
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PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : SO 06-11-01

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 06-11-01

Datum zpracování : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

521 372 0004

SŽDC

C E N A
montáže

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce
Díl: O990 Poplatky za skládky

6 02.170102-O Stavební a demoliční suť (cihly) T 546,750

7 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 729,000

S Celkem za O990 Poplatky za skládky
Název PO : Jímka
Díl: 1 Zemní práce

1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 10,000

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 30,000

3 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 570,000

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 30,000

S Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

5 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,00

6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 5,00

7 9899001R DEMONTÁŽ VYBAVENÍ STUDNY KUS 1,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce
Díl: O990 Poplatky za skládky

8 02.170102-O Stavební a demoliční suť (cihly) T 3,60

9 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 12,00

S Celkem za O990 Poplatky za skládky

Název PO : Odvzduš ňovací šachta
Díl: 1 Zemní práce

1 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 40,000



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : SO 06-11-01

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 06-11-01

Datum zpracování : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

521 372 0004

SŽDC

C E N A
montáže

2 125211 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 25,200

3 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 478,800

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 25,200

S Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

5 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 10,000

6 981338 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M3OP 75,600

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce
Díl: O990 Poplatky za skládky

7 02.170102-O Stavební a demoliční suť (cihly) T 27,216

8 04.170101-O beton z demolic objektů, základů TV T 24,000

S Celkem za O990 Poplatky za skládky


